
Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4.1

(локальная смета)

на Строительство 2КЛ-0,38 кВ для технологического присоединения заявителя: Филиппов А.П.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-01-

010-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", 

"HITACHI", "LIEBHER" с ковшом 

вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов: 2

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Подземная прокладка 

кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,88 (ОЗП=5,88; 

ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88; ТЗ=5,88; ТЗМ=5,88);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1000 м3 

грунта

0,0798
(133*0,75*0,8) / 1000

13877,13 211,72 13665,41 1013,77 1107 17 1090 81 27,1421 2,17 72,673 5,8

___________________________284,824

___________________________12,142

_______________________________________________________________________________________________834,81

_______________________________________________________________________________________________12,689

_______________________________________________________________________________________________228,687

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего
В том числе

Раздел 1. Строительство 2КЛ-0,38 кВ

Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕР01-01-

033-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 2

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Подземная прокладка 

кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,88 (ОЗП=5,88; 

ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88; ТЗ=5,88; ТЗМ=5,88);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1000 м3 

грунта

0,053925
0,0798-0,025875

3321,92 3321,92 647,95 179 179 35 55,8587 3,01

3 ФЕРм08-02-

141-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 2 кг

226,92 = 289,55 - 0,01 x 5 763,00 - 0,001 x 5 000,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Подземная прокладка 

кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,88 (ОЗП=5,88; 

ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88; ТЗ=5,88; ТЗМ=5,88);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м 

кабеля

2,3
(2*(133-18)) / 100

1429,02 664,01 696,5 38,29 3287 1527 1602 88 69,0203 158,75 2,8339 6,52

4 ФЕРм08-02-

148-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 

кг

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Подземная прокладка 

кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,88 (ОЗП=5,88; 

ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88; ТЗ=5,88; ТЗМ=5,88);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м 

кабеля

0,5
(2*(18+5+2)) / 100

1498,36 886,94 369,16 17 749 443 185 9 92,1951 46,1 1,2595 0,63

за вычетом объемов песчаной подсыпки
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ФЕРм08-02-

142-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Подземная прокладка 

кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,88 (ОЗП=5,88; 

ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88; ТЗ=5,88; ТЗМ=5,88);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м 

кабеля

1,15
(133-18) / 100

2468,42 321,11 2140,89 2839 369 2462 33,3766 38,38

6 ФЕРм08-02-

143-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Покрытие кабеля, проложенного в 

траншее, кирпичом: одного кабеля ( 

прим. покрытие сигнальной лентой)

50,13 = 434,87 - 1,73 x 134,65 - 1,73 x 87,17 - 1 x 1,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Подземная прокладка 

кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,88 (ОЗП=5,88; 

ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88; ТЗ=5,88; ТЗМ=5,88);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м 

кабеля

1,15
(133-18) / 100

315,69 315,63 0,06 363 363 32,8098 37,73 10,8946 12,53

7 ФЕРм08-02-

163-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Заделка концевая с 

термоусаживающимися 

полиэтиленовыми перчатками для 3-4-

жильного кабеля с бумажной изоляцией 

напряжением до 1 кВ, сечение одной 

жилы: до 35 мм2

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Подземная прокладка 

кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,88 (ОЗП=5,88; 

ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88; ТЗ=5,88; ТЗМ=5,88);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 шт. 4
2*2

92,89 66,63 372 267 6,9272 27,71
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 ФЕРм08-02-

144-04
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 

или кабелей сечением: до 35 мм2

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Подземная прокладка 

кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,88 (ОЗП=5,88; 

ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88; ТЗ=5,88; ТЗМ=5,88);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,08
(4*2) / 100

845,31 828,75 68 66 86,1495 6,89

9 ФЕР27-09-

004-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

11.12.15 

№899/пр

Установка столбиков сигнальных: 

железобетонных

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Подземная прокладка 

кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,88 (ОЗП=5,88; 

ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88; ТЗ=5,88; ТЗМ=5,88);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,02
2 / 100

25971 3784,79 17247,03 1818,9 519 76 345 36 447,373 8,95 141,8822 2,84

10 ФЕР27-03-

008-04
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных

(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине 

проезжей части при систематическом движении 

транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; 

ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Подземная прокладка 

кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,88 (ОЗП=5,88; 

ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88; ТЗ=5,88; ТЗМ=5,88);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 

конструк

ций

0,008925
(17*0,75*0,07) / 100

43731,24 11291,18 32440,06 3510,29 390 101 289 31 1358,7442 12,13 344,8249 3,08

Разборка, восстановление тратуаров, проезжей части
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕРр68-14-

2
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разборка бортовых камней: на 

щебеночном основании

(ОП п.1.114При выполнении работ по ремонту 

дорожных оснований и покрытий в условиях 

непрекращающегося движения транспорта  ОЗП=1,2; 

ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Подземная прокладка 

кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,88 (ОЗП=5,88; 

ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88; ТЗ=5,88; ТЗМ=5,88);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м 0,02
2 / 100

7879,96 3305,12 4574,84 486,52 158 66 92 10 397,7237 7,95 48,3646 0,97

12 ФССЦпг01-

01-01-041
И1-Пр. 

Минрегион от 

05.05.12 №189

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой вручную

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Подземная прокладка 

кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,88 (ОЗП=5,88; 

ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88; ТЗ=5,88; ТЗМ=5,88);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 0,020528
0,008925*2,3

270,67 270,67 6 6

13 ФССЦпг03-

21-01-015
Пр. Минрегион 

от 20.07.11 

№354

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 15 км I класс груза

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Подземная прокладка 

кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,88 (ОЗП=5,88; 

ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88; ТЗ=5,88; ТЗМ=5,88);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 0,020528
0,008925*2,3

84,26 84,26 2 2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР27-04-

001-04
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Подземная прокладка 

кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,88 (ОЗП=5,88; 

ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88; ТЗ=5,88; ТЗМ=5,88);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 

материа

ла 

основан

ия (в 

плотном 

теле)

2,55
17*0,75*0,2

22366,32 1232,42 21026,34 1755,23 57034 3143 53617 4476 152,3361 388,46 129,7281 330,81

15 ФЕРр68-15-

6
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

дорог однослойного толщиной: 80 мм 

площадью ремонта до 25 м2

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Подземная прокладка 

кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,88 (ОЗП=5,88; 

ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88; ТЗ=5,88; ТЗМ=5,88);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м2 0,1275
(17*0,75) / 100

68586,42 5866,42 6413,67 802,8 8745 748 818 102 705,9475 90,01 73,1137 9,32

16 ФЕР27-02-

010-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка бортовых камней бетонных: 

при других видах покрытий

723,28 = 4 413,33 - 0,001 x 11 978,00 - 0,17 x 880,01 - 5,9 x 

592,76 - 0,06 x 519,80

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Подземная прокладка 

кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,88 (ОЗП=5,88; 

ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88; ТЗ=5,88; ТЗМ=5,88);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м 

бортово

го камня

0,02
2 / 100

4554,84 4053,31 501,53 57,81 91 81 10 1 479,1123 9,58 4,2823 0,09

75909 7273 60691 4869 834,81 375,6

15346

10207

101462 834,81 375,6Итого по разделу 1 Строительство 2КЛ-0,38 кВ

Раздел 2. Строительство 2КЛ-0,38 кВ (материалы)

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФССЦ-501-

2441
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Кабель силовой с алюминиевыми 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, 

не поддерживающий горение, 

бронированный, напряжением 0,66 кВ 

(ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с 

числом жил - 4 и сечением 35 мм2

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1000 м 0,28
(2*140) / 1000

270793,48 75822

18 ФССЦ-502-

0908
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Муфта кабельная концевая 

термоусаживаемая: 4КВТп-1-35/50

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

компл. 4 1828,85 7315

19 ФССЦ-408-

0124
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Песок природный для строительных: 

работ мелкий

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

м3 25,875
(133-18)*0,75*0,3

488,94 12651

20 ФССЦ-509-

1507
Приказ 

Минстроя 

России от 

24.01.17 

№41/пр

Наконечники кабельные алюминиевые: 

Наконечники кабельные алюминиевые 

ТА 35-10-8

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 16
4*4

1636,99 26192
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФССЦ-408-

0102
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Гравий для строительных работ марка: 

Др.8, фракция 10-20 мм

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

м3 2,55
17*0,75*0,2

884,15 2255

22 ФССЦ-101-

6895
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Лента сигнальная «Электро» с логотипом 

«Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (100 мх300 

мм)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 1,15
(133-18)/100

3072,18 3533

23 ФССЦ-103-

0981
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Трубы хризотилцементные дренажные 

диаметром: 100 мм

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

м 38
36+2

193,41 7350

24 ФССЦ-111-

0109
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Бирки маркировочные пластмассовые

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,04
4 / 100

250,54 10
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФССЦ-403-

1642
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Столбики сигнальные железобетонные 

СТ-1, СТ-2

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 2 2392,85 4786

139914

139914

215823 7273 60691 4869 834,81 375,6

15346

10207

101462 834,81 375,6

139914

241376 834,81 375,6

147859

60691

12142

15346

10207

43447,68

284823,68 834,81 375,6

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Строительство 2КЛ-0,38 кВ

  Итого по разделу 2 Строительство 2КЛ-0,38 кВ (материалы)

  Итого

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого по разделу 2 Строительство 2КЛ-0,38 кВ (материалы)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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