
Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7.2

(локальная смета)

на Строительство СТП для технологического присоединения заявителя: Гарбер Ю.С.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-

027-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка столбовых трансформаторных 

подстанций мощностью до 100 кВ·А: 

установка оборудования

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 

подстан

ция

1 7804,33 4809,5 2994,83 363,67 7804 4810 2994 364 505,7267 505,73 31,3787 31,38

___________________________75,867

___________________________10,345

_______________________________________________________________________________________________1085,31

_______________________________________________________________________________________________0,551

_______________________________________________________________________________________________63,743

Раздел 1. Установка СТП

Заземление подстанции

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з мех.

ВсегоВсего

В том числе

Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕР33-03-

004-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м

8,72 = 41,26 - 0,005 x 6 508,75

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 

заземли

тель

12 71,07 46,86 21,68 853 562 260 5,5422 66,51

3 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

10 м шин 

заземле

ния

3,6
(12*3) / 10

262,36 124,13 128,12 944 447 461 14,6706 52,81

4 ФЕР01-02-

057-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 2

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 

грунта

0,126
(36*0,7*0,5) / 100

9790,15 9790,15 1234 1234 1255,1477 158,15

5 ФЕР01-02-

061-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 2

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 

грунта

0,126
(36*0,7*0,5) / 100

5941,58 5941,58 749 749 792,2101 99,82
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ФЕРм08-02-

472-09
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из круглой 

стали диаметром 12 мм

351,74 = 374,79 - 0,004 x 5 763,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м 0,1
10 / 100

2866,79 1631,86 565,31 20,95 287 163 57 2 173,6016 17,36 1,5486 0,15

11871 7965 3772 366 900,38 31,53

8235

4709

24815 900,38 31,53

7 ФЕР01-02-

099-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: до 16 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,07
7 / 100

471,33 399,12 72,21 33 28 5 42,4631 2,97

8 ФЕР01-02-

099-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: до 20 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,1
10 / 100

589,59 499,53 90,06 59 50 9 53,1401 5,31

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Установка СТП

Раздел 2. Установка СТП (Вырубка деревьев)

Валка деревьев с корня
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 ФЕР01-02-

099-04
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: до 28 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,05
5 / 100

913,57 773,79 139,78 46 39 7 82,3181 4,12

10 ФЕР01-02-

099-05
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: до 32 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,04
4 / 100

1220,35 1026,62 193,73 49 41 8 109,2142 4,37

11 ФЕР01-02-

099-06
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: более 32 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,03
3 / 100

1853,87 1570,57 283,3 56 48 8 167,0813 5,01

12 ФЕР01-02-

100-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Трелевка древесины на расстояние до 

300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), диаметр стволов до 20 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

хлыстов

0,17
17 / 100

6911,71 1034,93 5876,78 1027,67 1175 176 999 175 132,687 22,56 76,1239 12,94

Трелевка древесины
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФЕР01-02-

100-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Трелевка древесины на расстояние до 

300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), диаметр стволов до 30 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

хлыстов

0,05
5 / 100

12047,63 1804,15 10243,48 1791,28 602 90 512 90 231,3058 11,57 132,687 6,63

14 ФЕР01-02-

100-03
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Трелевка древесины на расстояние до 

300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), диаметр стволов свыше 30 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

хлыстов

0,07
7 / 100

19541,02 2930,04 16610,98 2904,77 1368 205 1163 203 375,6477 26,3 215,1682 15,06

15 ФЕР01-02-

101-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр 

стволов: до 16 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,07
7 / 100

1100,62 915,2 185,42 77 64 13 109,2142 7,65

16 ФЕР01-02-

101-03
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр 

стволов: до 20 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,1
10 / 100

1774 1475,29 298,71 177 148 29 176,0467 17,6

Разделка древесины
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФЕР01-02-

101-05
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр 

стволов: до 28 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,05
5 / 100

3170,31 2636,38 533,93 159 132 27 314,602 15,73

18 ФЕР01-02-

101-06
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр 

стволов: до 32 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,04
4 / 100

3983,38 3312,53 670,85 159 133 26 395,29 15,81

19 ФЕР01-02-

101-07
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр 

стволов: более 32 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,07
7 / 100

6709,58 5596,57 1113,01 470 392 78 656,0999 45,93

20 ФССЦпг-01-

01-01-009
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: дров

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 13,46 104,41 104,41 1405 1405

Погрузка, разгрузка деревьев
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФССЦпг-01-

01-02-009
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: дров

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 13,46 104,41 104,41 1405 1405

7240 1546 5694 468 184,93 34,63

2115

1208

10563 184,93 34,63

22 ФССЦпг-03-

01-01-020
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Перевозка бетонных и ж/б изделий, 

стеновых и перегородочных материалов 

(кирпич, блоки, камни, плиты и панели), 

лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т, 

на расстояние до 20 км I класс груза

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 13,46 125,6 125,6 1691 1691

1691 1691

1691

23 Оборудова

ние 

заказчика

СТП-ВВ-63/10/0,4 кВ УХЛ1 с ТМГ-63/10/0,4 

кВ Y-Yн-0 и разъединителем РЛНД

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 1

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Установка СТП (Вырубка деревьев)

Раздел 3. Установка СТП (Перевозка порубочных остатков)

Перевозка порубочных остатков

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого по разделу 3 Установка СТП (Перевозка порубочных остатков)

Раздел 4. Установка СТП (Материалы)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФССЦ-403-

1946
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 

(М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 

92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 1 13628,05 13628

25 ФССЦ-101-

1617
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 12 мм ( 

разъедин.,траверса,ПКТ)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,0088
10*0,88/1000

42626,2 375

26 ФССЦ-101-

1616
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 10 мм

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,022176
36*0,616/1000

42626,2 945

27 ФССЦ-101-

3719
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сталь угловая равнополочная, марка 

стали: Ст3сп, размером 45х45 мм

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,09828
12*3*2,73/1000

54961,7 5402
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФССЦ-201-

8113
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Траверсы стальные

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,021
21/1000

88291,74 1854

29 ФССЦ-201-

0856
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Хомуты стальные

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

кг 1,2 78,24 94

30 ФССЦ-111-

3165
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Лента крепления шириной 20 мм, 

толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 

нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 0,06
3/50

7686,23 461

31 ФССЦ-111-

3170
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,03
3 / 100

4743,48 142

Страница 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ФССЦ-509-

1508
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Наконечники кабельные алюминиевые: 

ТА 50-10-9

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,06
6 / 100

6446,9 387

33 ФССЦ-111-

0179
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Изоляторы

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 6 419,74 2518

34 ФССЦ-509-

0044
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Колпачки: изолирующие

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,06
6 / 100

1524,11 91

35 ФССЦ-509-

5951
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,06
6 / 100

17026 1022

36 ФССЦ-509-

1716
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Зажим соединительный: плашечный ПС-

2-1

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 3 102,12 306
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27225

27225

48027 9511 11157 834 1085,31 66,16

10350

5917

24815 900,38 31,53

10563 184,93 34,63

1691

27225

64294 1085,31 66,16

27359

11157

10345

10350

5917

11572,92

75866,92 1085,31 66,16

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого по разделу 4 Установка СТП (Материалы)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Установка СТП

  Итого по разделу 2 Установка СТП (Вырубка деревьев)

  Итого по разделу 3 Установка СТП (Перевозка порубочных остатков)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого по разделу 4 Установка СТП (Материалы)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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