
Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7.3

(локальная смета)

на Строительство ВЛИ 0,38 кВ для технологического присоединения заявителя: Гарбер Ю.С.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-

003-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных

167,29 = 203,89 - 0,06 x 610,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 опора 7 954,96 192,2 711,38 51,66 6685 1345 4980 362 21,692 151,84 4,4526 31,17

___________________________435,238

___________________________12,563

_______________________________________________________________________________________________1182,86

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего
В том числе

Раздел 1. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Установка железобетонных опор)

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ

Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕР33-04-

003-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом

371,54 = 408,14 - 0,06 x 610,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 опора 4 2120,91 399,53 1670 123,19 8484 1598 6680 493 45,0966 180,39 10,6177 42,47

15169 2943 11660 855 332,23 73,64

3988

2279

21436 332,23 73,64

3 ФЕР33-04-

017-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Подвеска самонесущих изолированных 

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 

кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при 

количестве 29 опор: с использованием 

автогидроподъемника

3 717,55 = 11 153,29 - 2 x 242,40 - 29 x 168,71 - 1,8 x 

943,06 - 0,62 x 582,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1000 м 0,42845
410*1,045/1000

21221,37 3541,68 17679,69 2256,09 9092 1517 7575 967 372,418 159,56 212,2395 90,93

9092 1517 7575 967 159,56 90,93

2608

1490

13190 159,56 90,93

Раздел 2. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов)

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов)

Раздел 3. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Устройство заземления опор)

Устройство заземления опор ВЛ и подстанций

Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Установка железобетонных опор)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

10 м шин 

заземле

ния

4,2
(7*6) / 10

183,75 86,94 89,74 772 365 377 10,2752 43,16

5 ФЕР33-03-

004-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м

8,72 = 41,26 - 0,005 x 6 508,75

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 

заземли

тель

21
7*3

49,78 32,82 15,18 1045 689 319 3,8817 81,52

6 ФЕР01-02-

055-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разработка грунта вручную с 

креплениями в траншеях шириной до 2 м, 

глубиной: до 2 м, группа грунтов 1

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 

грунта

0,42
42 / 100

5979,58 5979,58 2511 2511 713,5537 299,69

7 ФЕР01-02-

061-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 

грунта

0,42
42 / 100

3788,97 3788,97 1591 1591 505,196 212,18

Забивка вертикальных заземлителей ВЛ

Устройство заземления (траншея)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5919 5156 696 636,55

5414

3094

14427 636,55

8 ФЕР33-04-

016-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

железобетонных опор

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 опора 15 281,65 20,49 261,16 36,99 4225 307 3918 555 2,5117 37,68 2,74 41,1

9 ФЕР33-04-

016-05
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов 

оснастки одностоечных опор

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 опора 7 74,5 11,65 62,85 10,79 522 82 440 76 1,4271 9,99 0,7992 5,59

10 ФЕР33-04-

016-06
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов 

оснастки сложных опор

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; 

ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 опора 4 85,8 13,99 71,81 12,33 343 56 287 49 1,7126 6,85 0,9133 3,65

5090 445 4645 680 54,52 50,34

1181

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Устройство заземления опор)

Раздел 4. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе)

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

675

6946 54,52 50,34

11 ФССЦ-403-

1943
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 

(М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 

39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 15 7654,93 114824

12 ФССЦ-502-

0838
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Провода самонесущие изолированные 

для воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 

3х35+1х54,6-0,6/1,0

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1000 м 0,42845
(410*1,045) / 1000

331729,35 142129

13 ФССЦ-101-

1616
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 10 мм

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,025872
0,616*42/1000

42626,2 1103

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе)

Раздел 5. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Материалы)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФССЦ-101-

1614
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 16 мм

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,189
21*3*3/1000

42626,2 8056

15 ФССЦ-509-

2665
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Узел крепления УК-У-01 (применительно к 

креплению укоса У-4)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 4 634,75 2539

16 ФССЦ-111-

3138
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Комплект для простого анкерного 

крепления ЕА1500-3 в составе: 

кронштейн CS10.3, зажим РА1500

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

компл. 7 1975,64 13829

17 ФССЦ-111-

3141
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Комплект промежуточной подвески (СИП) 

ES 1500E

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

компл. 7 1375,04 9625
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФССЦ-111-

3165
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Лента крепления шириной 20 мм, 

толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 

нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 0,58
29/50

7686,23 4458

19 ФССЦ-111-

3170
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,29
29 / 100

4743,48 1376

20 ФССЦ-111-

3161
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Хомут стяжной (СИП) Е778

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,33
33 / 100

1581,16 522

21 ФССЦ-111-

3254
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-

150

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,04
4 / 100

6218,69 249
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Гранд-СМЕТА
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22 ФССЦ-509-

1407
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Бандаж дистанционный марки SO 79.5 

(применительно к BIC 15.50)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,01
1 / 100

42389,76 424

23 Прайс Зажим прокалывающий P 70
МАТ=411,00/7,61

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 6 440,2
411,00/7,61

2641

24 Прайс Зажим ответвительный P 71
МАТ=357,00/7,61

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 11 382,33
357,00/7,61

4206

25 Прайс Зажим плашечный CD35
МАТ=129,00/7,61

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 11 138,15
129,00/7,61

1520
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Гранд-СМЕТА
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26 Прайс Зажим для заземления PC 481
МАТ=1248,00/7,61

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 4 1336,57
1248,00/7,61

5346

312847

312847

348117 10061 24576 2502 1182,86 214,91

13191

7538

21436 332,23 73,64

13190 159,56 90,93

14427 636,55

6946 54,52 50,34

312847

368846 1182,86 214,91

313480

24576

12563

13191

7538

66392,28

435238,28 1182,86 214,91

      Машины и механизмы

      ФОТ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Установка железобетонных опор)

  Итого по разделу 2 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого по разделу 5 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Материалы)

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого по разделу 3 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Устройство заземления опор)

  Итого по разделу 4 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе)

  Итого по разделу 5 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Материалы)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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