
Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3.2

(локальная смета)

на Строительство СТП для технологического присоединения заявителей: Гейко Т.А., Степанюк Е.Н.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-

027-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка столбовых трансформаторных 

подстанций мощностью до 100 кВ·А: 

установка оборудования

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 

подстан

ция

1 7804,33 4809,5 2994,83 363,67 7804 4810 2994 364 505,7267 505,73 31,3787 31,38

___________________________61,539

___________________________8,413

_______________________________________________________________________________________________907,61

_______________________________________________________________________________________________0,551

_______________________________________________________________________________________________51,601

Раздел 1. Установка СТП

Заземление подстанции

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕР33-03-

004-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м

8,72 = 41,26 - 0,005 x 6 508,75

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 

заземли

тель

12 71,07 46,86 21,68 853 562 260 5,5422 66,51

3 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

10 м шин 

заземле

ния

3,6
(12*3) / 10

262,36 124,13 128,12 944 447 461 14,6706 52,81

4 ФЕР01-02-

057-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 2

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 

грунта

0,126
(36*0,7*0,5) / 100

9790,15 9790,15 1234 1234 1255,1477 158,15

5 ФЕР01-02-

061-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 2

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 

грунта

0,126
(36*0,7*0,5) / 100

5941,58 5941,58 749 749 792,2101 99,82
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ФЕРм08-02-

472-09
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из круглой 

стали диаметром 12 мм

351,74 = 374,79 - 0,004 x 5 763,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м 0,1
10 / 100

2866,79 1631,86 565,31 20,95 287 163 57 2 173,6016 17,36 1,5486 0,15

11871 7965 3772 366 900,38 31,53

8235

4709

24815 900,38 31,53

7 ФЕР01-02-

099-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: до 20 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,02
2 / 100

589,59 499,53 90,06 12 10 2 53,1401 1,06

8 ФЕР01-02-

100-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Трелевка древесины на расстояние до 

300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), диаметр стволов до 20 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

хлыстов

0,02
2 / 100

6911,71 1034,93 5876,78 1027,67 138 21 117 21 132,687 2,65 76,1239 1,52

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Установка СТП

Раздел 2. Установка СТП (Вырубка деревьев)

Валка деревьев с корня

Трелевка древесины

Разделка древесины
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 ФЕР01-02-

101-03
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр 

стволов: до 20 см

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревье

в

0,02
2 / 100

1774 1475,29 298,71 35 30 5 176,0467 3,52

10 ФССЦпг-01-

01-01-009
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: дров

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 0,369 104,41 104,41 39 39

11 ФССЦпг-01-

01-02-009
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: дров

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 0,369 104,41 104,41 39 39

263 61 202 21 7,23 1,52

86

49

398 7,23 1,52

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Установка СТП (Вырубка деревьев)

Раздел 3. Установка СТП (Перевозка порубочных остатков)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Погрузка, разгрузка деревьев
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФССЦпг-03-

01-01-020
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Перевозка бетонных и ж/б изделий, 

стеновых и перегородочных материалов 

(кирпич, блоки, камни, плиты и панели), 

лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т, 

на расстояние до 20 км I класс груза

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 0,369 125,6 125,6 46 46

46 46

46

13 Оборудова

ние 

заказчика

СТП-ВВ-25/6/0,4 кВ УХЛ1 с ТМГ-25/6/0,4 кВ 

Y-Yн-0 и разъединителем РЛНД

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 1

14 ФССЦ-403-

1946
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 

(М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 

92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 1 13628,05 13628

Перевозка порубочных остатков

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого по разделу 3 Установка СТП (Перевозка порубочных остатков)

Раздел 4. Установка СТП (Материалы)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦ-101-

1617
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 12 мм (разъедин.,траверса, 

ПКТ)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,0088
10*0,88/1000

42626,2 375

16 ФССЦ-101-

1616
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 10 мм

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,022176
36*0,616/1000

42626,2 945

17 ФССЦ-101-

3719
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сталь угловая равнополочная, марка 

стали: Ст3сп, размером 45х45 мм

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,09828
12*3*2,73/1000

54961,7 5402

18 ФССЦ-201-

8113
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Траверсы стальные

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,021
21/1000

88291,74 1854
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФССЦ-201-

0856
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Хомуты стальные

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

кг 1,2 78,24 94

20 ФССЦ-111-

3165
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Лента крепления шириной 20 мм, 

толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 

нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 0,06
3/50

7686,23 461

21 ФССЦ-111-

3170
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,03
3 / 100

4743,48 142

22 ФССЦ-509-

1507
Приказ 

Минстроя 

России от 

24.01.17 

№41/пр

Наконечники кабельные алюминиевые: 

Наконечники кабельные алюминиевые 

ТА 35-10-8

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,06
6 / 100

1636,99 98
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФССЦ-111-

0179
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Изоляторы

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 6 419,74 2518

24 ФССЦ-509-

0044
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Колпачки: изолирующие

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,06
6 / 100

1524,11 91

25 ФССЦ-509-

5950
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Зажим аппаратный прессуемый: А2А-35-2

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт. 0,06
6 / 100

16317 979

26 ФССЦ-509-

1716
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Зажим соединительный: плашечный ПС-

2-1

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 3 102,12 306

26893

26893

39073 8026 4020 387 907,61 33,05

8321

4758

24815 900,38 31,53

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Установка СТП

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого по разделу 4 Установка СТП (Материалы)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-СМЕТА
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398 7,23 1,52

46

26893

52152 907,61 33,05

27027

4020

8413

8321

4758

9387,36

61539,36 907,61 33,05

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого по разделу 4 Установка СТП (Материалы)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Итого по разделу 2 Установка СТП (Вырубка деревьев)

  Итого по разделу 3 Установка СТП (Перевозка порубочных остатков)
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