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Гарантийная запись 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, 
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 
 

Менеджер проекта 
 

Е. Г. Алешев 
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1 

Форма № 1

Заказчик 

"Утвержден" «    »________________2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 527123,01 руб.

В том числе возвратных сумм 

«    »________________2017 г.

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г.

Организация каналов ПА на ПС 110/35/6 кВ «ГВФ»  в г. Хабаровске

объект: Хабаровская ТЭЦ-3, по адресу: г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 10

филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

(наименование стройки)

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №55181848.151-СМ2.2 

 

№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Сметная стоимость 

Общая сметная 

стоимость 
строительных 

работ 
монтажных работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 2. Основные объекты строительства 

1 02-01-01 монтажные работы, сети связи 8389,41 26931,47 360981,31   396302,19 

    Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства" 

8389,41 26931,47 360981,31   396302,19 

    Итого по Главам 1-8 8389,41 26931,47 360981,31   396302,19 

Глава 9. Прочие работы и затраты 

2 09-01-01 пуско-наладочные работы, сети связи       29507,09 29507,09 

3 Расчет№09-01-02 командировочные расходы       11271,86 11271,86 

    Итого по Главе 9. "Прочие работы и 

затраты" 

      40778,95 40778,95 

    Итого по Главам 1-9 8389,41 26931,47 360981,31 40778,95 437081,14 



 

 

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы 
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3 

4 МДС 81-35.2004 

прил.8 п.12.3 

Авторский надзор - 0,2%       874,16 874,16 

    Итого по Главе 12. "Публичный 

технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы" 

      874,16 874,16 

    Итого по Главам 1-12 8389,41 26931,47 360981,31 41653,11 437955,3 

Непредвиденные затраты 

5 МДС 81-35.2004 

п.4.96 

Непредвиденные затраты  - 2% 167,79 538,63 7219,63 833,06 8759,11 

    Итого "Непредвиденные затраты" 167,79 538,63 7219,63 833,06 8759,11 

Налоги и обязательные платежи 

6 МДС 81-35.2004 

п.4.100 

НДС - 18% 1540,3 4944,62 66276,17 7647,51 80408,6 

    Итого "Налоги и обязательные платежи" 1540,3 4944,62 66276,17 7647,51 80408,6 

    Всего по сводному расчету 10097,5 32414,72 434477,11 50133,68 527123,01 

 

 

 

В. А. Смирнов

Менеджер проекта Е. Г. Алешев

Инженер сметчик Е. В. Лебедкина

Заместитель генерального директора 

по инжинирингу в электроэнергетике
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4 

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на монтажные работы, сети связи, Хабаровская ТЭЦ-3  по адресу: г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: РД 55181848.151-ИОС5.2; РД 55181848.151-ИОС7.2; 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.

Организация каналов ПА на ПС 110/35/6 кВ «ГВФ»  в г. Хабаровске

___________________________396302,19

 

№ 
пп 

Обосно- 
вание 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з 
осн. 
раб. 

Всего 

Т/з 
мех. 

Всего Всего 
В том числе 

Всего 
В том числе 

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Раздел 1. Демонтажные работы в ОПУ 

1 ТЕРм08-03-572-
06 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Блок управления шкафного 
исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на 
полу, высота и ширина до 1200х1000 
мм (шкаф  АВАНТ К400 ) 
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, 
которое не подлежит дальнейшему 
использованию (предназначено в лом) без 
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) 

1 шт. 1 39,46 13,75 25,71 1,54 39,46 13,75 25,71 1,54 1,05 0,09 

2 ТЕРм10-04-013-
10 
Приказ 
Минстроя РФ 
от 17.07.15 
№512/пр 

применительно 

Конденсатор одиночный и групповой, 
контурный, блокировочный и 
фильтровый, воздушный 
(переменный и постоянный), 
масляный и бумажный, 
устанавливаемый: на полке, масса 
до 10 кг (фильтр присоединения) 

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, 
которое не подлежит дальнейшему 
использованию (предназначено в лом) без 
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) 

1 
компл. 

1 25,22 25,22     25,22 25,22     2,1   

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 64,68 38,97 25,71 1,54 3,15 0,09 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 93,13 56,11 37,02 2,22 4,53 0,13 

  В том числе, справочно:             
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5 

   МДС35 пр.1 т.2 п.1._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от 
оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2  (Поз. 1-2) 

12,93 7,79 5,14 0,31 0,63 0,018 

   МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2  (Поз. 1-2) 

15,52 9,35 6,17 0,37 0,756 0,022 

Накладные расходы 54,33           

  В том числе, справочно:             

   92% ФОТ (от 36,31) (Поз. 2) 33,41           

   95% ФОТ (от 22,02) (Поз. 1) 20,92           

Сметная прибыль 37,91           

  В том числе, справочно:             

   65% ФОТ (от 58,33) (Поз. 1-2) 37,91           

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы в ОПУ :             

  Электромонтажные работы на других объектах 92,05       1,51 0,13 

  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 93,32       3,02   

  Итого 185,37       4,53 0,13 

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы в ОПУ 185,37       4,53 0,13 

Раздел 2. Монтажные работы в помещении ОПУ 

3 ТЕРм08-03-572-
06 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Блок управления шкафного 
исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на 
полу, высота и ширина до 1200х1000 
мм  (шкаф  АВАНТ К400 ) 

1 шт. 1 439,55 45,82 85,7 5,13 439,55 45,82 85,7 5,13 3,49 0,3 

4 ТЕРм11-04-002-
01 

Приказ Минстроя 

РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Аппарат настольный, масса: до 0,015 
т (ЗИП ) 

1 шт. 1 28,71 11,63 16,85   28,71 11,63 16,85   1,03   

5 ТЕРм10-04-013-
10 
Приказ 
Минстроя РФ 
от 17.07.15 
№512/пр 
применительно 

Конденсатор одиночный и групповой, 
контурный, блокировочный и 
фильтровый, воздушный 
(переменный и постоянный), 
масляный и бумажный, 
устанавливаемый: на полке, масса 
до 10 кг (Разделительный фильтр, 
фильтр присоединения) 

1 
компл. 

3 131,52 84,07     394,56 252,21     21   

6 ТЕРм10-03-058-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Настройка канала вещания по 
подготовленным каналам ВЧ систем 
между двумя оконечными станциями 

1 
канал 
вещан

ия 

1 3804,58 3729,98     3804,58 3729,98     218   
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7 ТЕРм08-02-147-
10 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 

№512/пр 

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением 
по всей длине, масса 1 м кабеля: до 
1 кг 

100 м 
кабел

я 

1,7 307,68 179,38 73,16 3,42 523,06 304,95 124,37 5,81 23,94 0,34 

8 ТЕРм08-02-158-
04 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 

№512/пр 

Заделка концевая сухая для 
контрольного кабеля сечением 
одной жилы: до 2,5 мм2, количество 
жил до 4 

1 шт. 2 9,91 2,68     19,82 5,36     0,42   

9 ТЕРм08-02-158-
05 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Заделка концевая сухая для 
контрольного кабеля сечением 
одной жилы: до 2,5 мм2, количество 
жил до 7 

1 шт. 6 11,08 3,82     66,48 22,92     1,8   

10 ТЕРм08-03-574-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или 
проводов сечением: до 10 мм2 

100 
жил 

0,5 299,54 220,58 2,61 0,17 149,77 110,29 1,31 0,09 8,4 0,01 

11 ТЕРм10-01-051-
32 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Разделка и включение кабеля или 
провода однопарного: 
низкочастотного (кабель 
коаксиальный) 

10 
концо

в 
кабел

я 

2 64,97 63,7     129,94 127,4     10   

12 ТЕРм10-06-013-
16 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Испытание электрической прочности 
изоляции коаксиальных 
малогабаритных кабелей 
строительной длины: на кабельной 
площадке 

1 
кабел

ь 

1 502,48 101,92 366,4 35,05 502,48 101,92 366,4 35,05 8 2,57 

13 ТЕРм10-06-013-
17 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Испытание электрической прочности 
изоляции коаксиальных 
малогабаритных кабелей 
строительной длины: после 
прокладки 

1 
кабел

ь 

1 362,2 50,96 278,1 22,02 362,2 50,96 278,1 22,02 4 1,5 

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 6421,15 4763,44 872,73 68,1 300,08 4,72 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 8901,07 6859,36 1256,73 98,07 432,12 6,8 

  В том числе, справочно:             

   МДС35 пр.1 т.2 п.1._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от 
оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2  (Поз. 3, 7-10, 4-6, 11-13) 

1127,25 952,69 174,55 13,62 60,016 0,944 

   МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2  (Поз. 3, 7-10, 4-6, 11-13) 

1352,67 1143,23 209,46 16,34 72,02 1,132 

Накладные расходы 5840,55           

  В том числе, справочно:             
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   80% ФОТ (от 5554,63) (Поз. 6, 11) 4443,7           

   92% ФОТ (от 379,93) (Поз. 4-5) 349,54           

   95% ФОТ (от 720,54) (Поз. 3, 7-10) 684,51           

   120% ФОТ (от 302,33) (Поз. 12-13) 362,8           

Сметная прибыль 4259,71           

  В том числе, справочно:             

   60% ФОТ (от 5554,63) (Поз. 6, 11) 3332,78           

   65% ФОТ (от 1100,47) (Поз. 3, 7-10, 4-5) 715,3           

   70% ФОТ (от 302,33) (Поз. 12-13) 211,63           

Итоги по разделу 2 Монтажные работы в помещении ОПУ :             

  Электромонтажные работы на других объектах 2659,86       54,79 0,94 

  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 1143,26       31,73   

  Монтаж оборудования 13408,25       328,32   

  Прокладка и монтаж междугородных линий связи 1789,96       17,28 5,86 

  Итого 19001,33       432,12 6,8 

  Итого по разделу 2 Монтажные работы в помещении ОПУ 19001,33       432,12 6,8 

Раздел 3. Монтажные работы в ОРУ 

14 ТЕР07-06-002-
05 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Разборка плит перекрытий каналов 
площадью: до 0,5 м2 

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) 

100 
шт. 

сборн
ых 

констр
укций 

0,9 1008,19 915,22 92,97 12,18 907,37 823,7 83,67 10,96 66,16 0,64 

15 ТЕР07-06-002-
05 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Устройство плит перекрытий каналов 
площадью: до 0,5 м2 

(МАТ=0 к расх.) 

100 
шт. 

сборн
ых 

констр
укций 

0,9 1260,24 1144,03 116,21 15,22 1134,22 1029,63 104,59 13,7 82,7 0,8 

16 ТЕРм08-02-148-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Кабель до 35 кВ в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 м 
кабеля: до 1 кг 

100 м 
кабел

я 

2,2 243,26 126,38 67,28 3,42 535,17 278,04 148,02 7,52 21,82 0,44 

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 2576,76 2131,37 336,28 32,18 170,68 1,88 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 3514,47 2941,3 464,06 44,4 235,53 2,6 

  В том числе, справочно:             

   МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2  (Поз. 14-16) 

493,53 426,27 67,26 6,44 34,136 0,376 
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   МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или 
движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 14-16) 

444,18 383,65 60,53 5,79 30,7215 0,339 

Накладные расходы 3743,49           

  В том числе, справочно:             

   95% ФОТ (от 394,07) (Поз. 16) 374,37           

   130% ФОТ (от 2591,63) (Поз. 14-15) 3369,12           

Сметная прибыль 2459,04           

  В том числе, справочно:             

   65% ФОТ (от 394,07) (Поз. 16) 256,15           

   85% ФОТ (от 2591,63) (Поз. 14-15) 2202,89           

Итоги по разделу 3 Монтажные работы в ОРУ :             

  Итоги по Строительным работам             

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 8389,41       205,42 1,99 

    Итого 8389,41       205,42 1,99 

  Итоги по Монтажным работам             

    Электромонтажные работы на других объектах 1327,59       30,11 0,61 

    Итого 1327,59       30,11 0,61 

  Итого 9717       235,53 2,6 

  Итого по разделу 3 Монтажные работы в ОРУ 9717       235,53 2,6 

Раздел 4. Материалы не учтенные ценниками 

17 ТССЦ-501-1696 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 

№512/пр 

Кабели контрольные с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией, не распространяющие 
горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки КВВГЭнг-LS, 
с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 

1000 м 0,0408 29557,26       1205,94           

18 ТССЦ-501-1690 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Кабели контрольные с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией, не распространяющие 
горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки КВВГЭнг-LS, 
с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2 

1000 м 0,0918 30670,48       2815,55           
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19 ТССЦ-501-1798 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Кабели коаксиальные 
радиочастотные РК 75–9-12 

1000 м 0,2652 9033,58       2395,71           

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 6417,2           

Итоги по разделу 4 Материалы не учтенные ценниками :             

  Материалы для монтажных работ 6417,2           

  Итого 6417,2           

  Итого по разделу 4 Материалы не учтенные ценниками 6417,2           

Раздел 5. Оборудование 

20 
О 

ТКП "Прософт 
Системы" 
исх.№2017-
3354 от 
06.06.2017г. 

Шкаф ВЧ приемника команд 
релейной защиты и 
противоаварийной автоматики на 8 
команд, АВАНТ К400. (Цена: 
1500000/4,28) 

шт. 1 350467,29       350467,29           

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 350467,29           

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 360981,31           

  В том числе, справочно:             

   Транспортно-заготовительские расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)  (Поз. 20) 10514,02           

Итоги по разделу 5 Оборудование :             

  Оборудование 360981,31           

  Итого 360981,31           

  Итого по разделу 5 Оборудование 360981,31           

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 365947,08 6933,78 1234,72 101,82 473,91 6,69 

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 379907,18 9856,77 1757,81 144,68 672,18 9,53 

Накладные расходы 9638,35           

Сметная прибыль 6756,66           

Итоги по смете:             

  Итого Строительные работы 8389,41       205,42 1,99 

  Итого Монтажные работы 26931,47       466,76 7,54 

  Итого Оборудование 360981,31           

  Итого 396302,19       672,18 9,53 

  ВСЕГО по смете 396302,19       672,18 9,53 

Составил: ___________________________Е.В. Лебедкина
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Организация каналов ПА на ПС 110/35/6 кВ «ГВФ»  в г. Хабаровске

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

(локальная смета)

на пуско-наладочные работы, сети связи, Хабаровская ТЭЦ-3  по адресу: г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: РД 55181848.151-ИОС5.2; РД 55181848.151-ИОС7.2; 

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.

___________________________29507,09

 

№ 
пп 

Обосно- 
вание 

Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з 
осн. 
раб. 

Всего 

Т/з 
мех. 

Всего Всего 
В том числе 

Всего 
В том числе 

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Раздел 1. Пуско-наладочные работы 

1 ТЕРп01-04-076-
02 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Аппаратура передачи сигналов 
релейной защиты и 
противоаварийной автоматики 
типа: АКПА-В, приемник 

1 
полуком

плект 

1 7119,9 7119,9     7119,9 7119,9     414,72   

2 ТЕРп01-13-021-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Технологический комплекс, 
включающий агрегаты, связанные 
между собой непрерывным 
регулированием технологических 
параметров и взаимоконтролем 
режимов работы, в количестве: 
до 5 шт. 

1 
комплек

с 

1 3853,98 3853,98     3853,98 3853,98     202,5   

Вторичные цепи 

3 ТЕРп01-11-028-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Измерение сопротивления 
изоляции мегаомметром: 
кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи 
электроэнергии к 
распределительным устройствам, 
щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и 
электропотребителям 

1 линия 3 5,43 5,43     16,29 16,29     0,96   
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4 ТЕРп01-12-029-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 

№512/пр 

Испытание цепи вторичной 
коммутации 

1 
испытан

ие 

3 25,84 25,84     77,52 77,52     4,86   

5 ТЕРп01-11-011-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 

№512/пр 

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами 

100 
точек 

0,02 219,74 219,74     4,39 4,39     0,26   

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 11072,08 11072,08     623,3   

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 14393,7 14393,7     810,29   

  В том числе, справочно:             

   МДС40 т.2 п.5._В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 
распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 1-5) 

3321,62 3321,62     186,99   

Накладные расходы 9355,91           

  В том числе, справочно:             

   65% ФОТ (от 14393,7) (Поз. 1-5) 9355,91           

Сметная прибыль 5757,48           

  В том числе, справочно:             

   40% ФОТ (от 14393,7) (Поз. 1-5) 5757,48           

Итоги по разделу 1 Пуско-наладочные работы :             

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% 29507,09       810,29   

  Итого 29507,09       810,29   

  Итого по разделу 1 Пуско-наладочные работы 29507,09       810,29   

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 11072,08 11072,08     623,3   

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС40 т.2 п.5._В электроустановках, находящихся 
под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 
№ СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 1-5)) 

14393,7 14393,7     810,29   

Накладные расходы 9355,91           

Сметная прибыль 5757,48           

Итоги по смете:             

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% 29507,09       810,29   

  Итого 29507,09       810,29   

  ВСЕГО по смете 29507,09       810,29   

Составил: ___________________________Е.В. Лебедкина
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Форма № 1

Заказчик 

"Утвержден" «    »________________2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2697973,87 руб.

В том числе возвратных сумм 

«    »________________2017 г.

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2017г.

филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

Организация каналов ПА на ПС 110/35/6 кВ «ГВФ»  в г. Хабаровске

объект: Хабаровская ТЭЦ-3, по адресу: г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 10

(наименование стройки)

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №55181848.151-СМ2.2 

 

№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Сметная стоимость 

Общая сметная 

стоимость 
строительных 

работ 
монтажных работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 2. Основные объекты строительства 

1 02-01-01 монтажные работы, сети связи 52769,39 169398,95 1545000,01   1767168,35 

    Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства" 

52769,39 169398,95 1545000,01   1767168,35 

    Итого по Главам 1-8 52769,39 169398,95 1545000,01   1767168,35 

Глава 9. Прочие работы и затраты 

2 09-01-01 пуско-наладочные работы, сети связи       375035,11 375035,11 

3 Расчет№09-01-02 командировочные расходы       94909,1 94909,1 

    Итого по Главе 9. "Прочие работы и 

затраты" 

      469944,21 469944,21 

    Итого по Главам 1-9 52769,39 169398,95 1545000,01 469944,21 2237112,56 
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Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы 

4 МДС 81-35.2004 

прил.8 п.12.3 

Авторский надзор - 0,2%       4474,23 4474,23 

    Итого по Главе 12. "Публичный 

технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы" 

      4474,23 4474,23 

    Итого по Главам 1-12 52769,39 169398,95 1545000,01 474418,44 2241586,79 

Непредвиденные затраты 

5 МДС 81-35.2004 

п.4.96 

Непредвиденные затраты  - 2% 1055,39 3387,98 30900 9488,37 44831,74 

    Итого "Непредвиденные затраты" 1055,39 3387,98 30900 9488,37 44831,74 

Налоги и обязательные платежи 

6 МДС 81-35.2004 

п.4.100 

НДС - 18% 9688,46 31101,65 283662 87103,23 411555,34 

    Итого "Налоги и обязательные платежи" 9688,46 31101,65 283662 87103,23 411555,34 

    Всего по сводному расчету 63513,24 203888,58 1859562,01 571010,04 2697973,87 

 

 

 

В. А. Смирнов

Менеджер проекта Е. Г. Алешев

Инженер сметчик Е. В. Лебедкина

Заместитель генерального директора 

по инжинирингу в электроэнергетике
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на монтажные работы, сети связи, Хабаровская ТЭЦ-3  по адресу: г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: РД 55181848.151-ИОС5.2; РД 55181848.151-ИОС7.2; 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2017г.

Организация каналов ПА на ПС 110/35/6 кВ «ГВФ»  в г. Хабаровске

___________________________1767168,35

 

№ 
пп 

Обосно- 
вание 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з 
осн. 
раб. 

Всего 

Т/з 
мех. 

Всего Всего 
В том числе 

Всего 
В том числе 

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Раздел 1. Демонтажные работы в ОПУ 

1 ТЕРм08-03-572-
06 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Блок управления шкафного 
исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на полу, высота 
и ширина до 1200х1000 мм (шкаф  
АВАНТ К400 ) 

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, 
которое не подлежит дальнейшему 
использованию (предназначено в лом) без 
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) 

1 шт. 1 39,46 13,75 25,71 1,54 39,46 13,75 25,71 1,54 1,05 0,09 

2 ТЕРм10-04-013-
10 
Приказ 
Минстроя РФ 
от 17.07.15 
№512/пр 
применительно 

Конденсатор одиночный и 
групповой, контурный, 
блокировочный и фильтровый, 
воздушный (переменный и 
постоянный), масляный и 
бумажный, устанавливаемый: на 
полке, масса до 10 кг (фильтр 
присоединения) 
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, 
которое не подлежит дальнейшему 
использованию (предназначено в лом) без 
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) 

1 
компл. 

1 25,22 25,22     25,22 25,22     2,1   

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 64,68 38,97 25,71 1,54 3,15 0,09 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 93,13 56,11 37,02 2,22 4,53 0,13 
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  В том числе, справочно:             

   МДС35 пр.1 т.2 п.1._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от 
оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2  (Поз. 1-2) 

12,93 7,79 5,14 0,31 0,63 0,018 

   МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2  (Поз. 1-2) 

15,52 9,35 6,17 0,37 0,756 0,022 

Накладные расходы 54,33           

  В том числе, справочно:             

   92% ФОТ (от 36,31) (Поз. 2) 33,41           

   95% ФОТ (от 22,02) (Поз. 1) 20,92           

Сметная прибыль 37,91           

  В том числе, справочно:             

   65% ФОТ (от 58,33) (Поз. 1-2) 37,91           

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы в ОПУ :             

  Электромонтажные работы на других объектах 92,05       1,51 0,13 

  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 93,32       3,02   

  Итого 185,37       4,53 0,13 

  Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно - монтажных работна 2 кв. 2017 г. (письмо 
Минстроя России №8802-ХМ/09 от 23.03.17г.) СМР=6,29" 

1165,98       4,53 0,13 

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы в ОПУ 1165,98       4,53 0,13 

Раздел 2. Монтажные работы в помещении ОПУ 

3 ТЕРм08-03-572-
06 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Блок управления шкафного 
исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на полу, высота 
и ширина до 1200х1000 мм  (шкаф  
АВАНТ К400 ) 

1 шт. 1 439,55 45,82 85,7 5,13 439,55 45,82 85,7 5,13 3,49 0,3 

4 ТЕРм11-04-002-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Аппарат настольный, масса: до 
0,015 т (ЗИП ) 

1 шт. 1 28,71 11,63 16,85   28,71 11,63 16,85   1,03   
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5 ТЕРм10-04-013-
10 
Приказ 
Минстроя РФ 
от 17.07.15 
№512/пр 
применительно 

Конденсатор одиночный и 
групповой, контурный, 
блокировочный и фильтровый, 
воздушный (переменный и 
постоянный), масляный и 
бумажный, устанавливаемый: на 
полке, масса до 10 кг 
(Разделительный фильтр, фильтр 
присоединения) 

1 
компл. 

3 131,52 84,07     394,56 252,21     21   

6 ТЕРм10-03-058-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Настройка канала вещания по 
подготовленным каналам ВЧ 
систем между двумя оконечными 
станциями 

1 
канал 
вещан

ия 

1 3804,58 3729,98     3804,58 3729,98     218   

7 ТЕРм08-02-147-
10 

Приказ Минстроя 

РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с 
креплением по всей длине, масса 1 
м кабеля: до 1 кг 

100 м 
кабел

я 

1,7 307,68 179,38 73,16 3,42 523,06 304,95 124,37 5,81 23,94 0,34 

8 ТЕРм08-02-158-
04 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Заделка концевая сухая для 
контрольного кабеля сечением 
одной жилы: до 2,5 мм2, 
количество жил до 4 

1 шт. 2 9,91 2,68     19,82 5,36     0,42   

9 ТЕРм08-02-158-
05 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Заделка концевая сухая для 
контрольного кабеля сечением 
одной жилы: до 2,5 мм2, 
количество жил до 7 

1 шт. 6 11,08 3,82     66,48 22,92     1,8   

10 ТЕРм08-03-574-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или 
проводов сечением: до 10 мм2 

100 
жил 

0,5 299,54 220,58 2,61 0,17 149,77 110,29 1,31 0,09 8,4 0,01 

11 ТЕРм10-01-051-
32 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Разделка и включение кабеля или 
провода однопарного: 
низкочастотного (кабель 
коаксиальный) 

10 
концо

в 
кабел

я 

2 64,97 63,7     129,94 127,4     10   

12 ТЕРм10-06-013-
16 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Испытание электрической 
прочности изоляции коаксиальных 
малогабаритных кабелей 
строительной длины: на кабельной 
площадке 

1 
кабел

ь 

1 502,48 101,92 366,4 35,05 502,48 101,92 366,4 35,05 8 2,57 

13 ТЕРм10-06-013-
17 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Испытание электрической 
прочности изоляции коаксиальных 
малогабаритных кабелей 
строительной длины: после 
прокладки 

1 
кабел

ь 

1 362,2 50,96 278,1 22,02 362,2 50,96 278,1 22,02 4 1,5 
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Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 6421,15 4763,44 872,73 68,1 300,08 4,72 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 8901,07 6859,36 1256,73 98,07 432,12 6,8 

  В том числе, справочно:             

   МДС35 пр.1 т.2 п.1._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от 
оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2  (Поз. 3, 7-10, 4-6, 11-13) 

1127,25 952,69 174,55 13,62 60,016 0,944 

   МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2  (Поз. 3, 7-10, 4-6, 11-13) 

1352,67 1143,23 209,46 16,34 72,02 1,132 

Накладные расходы 5840,55           

  В том числе, справочно:             

   80% ФОТ (от 5554,63) (Поз. 6, 11) 4443,7           

   92% ФОТ (от 379,93) (Поз. 4-5) 349,54           

   95% ФОТ (от 720,54) (Поз. 3, 7-10) 684,51           

   120% ФОТ (от 302,33) (Поз. 12-13) 362,8           

Сметная прибыль 4259,71           

  В том числе, справочно:             

   60% ФОТ (от 5554,63) (Поз. 6, 11) 3332,78           

   65% ФОТ (от 1100,47) (Поз. 3, 7-10, 4-5) 715,3           

   70% ФОТ (от 302,33) (Поз. 12-13) 211,63           

Итоги по разделу 2 Монтажные работы в помещении ОПУ :             

  Электромонтажные работы на других объектах 2659,86       54,79 0,94 

  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 1143,26       31,73   

  Монтаж оборудования 13408,25       328,32   

  Прокладка и монтаж междугородных линий связи 1789,96       17,28 5,86 

  Итого 19001,33       432,12 6,8 

  Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно - монтажных работна 2 кв. 2017 г. (письмо 
Минстроя России №8802-ХМ/09 от 23.03.17г.) СМР=6,29" 

119518,37       432,12 6,8 

  Итого по разделу 2 Монтажные работы в помещении ОПУ 119518,37       432,12 6,8 

Раздел 3. Монтажные работы в ОРУ 

14 ТЕР07-06-002-
05 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Разборка плит перекрытий каналов 
площадью: до 0,5 м2 

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) 
сборных бетонных и железобетонных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) 

100 
шт. 

сборн
ых 

констр
укций 

0,9 1008,19 915,22 92,97 12,18 907,37 823,7 83,67 10,96 66,16 0,64 
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15 ТЕР07-06-002-
05 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 

№512/пр 

Устройство плит перекрытий 
каналов площадью: до 0,5 м2 

(МАТ=0 к расх.) 

100 
шт. 

сборн
ых 

констр
укций 

0,9 1260,24 1144,03 116,21 15,22 1134,22 1029,63 104,59 13,7 82,7 0,8 

16 ТЕРм08-02-148-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Кабель до 35 кВ в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 
м кабеля: до 1 кг 

100 м 
кабел

я 

2,2 243,26 126,38 67,28 3,42 535,17 278,04 148,02 7,52 21,82 0,44 

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 2576,76 2131,37 336,28 32,18 170,68 1,88 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 3514,47 2941,3 464,06 44,4 235,53 2,6 

  В том числе, справочно:             

   МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2  (Поз. 14-16) 

493,53 426,27 67,26 6,44 34,136 0,376 

   МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или 
движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 14-16) 

444,18 383,65 60,53 5,79 30,7215 0,339 

Накладные расходы 3743,49           

  В том числе, справочно:             

   95% ФОТ (от 394,07) (Поз. 16) 374,37           

   130% ФОТ (от 2591,63) (Поз. 14-15) 3369,12           

Сметная прибыль 2459,04           

  В том числе, справочно:             

   65% ФОТ (от 394,07) (Поз. 16) 256,15           

   85% ФОТ (от 2591,63) (Поз. 14-15) 2202,89           

Итоги по разделу 3 Монтажные работы в ОРУ :             

  Итоги по Строительным работам             

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 8389,41       205,42 1,99 

    Итого 8389,41       205,42 1,99 

    Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно - монтажных работна 2 кв. 2017 г. (письмо 
Минстроя России №8802-ХМ/09 от 23.03.17г.) СМР=6,29" 

52769,39       205,42 1,99 

  Итоги по Монтажным работам             

    Электромонтажные работы на других объектах 1327,59       30,11 0,61 

    Итого 1327,59       30,11 0,61 

    Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно - монтажных работна 2 кв. 2017 г. (письмо 
Минстроя России №8802-ХМ/09 от 23.03.17г.) СМР=6,29" 

8350,54       30,11 0,61 
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  Итого 61119,93       235,53 2,6 

  Итого по разделу 3 Монтажные работы в ОРУ 61119,93       235,53 2,6 

Раздел 4. Материалы не учтенные ценниками 

17 ТССЦ-501-1696 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Кабели контрольные с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией, не распространяющие 
горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки КВВГЭнг-
LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 
мм2 

1000 м 0,0408 29557,26       1205,94           

18 ТССЦ-501-1690 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Кабели контрольные с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией, не распространяющие 
горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки КВВГЭнг-
LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 
мм2 

1000 м 0,0918 30670,48       2815,55           

19 ТССЦ-501-1798 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Кабели коаксиальные 
радиочастотные РК 75–9-12 

1000 м 0,2652 9033,58       2395,71           

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 6417,2           

Итоги по разделу 4 Материалы не учтенные ценниками :             

  Материалы для монтажных работ 6417,2           

  Итого 6417,2           

  Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно - монтажных работна 2 кв. 2017 г. (письмо 
Минстроя России №8802-ХМ/09 от 23.03.17г.) СМР=6,29" 

40364,19           

  Итого по разделу 4 Материалы не учтенные ценниками 40364,19           

Раздел 5. Оборудование 

20 
О 

ТКП "Прософт 
Системы" 
исх.№2017-
3354 от 
06.06.2017г. 

Шкаф ВЧ приемника команд 
релейной защиты и 
противоаварийной автоматики на 8 
команд, АВАНТ К400. (Цена: 
1500000/4,28) 

шт. 1 350467,29       350467,29           

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 350467,29           

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 360981,31           

  В том числе, справочно:             

   Транспортно-заготовительские расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)  (Поз. 20) 10514,02           

Итоги по разделу 5 Оборудование :             
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  Оборудование 360981,31           

  Итого 360981,31           

  Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 кв. 2017 г. (письмо Минстроя России 
№8802-ХМ/09 от 23.03.17г.) СМР=4,28" 

1545000           

  Итого по разделу 5 Оборудование 1545000           

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 365947,08 6933,78 1234,72 101,82 473,91 6,69 

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 379907,18 9856,77 1757,81 144,68 672,18 9,53 

Накладные расходы 9638,35           

Сметная прибыль 6756,66           

Итоги по смете:             

  Итого Строительные работы 52769,39       205,42 1,99 

  Итого Монтажные работы 169398,95       466,76 7,54 

  Итого Оборудование 1545000           

  Итого 1767168,4       672,18 9,53 

  ВСЕГО по смете 1767168,4       672,18 9,53 

 

 

Составил: ___________________________Е.В. Лебедкина
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

(локальная смета)

на пуско-наладочные работы, сети связи, Хабаровская ТЭЦ-3  по адресу: г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: РД 55181848.151-ИОС5.2; РД 55181848.151-ИОС7.2; 

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2017г.

Организация каналов ПА на ПС 110/35/6 кВ «ГВФ»  в г. Хабаровске

___________________________377395,68

 

№ 
пп 

Обосно- 
вание 

Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з 
осн. 
раб. 

Всего 

Т/з 
мех. 

Всего Всего 
В том числе 

Всего 
В том числе 

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Раздел 1. Пуско-наладочные работы 

1 ТЕРп01-04-076-
02 

Приказ Минстроя РФ 
от 17.07.15 №512/пр 

Аппаратура передачи сигналов 
релейной защиты и 
противоаварийной автоматики 
типа: АКПА-В, приемник 

1 
полукомп

лект 

1 7119,9 7119,9     7119,9 7119,9     414,72   

2 ТЕРп01-13-021-
01 

Приказ Минстроя РФ 
от 17.07.15 №512/пр 

Технологический комплекс, 
включающий агрегаты, связанные 
между собой непрерывным 
регулированием технологических 
параметров и взаимоконтролем 
режимов работы, в количестве: 
до 5 шт. 

1 
комплекс 

1 3853,98 3853,98     3853,98 3853,98     202,5   

Вторичные цепи 

3 ТЕРп01-11-028-
01 

Приказ Минстроя РФ 
от 17.07.15 №512/пр 

Измерение сопротивления 
изоляции мегаомметром: 
кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи 
электроэнергии к 
распределительным устройствам, 
щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и 
электропотребителям 

1 линия 3 5,43 5,43     16,29 16,29     0,96   
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4 ТЕРп01-12-029-
01 

Приказ Минстроя РФ 
от 17.07.15 №512/пр 

Испытание цепи вторичной 
коммутации 

1 
испытани

е 

3 25,84 25,84     77,52 77,52     4,86   

5 ТЕРп01-11-011-
01 

Приказ Минстроя РФ 
от 17.07.15 №512/пр 

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами 

100 точек 0,02 219,74 219,74     4,39 4,39     0,26   

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 11072,08 11072,08     623,3   

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 14393,7 14393,7     810,29   

  В том числе, справочно:             

   МДС40 т.2 п.5._В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 
распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 1-5) 

3321,62 3321,62     186,99   

Накладные расходы 9355,91           

  В том числе, справочно:             

   65% ФОТ (от 14393,7) (Поз. 1-5) 9355,91           

Сметная прибыль 5757,48           

  В том числе, справочно:             

   40% ФОТ (от 14393,7) (Поз. 1-5) 5757,48           

Итоги по разделу 1 Пуско-наладочные работы :             

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% 29507,09       810,29   

  Итого 29507,09       810,29   

  Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 2 кв. 2017 г. (письмо Минстроя 
России №8802-ХМ/09 от 23.03.17г.) СМР=12,79" 

377395,68       810,29   

  Итого по разделу 1 Пуско-наладочные работы 377395,68       810,29   

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 11072,08 11072,08     623,3   

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС40 т.2 п.5._В электроустановках, находящихся 
под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 
№ СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 1-5)) 

14393,7 14393,7     810,29   

Накладные расходы 9355,91           

Сметная прибыль 5757,48           

Итоги по смете:             

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% 29507,09       810,29   

  Итого 29507,09       810,29   
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  Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 2 кв. 2017 г. (письмо Минстроя 
России №8802-ХМ/09 от 23.03.17г.) СМР=12,79" 

377395,68       810,29   

  ВСЕГО по смете 377395,68       810,29   

 

 

Составил: ___________________________Е.В. Лебедкина
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Организация каналов ПА на ПС 110/35/6 кВ «ГВФ» в г. Хабаровске 
(наименование стройки) 

      

РАСЧЕТ №09-01-02 

командировочные расходы объект Хабаровская ТЭЦ-3   

по адресу: г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 10 
(наименование работ, затрат) 

      

№ 

п/п 
Наименование работ 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

дней 
Цена, руб Сумма, руб 

1 

Исходные данные : 

Среднесписочная численность работающих -2 

чел. 

За время строительства планируется одна 

командировки, общая продолжительность 

строительства  - 10 дней 2 10     

2 Суточные (1чел*1сутки=700 руб.) 2 10 700    14 000,00    

3 Расходы по найму жилого помещения 

(1чел*1сутки=1500 руб.) 
2 10 1500    30 000,00    

4 

Расходы по проезду к месту служебной 

командировки и обратно к месту постоянной 

работы 

(1чел*1 поездка=28000/1,1=25454,55 руб.) 

2   25454,55    50 909,10    

Итого в текущих ценах на 1 кв. 2017г.:    94 909,10    

Итого в базовых ценах К=8,42 

 (письмо Минстроя России №8802-ХМ/09 от 23.03.17г., прил.4, п.2): 
   11 271,86    

 

 

Составил: ___________________________Е.В. Лебедкина
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра- 
ниц) в 
док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
изме- 

ненных 
заме- 

ненных 
новых 

аннули- 
рован- 

ных 

 -  - -     

         

         

         

         


