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Состав проектной документации 

Номер  

тома 
Обозначение Наименование Прим. 

Организация каналов ПА на ПС 110/35/6 кВ «ГВФ» в г. Хабаровске 

1 55181848.151-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка   

  Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

 

  Подраздел 5. Сети связи  

2.1 55181848.151-ИОС5.1 Часть 1. Сети связи. ПС 110 кВ ГВФ  

2.2 55181848.151-ИОС5.2 Часть 2. Сети связи. Хабаровская  
ТЭЦ-3 

 

2.3 55181848.151-ИОС5.2 Часть 3. Сети связи. ПС 220 кВ РЦ  

  Подраздел 7. Технологические 
решения 

 

3.1 55181848.151-ИОС7.1 Часть 1. Организация каналов ПА. 
Технологические решения. ПС 110 кВ 
ГВФ 

 

3.2 55181848.151-ИОС7.2 Часть 2. Организация каналов ПА. 
Технологические решения. 
Хабаровская ТЭЦ-3 

 

3.3 55181848.151-ИОС7.3 Часть 3. Организация каналов ПА. 
Технологические решения. ПС 220 кВ 
РЦ 

 

  Раздел 11. Смета на строительство  

4.1 55181848.151-СМ1 Часть 1. Пояснительная записка к 
сметной документации 

 

  Часть 2. Сводный сметный расчет и 
локальные сметные расчеты 

 

4.2.1 55181848.151-СМ2.1 Книга 1. Сводный сметный расчет и 
локальные сметные расчеты. ПС 110 кВ 
ГВФ 

 

4.2.2 55181848.151-СМ2.2 Книга 2. Сводный сметный расчет и 
локальные сметные расчеты. 
Хабаровская ТЭЦ-3 
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Обозначение Наименование Прим. 

4.2.3 55181848.151-СМ2.3 Книга 3. Сводный сметный расчет и 
локальные сметные расчеты. ПС 220 кВ 
РЦ 
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Гарантийная запись 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, 
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 
 

Менеджер проекта 
 

Е. Г. Алешев 
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Пояснительная записка к сметной документации 

Локальные и сводные сметные расчеты по проекту: «Организация каналов ПА 

на ПС 110/35/6 кВ «ГВФ» в г. Хабаровске» составлены на основании объемов работ 

на стадии «проектная документация» в соответствии с Методикой определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 

81-35.2004), введенной в действие постановлением Госстроя России от 5 марта 

2004г. №15/1 (в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220, Приказа 

Минстроя России от 16.06.2014 №294/пр). 

Строительство (модернизация) выполняется за счет средств АО 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») без 

использования средств федерального бюджета.  

Проектной документацией предусмотрена организация ВЧ каналов ПА на 

следующих объектах:  

ПС 110 кВ ГВФ расположен по адресу: г. Хабаровск, пос. Матвеевка; 

Хабаровская ТЭЦ-3, расположен по адресу: г. Хабаровск, Федоровское шоссе,  

10; 

 ПС 220 кВ РЦ. расположен по адресу: г. Хабаровск, Краснодарский пер., 35. 

Локальные сметные расчеты на строительные, монтажные и пуско-

наладочные работы разработаны по сборникам территориальные сметные 

нормативы, предусмотренные для применения на территории Хабаровского 

краяТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001, ТССЦ-2001 (в редакции 2014г.) (в ред. 

Приказ Минстроя России от 17.07.2015 № 512/пр). 

Стоимость и материалов определена на основании ТССЦ-2001 (в редакции 

2014г.) (в ред. Приказ Минстроя России от 17.07.2015 № 512/пр). 
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Стоимость оборудования определена на основании информации, 

предоставленной поставщиками и производителями, и приведена к базисному 

уровню цен. с применением соответствующих индексов изменения стоимости 

оборудования рекомендуемые Минстроем России на дату формирования стоимости 

с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов. В локальных 

сметных расчетах приняты следующие наценки для оборудования - заготовительно-

складские и транспортные расходы в размере 3%  

Нормативы накладных расходов определены в процентах от ФОТ рабочих-

строителей и механизаторов по видам работ в соответствии с «Методическими 

указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 

81-33.2004 прил.4), с учетом письма Министерства регионального развития РФ 

№2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.  

Нормативы сметной прибыли определены в процентах от ФОТ рабочих-

строителей и механизаторов по видам работ в соответствии с «Методическими 

указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» (МДС  

81-25.2001 прил. 3) с учетом писем Федерального агентства по строительству и 

ЖКХ №АП-5536/06 от 18.11.2004г. и письма Министерства регионального развития 

РФ №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. 

Строительные, монтажные и пуско-наладочные работы на подстанции 

выполняются в стесненных условиях действующего оборудования при минимально 

допустимых безопасных расстояниях до токоведущих частей, находящихся под 

напряжением. 

Поэтому для учета влияния условий производства работ в локальных сметах 

применен повышающий коэффициент к нормам затрат труда, основной заработной 

плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин и заработной плате рабочих, 

обслуживающих машины на основании и в соответствии с МДС 81-35.2004 (прил.1, 

табл. 2 п.1, табл. 2 п.5), МДС 81-40.2006 т.2 п.5. 

К=1,2 - на производство монтажных работ в существующих зданиях и 

сооружениях; 
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К=1,2- на производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под 

высоким напряжением; 

К=1,3 - на выполнение пусконаладочных работ в электроустановках, 

находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения. 

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения монтажных 

и пусконаладочных работ определены расчетом№09-01-02. 

Средства на проведения авторского надзора проектных организаций за 

строительством определяется в размере 0,2 % от полной стоимости, учтенной в 

главах 1-9 сводного сметного расчета (п.4.91 100 МДС 81-35.2004). 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен в размере – 

3% от полной стоимости, учтенной в главах 1-12 сводного сметного расчета (п.4.96 

100 МДС 81-35.2004). 

Сумма средств по уплате НДС, принятая в размере, установленном 

законодательством Российской Федерации №117-ФЗ от 07.07.2003г. (п.4.100 МДС 

81-35.2004).  

Для определения стоимости объекта в ценах по состоянию на 1 кв. 2016г. в 

сметных расчетах применены индексы изменения сметной стоимости на 

строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты на основании 

письма Минстроя России №8802-ХМ/09 от 23.03.17г. 

   прил.1  – Ксмр тер . = 6,29; 

   прил.1  – Кпнр тер .= 12,79; 

   прил.5 п.2  – Кобр. = 4,28; 

   прил. 4.п.2  – Кпроч = 8,42; 

Сводный сметный расчет № 55181848.151-СМ2.1 общая стоимость в ценах на 

01.01.2001 г. составляет 1 155 575,19 руб. в т.ч. НДС- 18% - 176 274,18 руб.: 

  строительные работы                                     17959,07 руб.; 

  монтажные работы                                         62981,43 руб. 

  оборудование                                                 984814,77руб.; 

  прочие работы и затраты                               89819,92 руб. 
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Сводный сметный расчет № 55181848.151-СМ2.1 общая стоимость в ценах на 

2 кв. 2017г. составляет 5 784 684,13руб. в т.ч. НДС- 18% - 882 409,45 руб.: 

  строительные работы                                     112962,57 руб.; 

  монтажные работы                                          396153,18 руб. 

  оборудование                                                   4215007,2 руб.; 

  прочие работы и затраты                                1060561,18 руб. 

Сводный сметный расчет № 55181848.151-СМ2.2 общая стоимость в ценах на 

01.01.2001 г. составляет 527 123,01 руб. в т.ч. НДС- 18% - 80 408,6 руб.: 

  строительные работы                                     10097,5 руб.; 

  монтажные работы                                         32414,72 руб. 

  оборудование                                                 434477,11руб.; 

  прочие работы и затраты                               50133,68 руб. 

Сводный сметный расчет № 55181848.151-СМ2.2 общая стоимость в ценах на 

2 кв. 2017г. составляет 2 697 973,87 руб. в т.ч. НДС- 18% - 411 555,34 руб.: 

  строительные работы                                     63513,24 руб.; 

  монтажные работы                                          203888,58 руб. 

  оборудование                                                   1859562,01руб.; 

  прочие работы и затраты                                571010,04 руб. 

Сводный сметный расчет № 55181848.151-СМ2.3 общая стоимость в ценах на 

01.01.2001 г. составляет 608 106,31 руб. в т.ч. НДС- 18% - 92 761,98 руб.: 

  монтажные работы                                         35535,76 руб. 

  оборудование                                                 521372,52 руб.; 

  прочие работы и затраты                               51198,03 руб. 

Сводный сметный расчет № 55181848.151-СМ2.3 общая стоимость в ценах на 

2 кв. 2017г. составляет 3 041 075,9 руб. в т.ч. НДС- 18% - 463 892,93 руб.: 

  монтажные работы                                          223519,93 руб. 

  оборудование                                                   2231474,4 руб.; 

  прочие работы и затраты                                 586081,57 руб. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра- 
ниц) в 
док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
изме- 

ненных 
заме- 

ненных 
новых 

аннули- 
рован- 

ных 

 -  - -     

         

         

         

         


