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Гарантийная запись 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, 
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 
 

Менеджер проекта 
 

Е. Г. Алешев 
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1 

Форма № 1

Заказчик 

"Утвержден" «    »________________2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 608106,31 руб.

В том числе возвратных сумм 

«    »________________2017 г.

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №55181848.151-СМ2.3

филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

(наименование организации)

(наименование стройки)

(ссылка на документ об утверждении)

Организация каналов ПА на ПС 110/35/6 кВ «ГВФ»  в г. Хабаровске 

объект ПС 220 кВ РЦ, по адресу:  г. Хабаровск, Краснодарский пер., 35

 

№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Сметная стоимость 

Общая сметная 

стоимость 
строительных 

работ 
монтажных работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 2. Основные объекты строительства 
1 02-01-01 монтажные работы, сети связи   29524,56 433177,57   462702,13 

    Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства" 

  29524,56 433177,57   462702,13 

    Итого по Главам 1-8   29524,56 433177,57   462702,13 

Глава 9. Прочие работы и затраты 

2 09-01-01 пуско-наладочные работы, сети связи       30257,09 30257,09 

3 Расчет№09-01-02 командировочные расходы       11271,86 11271,86 

    Итого по Главе 9. "Прочие работы и 

затраты" 

      41528,95 41528,95 

    Итого по Главам 1-9   29524,56 433177,57 41528,95 504231,08 

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы 
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2 

4 МДС 81-35.2004 

прил.8 п.12.3 

Авторский надзор - 0,2%       1008,46 1008,46 

    Итого по Главе 12. "Публичный 

технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы" 

      1008,46 1008,46 

    Итого по Главам 1-12   29524,56 433177,57 42537,41 505239,54 

Непредвиденные затраты 

5 МДС 81-35.2004 

п.4.96 

Непредвиденные затраты  - 2%   590,49 8663,55 850,75 10104,79 

    Итого "Непредвиденные затраты"   590,49 8663,55 850,75 10104,79 

Налоги и обязательные платежи 

6 МДС 81-35.2004 

п.4.100 

НДС - 18%   5420,71 79531,4 7809,87 92761,98 

    Итого "Налоги и обязательные платежи"   5420,71 79531,4 7809,87 92761,98 

    Всего по сводному расчету   35535,76 521372,52 51198,03 608106,31 

 

 

 

В. А. Смирнов

Менеджер проекта Е. Г. Алешев

Инженер сметчик Е. В. Лебедкина

Заместитель генерального директора 

по инжинирингу в электроэнергетике
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на монтажные работы, сети связи, ПС 220 кВ РЦ, по адресу:  г. Хабаровск, Краснодарский пер., 35

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: РД 55181848.151-ИОС5.3; РД 55181848.151-ИОС7.3; 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.

Организация каналов ПА на ПС 110/35/6 кВ «ГВФ»  в г. Хабаровске

___________________________462702,13

 

№ 
пп 

Обосно- 
вание 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з 
осн. 
раб. 

Всего 

Т/з 
мех. 

Всего Всего 
В том числе 

Всего 
В том числе 

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Раздел 1. Монтажные работы в ОПУ 

1 ТЕРм08-03-572-
06 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Блок управления шкафного 
исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на 
полу, высота и ширина до 1200х1000 
мм  (шкаф  АВАНТ К400 ) 

1 шт. 1 439,55 45,82 85,7 5,13 439,55 45,82 85,7 5,13 3,49 0,3 

2 ТЕРм11-04-002-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Аппарат настольный, масса: до 0,015 
т (ЗИП ) 

1 шт. 1 28,71 11,63 16,85   28,71 11,63 16,85   1,03   

3 ТЕРм10-04-013-
10 
Приказ 
Минстроя РФ 
от 17.07.15 
№512/пр 
применительно 

Конденсатор одиночный и групповой, 
контурный, блокировочный и 
фильтровый, воздушный 
(переменный и постоянный), 
масляный и бумажный, 
устанавливаемый: на полке, масса 
до 10 кг (Разделительный фильтр) 

1 
компл. 

2 131,52 84,07     263,04 168,14     14   

4 ТЕРм10-03-058-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Настройка канала вещания по 
подготовленным каналам ВЧ систем 
между двумя оконечными станциями 

1 
канал 
вещан

ия 

1 3804,58 3729,98     3804,58 3729,98     218   
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4 

5 ТЕРм08-02-147-
10 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 

№512/пр 

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением 
по всей длине, масса 1 м кабеля: до 
1 кг 

100 м 
кабел

я 

2 307,68 179,38 73,16 3,42 615,36 358,76 146,32 6,84 28,16 0,4 

6 ТЕРм08-02-158-
04 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 

№512/пр 

Заделка концевая сухая для 
контрольного кабеля сечением 
одной жилы: до 2,5 мм2, количество 
жил до 4 

1 шт. 2 9,91 2,68     19,82 5,36     0,42   

7 ТЕРм08-02-158-
05 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Заделка концевая сухая для 
контрольного кабеля сечением 
одной жилы: до 2,5 мм2, количество 
жил до 7 

1 шт. 20 11,08 3,82     221,6 76,4     6   

8 ТЕРм08-03-574-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или 
проводов сечением: до 10 мм2 

100 
жил 

1,62 299,54 220,58 2,61 0,17 485,25 357,34 4,23 0,28 27,22 0,02 

9 ТЕРм10-01-051-
32 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Разделка и включение кабеля или 
провода однопарного: 
низкочастотного (кабель FTP) 

10 
концо

в 
кабел

я 

2 64,97 63,7     129,94 127,4     10   

10 ТЕРм10-06-068-
15 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Конфигурация и настройка сетевых 
компонентов (мост, маршрутизатор, 
модем и коммутатор - шкаф 
коммутаторов №68 ) 

1 шт. 1 639,42 626,88     639,42 626,88     32   

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 6647,27 5507,71 253,1 12,25 340,32 0,72 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 9182,01 7931,09 364,46 17,64 490,07 1,03 

  В том числе, справочно:             

   МДС35 пр.1 т.2 п.1._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от 
оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2  (Поз. 1, 5-8, 2-4, 9-10) 

1152,16 1101,54 50,62 2,45 68,064 0,144 

   МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 
числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  
(Поз. 1, 5-8, 2-4, 9-10) 

1382,58 1321,85 60,74 2,94 81,678 0,172 

Накладные расходы 6574,92           

  В том числе, справочно:             

   80% ФОТ (от 6457,33) (Поз. 4, 9-10) 5165,86           

   92% ФОТ (от 258,86) (Поз. 2-3) 238,15           

   95% ФОТ (от 1232,54) (Поз. 1, 5-8) 1170,91           

Сметная прибыль 4843,81           
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  В том числе, справочно:             

   60% ФОТ (от 6457,33) (Поз. 4, 9-10) 3874,4           

   65% ФОТ (от 1491,4) (Поз. 1, 5-8, 2-3) 969,41           

Итоги по разделу 1 Монтажные работы в ОПУ :             

  Электромонтажные работы на других объектах 4228,81       94,02 1,03 

  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 784,66       21,65   

  Монтаж оборудования 15587,27       374,4   

  Итого 20600,74       490,07 1,03 

  Итого по разделу 1 Монтажные работы в ОПУ 20600,74       490,07 1,03 

Раздел 2. Материалы не учтенные ценниками 

11 ТССЦ-501-1696 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 

№512/пр 

Кабели контрольные с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией, не распространяющие 
горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки КВВГЭнг-LS, 
с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 

1000 м 0,0255 29557,26       753,71           

12 ТССЦ-501-1690 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Кабели контрольные с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией, не распространяющие 
горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки КВВГЭнг-LS, 
с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2 

1000 м 0,2652 30670,48       8133,81           

13 ТССЦ-501-1757 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Кабель компьютерный (витая пара) 
FTP 4х2х0,52 

м 30 1,21       36,3           

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 8923,82           

Итоги по разделу 2 Материалы не учтенные ценниками :             

  Материалы для монтажных работ 8923,82           

  Итого 8923,82           

  Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценниками 8923,82           

Раздел 3. Оборудование 

14 
О 

ТКП "Прософт 
Системы" 
исх.№2017-
3353 от 
06.06.2017г. 

Шкаф ВЧ приемника команд 
релейной защиты и 
противоаварийной автоматики на 8 
команд, АВАНТ К400. (Цена: 
1800000/4,28) 

шт. 1 420560,75       420560,75           

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 420560,75           
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Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 433177,57           

  В том числе, справочно:             

   Транспортно-заготовительские расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)  (Поз. 14) 12616,82           

Итоги по разделу 3 Оборудование :             

  Оборудование 433177,57           

  Итого 433177,57           

  Итого по разделу 3 Оборудование 433177,57           

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 436131,84 5507,71 253,1 12,25 340,32 0,72 

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 451283,4 7931,09 364,46 17,64 490,07 1,03 

Накладные расходы 6574,92           

Сметная прибыль 4843,81           

Итоги по смете:             

  Итого Монтажные работы 29524,56       490,07 1,03 

  Итого Оборудование 433177,57           

  Итого 462702,13       490,07 1,03 

  ВСЕГО по смете 462702,13       490,07 1,03 

 

 

 

Составил: ___________________________Е.В. Лебедкина
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

(локальная смета)

на пуско-наладочные работы, сети связи, ПС 220 кВ РЦ, по адресу:  г. Хабаровск, Краснодарский пер., 35

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: РД 55181848.151-ИОС5.3; РД 55181848.151-ИОС7.3; 

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.

Организация каналов ПА на ПС 110/35/6 кВ «ГВФ»  в г. Хабаровске

___________________________30257,09

 

№ 
пп 

Обосно- 
вание 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з 
осн. 
раб. 

Всего 

Т/з 
мех. 

Всего Всего 
В том числе 

Всего 
В том числе 

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Раздел 1. Пуско-наладочные работы 

1 ТЕРп01-04-076-
02 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Аппаратура передачи сигналов 
релейной защиты и 
противоаварийной автоматики типа: 
АКПА-В, приемник 

1 
полуко
мплект 

1 7119,9 7119,9     7119,9 7119,9     414,72   

2 ТЕРп01-13-021-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 

№512/пр 

Технологический комплекс, 
включающий агрегаты, связанные 
между собой непрерывным 
регулированием технологических 
параметров и взаимоконтролем 
режимов работы, в количестве: до 5 
шт. 

1 
компле

кс 

1 3853,98 3853,98     3853,98 3853,98     202,5   

Вторичные цепи 

3 ТЕРп01-11-028-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи 
электроэнергии к 
распределительным устройствам, 
щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям 

1 
линия 

12 5,43 5,43     65,16 65,16     3,84   
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4 ТЕРп01-12-029-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 

№512/пр 

Испытание цепи вторичной 
коммутации 

1 
испыта

ние 

12 25,84 25,84     310,08 310,08     19,44   

5 ТЕРп01-11-011-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами 

100 
точек 

0,02 219,74 219,74     4,39 4,39     0,26   

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 11353,51 11353,51     640,76   

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 14759,56 14759,56     832,99   

  В том числе, справочно:             

   МДС40 т.2 п.5._В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 
распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 1-5) 

3406,05 3406,05     192,228   

Накладные расходы 9593,71           

  В том числе, справочно:             

   65% ФОТ (от 14759,56) (Поз. 1-5) 9593,71           

Сметная прибыль 5903,82           

  В том числе, справочно:             

   40% ФОТ (от 14759,56) (Поз. 1-5) 5903,82           

Итоги по разделу 1 Пуско-наладочные работы :             

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% 30257,09       832,99   

  Итого 30257,09       832,99   

  Итого по разделу 1 Пуско-наладочные работы 30257,09       832,99   

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 11353,51 11353,51     640,76   

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС40 т.2 п.5._В электроустановках, находящихся 
под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 
14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 1-5)) 

14759,56 14759,56     832,99   

Накладные расходы 9593,71           

Сметная прибыль 5903,82           

Итоги по смете:             

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% 30257,09       832,99   

  Итого 30257,09       832,99   

  ВСЕГО по смете 30257,09       832,99   

Составил: ___________________________Е.В. Лебедкина
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Форма № 1

Заказчик 

"Утвержден" «    »________________2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3041075,9 руб.

В том числе возвратных сумм 

«    »________________2017 г.

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2017г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №55181848.151-СМ2.3 

филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

(наименование организации)

(наименование стройки)

(ссылка на документ об утверждении)

Организация каналов ПА на ПС 110/35/6 кВ «ГВФ»  в г. Хабаровске

объект ПС 220 кВ РЦ, по адресу:  г. Хабаровск, Краснодарский пер., 35

 

№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Сметная стоимость 

Общая сметная 

стоимость 
строительных 

работ 
монтажных работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 2. Основные объекты строительства 

1 02-01-01 монтажные работы, сети связи   185709,48 1854000   2039709,48 

    Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства" 

  185709,48 1854000   2039709,48 

    Итого по Главам 1-8   185709,48 1854000   2039709,48 

Глава 9. Прочие работы и затраты 

2 09-01-01 пуско-наладочные работы, сети связи       386988,18 386988,18 

3 Расчет№09-01-02 командировочные расходы       94909,1 94909,1 

    Итого по Главе 9. "Прочие работы и 

затраты" 

      481897,28 481897,28 

    Итого по Главам 1-9   185709,48 1854000 481897,28 2521606,76 
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Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы 

4 МДС 81-35.2004 

прил.8 п.12.3 

Авторский надзор - 0,2%       5043,21 5043,21 

    Итого по Главе 12. "Публичный 

технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы" 

      5043,21 5043,21 

    Итого по Главам 1-12   185709,48 1854000 486940,49 2526649,97 

Непредвиденные затраты 

5 МДС 81-35.2004 

п.4.96 

Непредвиденные затраты  - 2%   3714,19 37080 9738,81 50533 

    Итого "Непредвиденные затраты"   3714,19 37080 9738,81 50533 

Налоги и обязательные платежи 

6 МДС 81-35.2004 

п.4.100 

НДС - 18%   34096,26 340394,4 89402,27 463892,93 

    Итого "Налоги и обязательные платежи"   34096,26 340394,4 89402,27 463892,93 

    Всего по сводному расчету   223519,93 2231474,4 586081,57 3041075,9 

 

 

 

В. А. Смирнов

Менеджер проекта Е. Г. Алешев

Инженер сметчик Е. В. Лебедкина

Заместитель генерального директора 

по инжинирингу в электроэнергетике
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на монтажные работы, сети связи, ПС 220 кВ РЦ, по адресу:  г. Хабаровск, Краснодарский пер., 35

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: РД 55181848.151-ИОС5.3; РД 55181848.151-ИОС7.3; 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2017г.

Организация каналов ПА на ПС 110/35/6 кВ «ГВФ»  в г. Хабаровске

___________________________2039709,48

 

№ 
пп 

Обосно- 
вание 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з 
осн. 
раб. 

Всего 

Т/з 
мех. 

Всего Всего 
В том числе 

Всего 
В том числе 

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Раздел 1. Монтажные работы в ОПУ 

1 ТЕРм08-03-572-
06 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Блок управления шкафного 
исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на 
полу, высота и ширина до 1200х1000 
мм  (шкаф  АВАНТ К400 ) 

1 шт. 1 439,55 45,82 85,7 5,13 439,55 45,82 85,7 5,13 3,49 0,3 

2 ТЕРм11-04-002-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Аппарат настольный, масса: до 0,015 
т (ЗИП ) 

1 шт. 1 28,71 11,63 16,85   28,71 11,63 16,85   1,03   

3 ТЕРм10-04-013-
10 
Приказ 
Минстроя РФ 
от 17.07.15 
№512/пр 
применительно 

Конденсатор одиночный и групповой, 
контурный, блокировочный и 
фильтровый, воздушный 
(переменный и постоянный), 
масляный и бумажный, 
устанавливаемый: на полке, масса 
до 10 кг (Разделительный фильтр) 

1 
компл. 

2 131,52 84,07     263,04 168,14     14   

4 ТЕРм10-03-058-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 

№512/пр 

Настройка канала вещания по 
подготовленным каналам ВЧ систем 
между двумя оконечными станциями 

1 
канал 
вещан

ия 

1 3804,58 3729,98     3804,58 3729,98     218   
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5 ТЕРм08-02-147-
10 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 

№512/пр 

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением 
по всей длине, масса 1 м кабеля: до 
1 кг 

100 м 
кабел

я 

2 307,68 179,38 73,16 3,42 615,36 358,76 146,32 6,84 28,16 0,4 

6 ТЕРм08-02-158-
04 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 

№512/пр 

Заделка концевая сухая для 
контрольного кабеля сечением 
одной жилы: до 2,5 мм2, количество 
жил до 4 

1 шт. 2 9,91 2,68     19,82 5,36     0,42   

7 ТЕРм08-02-158-
05 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Заделка концевая сухая для 
контрольного кабеля сечением 
одной жилы: до 2,5 мм2, количество 
жил до 7 

1 шт. 20 11,08 3,82     221,6 76,4     6   

8 ТЕРм08-03-574-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или 
проводов сечением: до 10 мм2 

100 
жил 

1,62 299,54 220,58 2,61 0,17 485,25 357,34 4,23 0,28 27,22 0,02 

9 ТЕРм10-01-051-
32 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Разделка и включение кабеля или 
провода однопарного: 
низкочастотного (кабель FTP) 

10 
концо

в 
кабел

я 

2 64,97 63,7     129,94 127,4     10   

10 ТЕРм10-06-068-
15 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Конфигурация и настройка сетевых 
компонентов (мост, маршрутизатор, 
модем и коммутатор - шкаф 
коммутаторов №68 ) 

1 шт. 1 639,42 626,88     639,42 626,88     32   

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 6647,27 5507,71 253,1 12,25 340,32 0,72 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 9182,01 7931,09 364,46 17,64 490,07 1,03 

  В том числе, справочно:             

   МДС35 пр.1 т.2 п.1._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от 
оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2  (Поз. 1, 5-8, 2-4, 9-10) 

1152,16 1101,54 50,62 2,45 68,064 0,144 

   МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2  (Поз. 1, 5-8, 2-4, 9-10) 

1382,58 1321,85 60,74 2,94 81,678 0,172 

Накладные расходы 6574,92           

  В том числе, справочно:             

   80% ФОТ (от 6457,33) (Поз. 4, 9-10) 5165,86           

   92% ФОТ (от 258,86) (Поз. 2-3) 238,15           

   95% ФОТ (от 1232,54) (Поз. 1, 5-8) 1170,91           

Сметная прибыль 4843,81           
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  В том числе, справочно:             

   60% ФОТ (от 6457,33) (Поз. 4, 9-10) 3874,4           

   65% ФОТ (от 1491,4) (Поз. 1, 5-8, 2-3) 969,41           

Итоги по разделу 1 Монтажные работы в ОПУ :             

  Электромонтажные работы на других объектах 4228,81       94,02 1,03 

  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 784,66       21,65   

  Монтаж оборудования 15587,27       374,4   

  Итого 20600,74       490,07 1,03 

  Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно - монтажных работ на 2 кв. 2017 г. (письмо 
Минстроя России №8802-ХМ/09 от 23.03.17г.) СМР=6,29" 

129578,65       490,07 1,03 

  Итого по разделу 1 Монтажные работы в ОПУ 129578,65       490,07 1,03 

Раздел 2. Материалы не учтенные ценниками 

11 ТССЦ-501-1696 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Кабели контрольные с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией, не распространяющие 
горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки КВВГЭнг-LS, 
с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 

1000 м 0,0255 29557,26       753,71           

12 ТССЦ-501-1690 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Кабели контрольные с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией, не распространяющие 
горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки КВВГЭнг-LS, 
с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2 

1000 м 0,2652 30670,48       8133,81           

13 ТССЦ-501-1757 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Кабель компьютерный (витая пара) 
FTP 4х2х0,52 

м 30 1,21       36,3           

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 8923,82           

Итоги по разделу 2 Материалы не учтенные ценниками :             

  Материалы для монтажных работ 8923,82           

  Итого 8923,82           

  Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости строительно - монтажных работ на 2 кв. 2017 г. (письмо 
Минстроя России №8802-ХМ/09 от 23.03.17г.) СМР=6,29" 

56130,83           

  Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценниками 56130,83           

Раздел 3. Оборудование 
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14 
О 

ТКП "Прософт 
Системы" 
исх.№2017-
3353 от 
06.06.2017г. 

Шкаф ВЧ приемника команд 
релейной защиты и 
противоаварийной автоматики на 8 
команд, АВАНТ К400. (Цена: 
1800000/4,28) 

шт. 1 420560,75       420560,75           

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 420560,75           

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 433177,57           

  В том числе, справочно:             

   Транспортно-заготовительские расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)  (Поз. 14) 12616,82           

Итоги по разделу 3 Оборудование :             

  Оборудование 433177,57           

  Итого 433177,57           

  Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 кв. 2017 г. (письмо Минстроя России 
№8802-ХМ/09 от 23.03.17г.) СМР=4,28" 

1854000           

  Итого по разделу 3 Оборудование 1854000           

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 436131,84 5507,71 253,1 12,25 340,32 0,72 

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 451283,4 7931,09 364,46 17,64 490,07 1,03 

Накладные расходы 6574,92           

Сметная прибыль 4843,81           

Итоги по смете:             

  Итого Монтажные работы 185709,48       490,07 1,03 

  Итого Оборудование 1854000           

  Итого 2039709,5       490,07 1,03 

  ВСЕГО по смете 2039709,5       490,07 1,03 

 
Составил: ___________________________Е.В. Лебедкина
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Организация каналов ПА на ПС 110/35/6 кВ «ГВФ»  в г. Хабаровске

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

(локальная смета)

на пуско-наладочные работы, сети связи, ПС 220 кВ РЦ, по адресу:  г. Хабаровск, Краснодарский пер., 35

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: РД 55181848.151-ИОС5.3; РД 55181848.151-ИОС7.3; 

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2017г.

_______________________________________________________________________________________________832,99

___________________________386988,18

___________________________14759,56

 

№ 
пп 

Обосно- 
вание 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з 
осн. 
раб. 

Всего 

Т/з 
мех. 

Всего Всего 
В том числе 

Всего 
В том числе 

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Раздел 1. Пуско-наладочные работы 

1 ТЕРп01-04-076-
02 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 

№512/пр 

Аппаратура передачи сигналов 
релейной защиты и 
противоаварийной автоматики типа: 
АКПА-В, приемник 

1 
полуко
мплект 

1 7119,9 7119,9     7119,9 7119,9     414,72   

2 ТЕРп01-13-021-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Технологический комплекс, 
включающий агрегаты, связанные 
между собой непрерывным 
регулированием технологических 
параметров и взаимоконтролем 
режимов работы, в количестве: до 5 
шт. 

1 
компле

кс 

1 3853,98 3853,98     3853,98 3853,98     202,5   

Вторичные цепи 

3 ТЕРп01-11-028-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи 
электроэнергии к 
распределительным устройствам, 
щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям 

1 
линия 

12 5,43 5,43     65,16 65,16     3,84   
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4 ТЕРп01-12-029-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 

№512/пр 

Испытание цепи вторичной 
коммутации 

1 
испыта

ние 

12 25,84 25,84     310,08 310,08     19,44   

5 ТЕРп01-11-011-
01 

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр 

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами 

100 
точек 

0,02 219,74 219,74     4,39 4,39     0,26   

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 11353,51 11353,51     640,76   

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 14759,56 14759,56     832,99   

  В том числе, справочно:             

   МДС40 т.2 п.5._В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 
распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 1-5) 

3406,05 3406,05     192,228   

Накладные расходы 9593,71           

  В том числе, справочно:             

   65% ФОТ (от 14759,56) (Поз. 1-5) 9593,71           

Сметная прибыль 5903,82           

  В том числе, справочно:             

   40% ФОТ (от 14759,56) (Поз. 1-5) 5903,82           

Итоги по разделу 1 Пуско-наладочные работы :             

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% 30257,09       832,99   

  Итого 30257,09       832,99   

  Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 2 кв. 2017 г. (письмо Минстроя 
России №8802-ХМ/09 от 23.03.17г.) СМР=12,79" 

386988,18       832,99   

  Итого по разделу 1 Пуско-наладочные работы 386988,18       832,99   

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 11353,51 11353,51     640,76   

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС40 т.2 п.5._В электроустановках, находящихся 
под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 
№ СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 1-5)) 

14759,56 14759,56     832,99   

Накладные расходы 9593,71           

Сметная прибыль 5903,82           

Итоги по смете:             

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% 30257,09       832,99   

  Итого 30257,09       832,99   
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  Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 2 кв. 2017 г. (письмо Минстроя 
России №8802-ХМ/09 от 23.03.17г.) СМР=12,79" 

386988,18       832,99   

  ВСЕГО по смете 386988,18       832,99   

 

Составил: ___________________________Е.В. Лебедкина
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Организация каналов ПА на ПС 110/35/6 кВ «ГВФ» в г. Хабаровске 
(наименование стройки) 

      

РАСЧЕТ №09-01-02 

командировочные расходы объект ПС 220 кВ РЦ,  

по адресу:  г. Хабаровск, Краснодарский пер., 35 
(наименование работ, затрат) 

      

№ 

п/п 
Наименование работ 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

дней 
Цена, руб Сумма, руб 

1 

Исходные данные : 

Среднесписочная численность работающих -2 

чел. 

За время строительства планируется одна 

командировки, общая продолжительность 

строительства  - 10 дней 2 10     

2 Суточные (1чел*1сутки=700 руб.) 2 10 700    14 000,00    

3 Расходы по найму жилого помещения 

(1чел*1сутки=1500 руб.) 
2 10 1500    30 000,00    

4 

Расходы по проезду к месту служебной 

командировки и обратно к месту постоянной 

работы 

(1чел*1 поездка=28000/1,1=25454,55 руб.) 

2   25454,55    50 909,10    

Итого в текущих ценах на 1 кв. 2017г.:    94 909,10    

Итого в базовых ценах К=8,42 

 (письмо Минстроя России №8802-ХМ/09 от 23.03.17г., прил.4, п.2): 
   11 271,86    

 

 

Составил: ___________________________Е.В. Лебедкина
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра- 
ниц) в 
док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
изме- 

ненных 
заме- 

ненных 
новых 

аннули- 
рован- 

ных 

 -  - -     

         

         

         

         


