
Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на ТП91 подг, Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ г. Белогорск ТП  № 91

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________4 кв. 2017 г.

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17 ФЕРр68-5-3
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 

пород диаметром: до 350 мм при 

количестве срезанных ветвей до 15

(шт)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРр68-5-3  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

10 227,77

227,77

2278 2278 1,3524 13,52

_______________________________________________________________________________________________51,4

_______________________________________________________________________________________________14,8

_______________________________________________________________________________________________0,707

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Общая 

масса 

оборудо-

вания, т

обору-

дования
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

_______________________________________________________________________________________________43,091

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

мате-

риалы

___________________________53,344

___________________________13,198

                                       Раздел 1. Подготовительные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 ФЕР1-02-099-

06

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов более 32 см МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15 Производство строительных и 

других работ на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 деревьев)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-099-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,03 5953,73

5953,73

179 179 28,29 0,85
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 ФЕР1-02-101-

07

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр стволов 

более 32 см МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 

Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 деревьев)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-101-07  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,02 21189,06

21189,06

424 424 111,09 2,22

4 ФЕР1-02-100-

03

Трелевка древесины на расстояние до 300 

м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), 

диаметр стволов свыше 30 см

(100 хлыстов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-100-03  ОЗП=19,91; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

0,02 29464,3

8047,82

21416,48

7632,1

589 161 428

153

46,09 0,92

1 ФССЦпг01-01-

01-008

Погрузка при автомобильных перевозках 

леса пиленого, погонажа плотничного, 

шпал

(т)

1,8 137,8 137,8 248 248

18 ФССЦпг03-01-

01-010

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т 

на расстояние до 10 км

(т)

1,8 129,25 129,25 233 233

Страница 3



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

19 ФССЦпг01-01-

02-008

Разгрузка при автомобильных 

перевозках леса пиленого, погонажа 

плотничного, шпал

(т)

1,8 137,8 137,8 248 248

20 Расценка. Сдача мусора на свалку

(м3)

6 60 60 360 360

9 ФЕРм08-02-

144-06

Отключение ВЛ 0,4 кВ (четыре жилы) МДС 

81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.5 

Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта

(100 шт.)

(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,06 5067,92

5061,04

6,88 304 304 23,5152 1,41

10 ФЕР33-04-040-

01

Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 

1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора (3 провода))

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-040-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,37; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

11 732,28

328,61

403,67

119,79

8055 3615 4440

1318

1,7526 19,28

                                       Раздел 2. Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 ФЕР33-04-040-

02

Демонтаж одного дополнительного провода 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 

Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора (3 провода))

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-040-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,36; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

35 116,91

38,19

78,72

23,9

4092 1337 2755

837

0,207 7,25

12 ФЕР33-04-042-

01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 

одностоечных МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, 

Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-042-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,23; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

1 921,28

226,95

694,33

150,57

921 227 694

151

1,1178 1,12

13 ФЕР33-04-042-

02

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 

одностоечных с подкосом МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-042-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,27; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

2 2833,26

490,44

2342,82

616,28

5667 981 4686

1233

2,415 4,83

5 ФССЦпг01-01-

01-003

Погрузка при автомобильных перевозках 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

(т)

6 137,32 137,32 824 824
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 ФССЦпг03-01-

01-010

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т 

на расстояние до 10 км

(т)

6 129,25 129,25 776 776

7 ФССЦпг01-01-

01-003

Погрузка при автомобильных перевозках 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

(т)

6 137,32 137,32 824 824

26022 9506 16156

3692

360 51,4

11539

6237

43091 49,99

707 1,41

43798 51,4

360

16156

13198

11539

6237

2405

4138

50341

755

51096

2248

53344 51,4

: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 1,5%

  Итого с непредвиденными

  Дефлятор на 2018 г. 4,4%

  ВСЕГО по смете

  Зимнее удорожание 5,49%

  Командировочные расходы (51,4+14,8)/8*500

  Итого

Итоги по смете:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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