
Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на ТП22 подг, Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г. Белогорск ТП  № 22

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________4 кв. 2017 г.

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 ФЕРр68-5-3
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 

пород диаметром: до 350 мм при 

количестве срезанных ветвей до 15

(шт)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРр68-5-3  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

10 227,77

227,77

2278 2278 1,3524 13,52

___________________________60,532

___________________________16,689

_______________________________________________________________________________________________69,4

_______________________________________________________________________________________________22,75

_______________________________________________________________________________________________0,084

_______________________________________________________________________________________________54,067

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Подготовительные работы

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Общая 

масса 

оборудо-

вания, т

мате-

риалы

обору-

дования
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 ФЕР01-02-099-

06
Приказ Минстроя 

России №1039/пр 

от 30.12.2016

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов более 32 см МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15 Производство строительных и 

других работ на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 шт)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-099-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,04 5294,59

5294,59

212 212 28,29 1,13
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 ФЕР01-02-101-

07
Приказ Минстроя 

России №1039/пр 

от 30.12.2016

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр стволов 

более 32 см МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 

Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 деревьев)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-101-07  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,04 18866,81

18866,81

755 755 111,09 4,44

4 ФЕР01-02-100-

03
Приказ Минстроя 

России №1039/пр 

от 30.12.2016

Трелевка древесины на расстояние до 300 

м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), 

диаметр стволов свыше 30 см

(100 шт)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-100-03  ОЗП=19,91; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

0,04 24257,14

7157,65

17099,49

7095,92

970 286 684

284

46,09 1,84

16 ФССЦпг01-01-

01-008

Погрузка при автомобильных перевозках 

леса пиленого, погонажа плотничного, 

шпал

(т)

2,1 137,8 137,8 289 289

21 ФССЦпг03-01-

01-010

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т 

на расстояние до 10 км

(т)

2,1 129,25 129,25 271 271
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20 ФССЦпг01-01-

02-008

Разгрузка при автомобильных 

перевозках леса пиленого, погонажа 

плотничного, шпал

(т)

2,1 137,8 137,8 289 289

8 Расценка. Сдача мусора на свалку

(м3)

12 60 60 720 720

9 ФЕРм08-02-

144-06
Приказ Минстроя 

России №1039/пр 

от 30.12.2016

Отключение ВЛ 0,4 кВ (четыре жилы) МДС 

81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.5 

Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта

(100 шт)

(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,01 3608,13

3603,23

4,9 36 36 18,8122 0,19

10 ФЕР33-04-041-

03
Приказ Минстроя 

России №1039/пр 

от 30.12.2016

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 

при количестве проводов в ответвлении 4 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 

Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(ответвление)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-041-03  ОЗП=19,91; ЭМ=7,59; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

2 265,81

231,35

34,46

15,94

532 463 69

32

1,4214 2,84

                                       Раздел 2. Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 ФЕР33-04-040-

01
Приказ Минстроя 

России №1039/пр 

от 30.12.2016

Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 

1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(шт)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-040-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,37; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

17 625,12

292,34

332,78

115,95

10627 4970 5657

1971

1,7526 29,79

12 ФЕР33-04-040-

02
Приказ Минстроя 

России №1039/пр 

от 30.12.2016

Демонтаж одного дополнительного провода 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 

Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(шт)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-040-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,36; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

17 99,28

34,07

65,21

22,53

1688 579 1109

383

0,207 3,52

13 ФЕР33-04-042-

01
Приказ Минстроя 

России №1039/пр 

от 30.12.2016

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 

одностоечных МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, 

Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15

(шт)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-042-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,23; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

5 836,41

201,95

634,46

152,77

4182 1010 3172

764

1,1178 5,59
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14 ФЕР33-04-042-

04
Приказ Минстроя 

России №1039/пр 

от 30.12.2016

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками 

одностоечных МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, 

Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15

(шт)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-042-04  ОЗП=19,91; ЭМ=7,22; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

1 1783,91

309,1

1474,81

350,59

1784 309 1475

351

1,7112 1,71

15 ФЕР33-04-042-

02
Приказ Минстроя 

России №1039/пр 

от 30.12.2016

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 

одностоечных с подкосом МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(шт)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-042-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,27; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

2 2522,52

436,04

2086,48

566,83

5045 872 4173

1134

2,415 4,83

1 ФССЦпг01-01-

01-003

Погрузка при автомобильных перевозках 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

(т)

5,2 137,32 137,32 714 714

5 ФССЦпг03-01-

01-010

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т 

на расстояние до 10 км

(т)

5,2 129,25 129,25 672 672

22 ФССЦпг01-01-

01-003

Погрузка при автомобильных перевозках 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

(т)

5,2 137,32 137,32 714 714

31778 11770 19288

4919

720 69,4

14546

7827

Итоги по смете:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

54067 69,21

84 0,19

54151 69,4

720

19288

16689

14546

7827

2973

57124

857

57981

2551

60532 69,4

  Итого с непредвиденными

  Дефлятор на 2018 г. 4,4%

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Зимнее удорожание 5,49%

  Итого

  Непредвиденные затраты 1,5%

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы
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