
Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на  ТП79 смр, Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ г. Белогорск ТП  № 79

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________4 кв. 2017 г.

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

71 ФЕРр69-16-2
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см

(100 м2)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРр69-16-2  ОЗП=19,91; ЭМ=6; ЗПМ=19,91; МАТ=6,5

0,05 76138,11

28147,31

19711,45

6419,72

28279,35 3807 1407 986

321

1414 174,7494 8,74

Н 1. 02.2.05.04 Щебень, (м3) 10

0,5

Н 2. 04.1.02.06 Бетонные смеси готовые к употреблению, 

(м3)

5

0,25

1 ФССЦ-

02.2.05.04-

0047

Щебень из гравия для строительных 

работ марка 600, фракция 20-40 мм

(м3)

0,05 958,9 958,9 48 48

___________________________914,716

___________________________91,074

_______________________________________________________________________________________________261,38

_______________________________________________________________________________________________73,12

_______________________________________________________________________________________________3,694

_______________________________________________________________________________________________108,737

_______________________________________________________________________________________________706,054

                                       Раздел 1. Строительно-монтажные работы

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Общая 

масса 

оборудо-

вания, т

мате-

риалы

обору-

дования
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

72 ФССЦ-

04.1.02.01-

0006

Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)

(м3)

0,25 3884,67 3884,67 971 971

2 ФЕР1-02-057-

02

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов 2 (под кабель) МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15 Производство строительных и 

других работ на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 м3 грунта)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-057-02  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,027 37108,27

37108,27

1002 1002 212,52 5,74
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 ФЕРм08-02-

142-01

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 

1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 м кабеля)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-142-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,6; ЗПМ=19,91; 

МАТ=1,13

0,06 15801,96

1969,19

13831,15

1990,62

1,62 948 118 830

119

9,1494 0,55

4 ФЕРм08-02-

142-02

На каждый последующий кабель добавлять 

к расценке 08-02-142-01

(100 м кабеля)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-142-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,59; ЗПМ=19,91; 

МАТ=1,13

0,18 3405

535,98

2868,41

413,33

0,61 613 96 516

74

1 2,49 0,45
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 ФЕРм08-02-

141-03

Прокладка кабеля до 35 кВ в готовых 

траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 м кабеля)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-141-03  ОЗП=19,91; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,91; 

МАТ=6,85

0,24 12283,29

4217,54

7481,65

1569,14

584,1 2948 1012 1796

377

140 19,596 4,7
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 ФЕРм08-02-

146-04

Прокладка кабель до 35 кВ при подъеме на 

опору МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 

п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 м кабеля)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-146-04  ОЗП=19,91; ЭМ=5,77; ЗПМ=19,91; 

МАТ=7,78

0,64 35318,94

6920,33

17392,79

5168,2

11005,82 22604 4429 11131

3308

7044 32,154 20,58

7 ФЕРм08-02-

144-06

Ввод кабеля в ТП МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15 Производство строительных и 

других работ на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта

(100 шт.)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,08 8441,95

8435,07

6,88 675 675 39,192 3,14
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 ФЕРм08-02-

147-04

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля до 6 кг МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 

Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 м кабеля)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-147-04  ОЗП=19,91; ЭМ=5,9; ЗПМ=19,91; 

МАТ=6,89

0,32 17580,89

7514,36

9056,18

2486,83

1010,35 5626 2405 2898

796

323 34,914 11,17

Страница 6



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 ФЕРм08-02-

143-01

Покрытие кабеля, проложенного в траншее 

кирпичом одного кабеляМДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 м кабеля)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-143-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,42; ЗПМ=19,91; 

МАТ=1,13

0,06 13409,05

1933,47

11473,98

1691,41

1,6 805 116 688

101

1 8,9838 0,54

10 ФЕРм08-02-

143-02

Покрытие кабеля, проложенного в траншее 

кирпичом каждого последующего

(100 м кабеля)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-143-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,42; ЗПМ=19,91; 

МАТ=1,13

0,18 5713,35

731,69

4980,82

734,28

0,84 1028 132 896

132

3,4 0,61
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 ФЕРм08-05-

043-01

Закрытие кабеля швеллером при подъеме 

на опору МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 

1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 т)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-05-043-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,45; ЗПМ=19,91; 

МАТ=5,76

0,076 52668,37

43660,97

7825,28

813,83

1182,12 4003 3318 595

62

90 202,86 15,42
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 ФЕРм08-02-

152-02

Скоба П-образная из полосовой или угловой 

сталиМДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 

п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 т)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-152-02  ОЗП=19,91; ЭМ=6,66; ЗПМ=19,91; 

МАТ=7,62

0,02 164871,61

20048,54

6476,48

813,83

138346,6 3297 401 130

16

2766 93,15 1,86
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 ФЕР1-02-061-

02

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 2 МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15 Производство строительных и 

других работ на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 м3 грунта)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-061-02  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,027 22513,67

22513,67

608 608 134,136 3,62
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14 ФЕРм08-02-

163-02

Заделка концевая с термоусаживающимися 

полиэтиленовыми перчатками для 3-4-

жильного кабеля с бумажной изоляцией 

напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы 

до 120 мм2МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 

Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 шт.)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-163-02  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=7,75

16 564,87

513,8

51,07 9038 8221 817 2,3874 38,2
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 ФЕРм08-02-

144-06

Подключение КЛ-0,4 кВ (четыре провода) 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 шт.)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,32 8441,95

8435,07

6,88 2701 2699 2 39,192 12,54

16 ФЕР33-04-016-

02

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных 

железобетонных опор МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-016-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,79; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

14 672,06

111

561,06

191,51

9409 1554 7855

2681

0,6072 8,5
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17 ФЕР33-04-016-

05

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов 

оснастки одностоечных опор МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 

1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-016-05  ОЗП=19,91; ЭМ=8,46; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

3 217,3

63,19

154,11

55,78

652 190 462

167

0,345 1,04

18 ФЕР33-04-016-

06

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов 

оснастки сложных опор МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-016-06  ОЗП=19,91; ЭМ=8,46; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

7 251,61

75,56

176,05

63,74

1761 529 1232

446

0,414 2,9

19 ФЕР33-04-003-

02

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок 

одностоечных с одним подкосом (укос) МДС 

81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 

Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-003-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,25; ЗПМ=19,91; 

МАТ=3,27

1 5507,09

2159,87

3164,88

636,89

182,34 5507 2160 3165

637

182
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20 ФЕР33-04-003-

01

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок 

одностоечных (подкос) МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-003-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,25; ЗПМ=19,91; 

МАТ=3,27

-1 2569,77

1038,86

1348,57

267,06

182,34 -2570 -1039 -1349

-267

-182

21 ФЕР33-04-003-

02

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок 

одностоечных с одним подкосом МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 

1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-003-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,25; ЗПМ=19,91; 

МАТ=3,27

5 5507,09

2159,87

3164,88

636,89

182,34 27535 10799 15824

3184

912

22 ФЕР33-04-003-

03

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок 

одностоечных с двумя подкосами МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 

1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-003-03  ОЗП=19,91; ЭМ=7,25; ЗПМ=19,91; 

МАТ=3,27

1 8578,74

3310,56

5085,84

1030,34

182,34 8579 3311 5086

1030

182
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

23 ФЕР1-02-057-

02

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов 2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 

1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15

(100 м3 грунта)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-057-02  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,0075 37108,27

37108,27

278 278 212,52 1,59

24 ФЕР33-03-004-

02

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 

1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 заземлитель)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-03-004-02  ОЗП=19,91; ЭМ=8,17; ЗПМ=0; 

МАТ=6,15

5 378,68

177,49

38,33 162,86 1893 887 192 814 0,9384 4,69

25 ФЕР33-04-015-

01

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, 

Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15

(10 м шин заземления)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-015-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,89; ЗПМ=19,91; 

МАТ=5,95

0,5 678,77

469,84

201,98 6,95 339 235 101 3 2,484 1,24
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

26 ФЕР1-02-061-

01

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 1 МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 

1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(100 м3 грунта)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-061-01  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,0075 20498,6

20498,6

154 154 122,13 0,92

73 ФЕР33-04-017-

01
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Подвеска самонесущих изолированных 

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 

до 1 кВ (со снятием напряжения) при 

количестве 29 опор: с использованием 

автогидроподъемника

(1000 м)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-017-01  ОЗП=19,91; ЭМ=6,65; ЗПМ=19,91; 

МАТ=2,69

0,46 65406,06

17046,81

28357,11

10965,04

20002,14 30087 7842 13044

5044

9201 90,0312 41,41

Н 1. 20.1.01.08-

0019

Зажим ответвительный с прокалыванием 

изоляции (СИП): Р95, (100 шт)

0 11054 11054

Н 2. 20.2.02.04-

0001

Колпачки: герметичные СЕ 6.35 (СИП), (100 

шт)

0 2068 2068

Н 3. 21.2.01.01 Провода самонесущие изолированные, 

(1000 м)

1,02

0,4692

Н 4. 25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778, (100 шт) 0 194 194
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

74 ФЕР33-04-017-

01
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Подвеска самонесущих изолированных 

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 

до 1 кВ (со снятием напряжения) при 

количестве 29 опор: с использованием 

автогидроподъемника

(1000 м)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-017-01  ОЗП=19,91; ЭМ=6,65; ЗПМ=19,91; 

МАТ=2,69

0,246 65406,06

17046,81

28357,11

10965,04

20002,14 16090 4194 6976

2697

4920 90,0312 22,15

Н 1. 20.1.01.08-

0019

Зажим ответвительный с прокалыванием 

изоляции (СИП): Р95, (100 шт)

0 11054 11054

Н 2. 20.2.02.04-

0001

Колпачки: герметичные СЕ 6.35 (СИП), (100 

шт)

0 2068 2068

Н 3. 21.2.01.01 Провода самонесущие изолированные, 

(1000 м)

1,02

0,2509

Н 4. 25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778, (100 шт) 0 194 194

75 ФЕР33-04-017-

01
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Подвеска самонесущих изолированных 

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 

до 1 кВ (со снятием напряжения) при 

количестве 29 опор: с использованием 

автогидроподъемника

(1000 м)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-017-01  ОЗП=19,91; ЭМ=6,65; ЗПМ=19,91; 

МАТ=2,69

0,012 65406,06

17046,81

28357,11

10965,04

20002,14 785 205 340

132

240 90,0312 1,08

Н 1. 20.1.01.08-

0019

Зажим ответвительный с прокалыванием 

изоляции (СИП): Р95, (100 шт)

0 11054 11054

Н 2. 20.2.02.04-

0001

Колпачки: герметичные СЕ 6.35 (СИП), (100 

шт)

0 2068 2068

Н 3. 21.2.01.01 Провода самонесущие изолированные, 

(1000 м)

1,02

0,0122

Н 4. 25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778, (100 шт) 0 194 194
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30 ФЕР33-04-013-

03

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к 

зданиям с помощью механизмов при 

количестве проводов в ответвлении 4 МДС 

81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 

Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 ответвление)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-013-03  ОЗП=19,91; ЭМ=7,36; ЗПМ=19,91; 

МАТ=6,4

1 2493,3

930,33

1514,58

469,01

48,39 2493 930 1515

469

48 4,5816 4,58

31 ФЕРм08-02-

144-06

Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода) 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.5 

Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта

(100 шт.)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,2 8441,95

8435,07

6,88 1688 1687 1 39,192 7,84
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

32 ФЕРм08-02-

144-05

Подключение зажимов МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта

(100 шт.)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-05  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,64 5618,16

5613,58

4,58 3596 3593 3 26,082 16,69

33 ФЕРп01-11-

010-01

Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя МДС 81-35.2004 п. 4.102 МДС 

81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 4 п.4 

Кзтр=1.35; Кэм=1.35

(1 измерение)

(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-11-010-01  ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

5 257,35

257,35

1287 1287 1,2 6

34 ФЕРп01-11-

011-01

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами МДС 81-35.2004 п. 4.102 МДС 

81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 4 п.4 

Кзтр=1.35; Кэм=1.35

(100 точек)

(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-11-011-01  ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

0,05 2744,46

2744,46

137 137 12,8 0,64

                                       Раздел 2. Пусконаладочные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35 ФЕРп01-11-

028-01

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям МДС 81-35.2004 п. 

4.102 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 4 

п.4 Кзтр=1.35; Кэм=1.35

(1 линия)

(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-11-028-01  ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

8 68,66

68,66

549 549 0,32 2,56

36 Прайс-лист. Кабель 4х95 АВВГ

(м)

(МАТ=1,02 к расх.)

130 358,02 358,02 46543 46543

37 Прайс-лист. Термоусаживаемая изолирующая 

перчатка 4ТПИ-70/120

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

16 198,9 198,9 3182 3182

38 Прайс-лист. Кирпич красный "75"

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

96 10,2 10,2 979 979

39 Прайс-лист. Швеллер № 18

(кг)

(МАТ=1,02 к расх.)

76 54,06 54,06 4109 4109

40 Прайс-лист. Скоба КМ3 в комплекте с гайками и 

шайбами

(комплект)

(МАТ=1,02 к расх.)

6 130,56 130,56 783 783

41 Прайс-лист. Стойка железобетонная СВ 105-5

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

13 10437,66 10437,66 135690 135690

42 Прайс-лист. Стойка железобетонная СВ 95-3

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

1 9145,32 9145,32 9145 9145

                                       Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

43 Прайс-лист. Кронштейн У 1

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

7 744,6 744,6 5212 5212

44 Прайс-лист. Кронштейн У 4

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

1 786,42 786,42 786 786

45 Прайс-лист. Заземляющий проводник ЗП 6

(м)

(МАТ=1,02 к расх.)

14 222,36 222,36 3113 3113

46 Прайс-лист. Зажим Р 72

(шт.)

(МАТ=1,02 к расх.)

32 331,5 331,5 10608 10608

47 Прайс-лист. Анкерный кронштейн CS 10.3

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

25 157,08 157,08 3927 3927

48 Прайс-лист. Анкерный кронштейн CВ 600

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

1 397,8 397,8 398 398

49 Прайс-лист. Анкерный кронштейн CТ 600

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

1 685,44 685,44 685 685

50 Прайс-лист. Фасадное крепление SF50

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

4 96,9 96,9 388 388

51 Прайс-лист. Зажим ответвительный Р 95

(шт.)

(МАТ=1,02 к расх.)

4 223,37 223,37 893 893

52 Прайс-лист. Натяжной зажим РА -1500

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

28 289,68 289,68 8111 8111

53 Прайс-лист. Комплект промежуточной подвески ES 

1500 Е

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

10 279,48 279,48 2795 2795

54 Прайс-лист. Металлическая лента 20х0,7х1000 мм 

F207

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

70 46,92 46,92 3284 3284

Страница 21



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

55 Прайс-лист. Скрепа А 200

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

70 20,4 20,4 1428 1428

56 Прайс-лист. Плашечный зажим СD 35

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

16 93,84 93,84 1501 1501

57 Прайс-лист. Зажим ответвительный РС 481

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

64 510 510 32640 32640

58 Прайс-лист. Стяжной хомут Е 778

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

64 4,39 4,39 281 281

59 Прайс-лист. Колпачек СЕ 25-150

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

32 33,66 33,66 1077 1077

60 Прайс-лист. Самонесущий изолированный провод 

СИП 2 3*70+1*70

(км)

(МАТ=1,02 к расх.)

0,75 272447,1 272447,1 204335 204335

61 Прайс-лист. Наконечники CPTAUR 70

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

32 502,86 502,86 16092 16092

62 СЦМ-101-1614 Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 16 мм

(т)

0,024 4212 4212 101 101

63 СЦМ-101-1616 Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 10 мм

(т)

0,0031 4212 4212 13 13

64 СЦМ-408-0122 Песок природный для строительных: 

работ средний

(м3)

0,96 40 40 38 38

65 СЦМ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная

(м3)

8,4 46 46 386 386

66 СЦМ-101-0741 Электроды с основным покрытием 

диаметром: 3 мм Э42А

(т)

0,0007 12960 12960 9 9

67 Прайс-лист. Краска

(кг)

(МАТ=1,02 к расх.)

0,42 69,13 69,13 29 29
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

68 Прайс-лист. Болт оцинкованный М10х50

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

32 12,24 12,24 392 392

69 Прайс-лист. Гайка оцинкованная М10

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

32 8,16 8,16 261 261

70 Прайс-лист. Шайба оцинкованная д. 12 мм

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

64 6,12 6,12 392 392

670577 66121 74909

21526

529547 251,69

697321 68687 77905

22387

550729 261,38

76753

44411

706054 112,52

108737 139,66

3694 9,2

818485 261,38

550729

77905

91074

76753

44411

814791

44732

859523

863217

12948

876165

38551

914716 261,38

  Индекс-дефлятор к 2018 г. 4,4%

  ВСЕГО по смете

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Зимнее удорожание 5,49%

  Итого

  Итого с прочими затратами (3 694)

  Непредвиденные затраты 1,5%

  Итого с непредвиденными

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (К зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; 

ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 71, 1, 72, 2, 13, 23, 26, 16-22, 24-25, 73-75, 30, 36-70, 3-12, 14-15, 31-32))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты
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