
Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на ТП106 подг, Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ г. Белогорск ТП  № 106

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________4 кв. 2017 г.

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21 ФЕРр68-5-3
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 

пород диаметром: до 350 мм при 

количестве срезанных ветвей до 15

(шт)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРр68-5-3  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

10 227,77

227,77

2278 2278 1,3524 13,52

___________________________76,435

___________________________19,584

_______________________________________________________________________________________________70,08

_______________________________________________________________________________________________25,36

_______________________________________________________________________________________________0,707

_______________________________________________________________________________________________67,671

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Подготовительные работы

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Общая 

масса 

оборудо-

вания, т

мате-

риалы

обору-

дования
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 ФЕР1-02-099-

06

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов более 32 см МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15 Производство строительных и 

других работ на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 деревьев)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-099-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,05 5953,73

5953,73

298 298 28,29 1,41
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 ФЕР1-02-101-

07

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр стволов 

более 32 см МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 

Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 деревьев)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-101-07  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,05 21189,06

21189,06

1059 1059 111,09 5,55

4 ФЕР1-02-100-

03

Трелевка древесины на расстояние до 300 

м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), 

диаметр стволов свыше 30 см

(100 хлыстов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-100-03  ОЗП=19,91; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

0,05 29464,3

8047,82

21416,48

7632,1

1473 402 1071

382

46,09 2,3
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 ФЕР1-02-114-

02

Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах 

естественного залегания корчевателями-

собирателями на тракторе мощностью 79 

кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье 

средние МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 

1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 га)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-114-02  ОЗП=0; ЭМ=8,93; ЗПМ=19,91; МАТ=0

0,006 10932,21 10932,21

3153,4

66 66

19

1 ФССЦпг01-01-

01-008

Погрузка при автомобильных перевозках 

леса пиленого, погонажа плотничного, 

шпал

(т)

3,1 137,8 137,8 427 427

22 ФССЦпг03-01-

01-010

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т 

на расстояние до 10 км

(т)

3,1 129,25 129,25 401 401

23 ФССЦпг01-01-

02-008

Разгрузка при автомобильных 

перевозках леса пиленого, погонажа 

плотничного, шпал

(т)

3,1 137,8 137,8 427 427

24 Расценка. Сдача мусора на свалку

(м3)

15 60 60 900 900

                                       Раздел 2. Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 ФЕРм08-02-

144-06

Отключение ВЛ 0,4 кВ (четыре жилы) МДС 

81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.5 

Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта

(100 шт.)

(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,06 5067,92

5061,04

6,88 304 304 23,5152 1,41
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 ФЕР33-04-041-

03

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 

при количестве проводов в ответвлении 4 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 ответвление)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-041-03  ОЗП=19,91; ЭМ=7,59; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

3 310,2

259,92

50,28 931 780 151 1,4214 4,26

12 ФЕР33-04-040-

01

Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 

1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора (3 провода))

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-040-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,37; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

11 732,28

328,61

403,67

119,79

8055 3615 4440

1318

1,7526 19,28
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 ФЕР33-04-040-

02

Демонтаж одного дополнительного провода 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 

Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора (3 провода))

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-040-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,36; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

11 116,91

38,19

78,72

23,9

1286 420 866

263

0,207 2,28

14 ФЕР33-04-042-

01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 

одностоечных МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, 

Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-042-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,23; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

3 921,28

226,95

694,33

150,57

2764 681 2083

452

1,1178 3,35

15 ФЕР33-04-042-

02

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 

одностоечных с подкосом МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-042-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,27; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

4 2833,26

490,44

2342,82

616,28

11333 1962 9371

2465

2,415 9,66
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 ФЕР33-04-042-

04

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками 

одностоечных МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 

Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 опора)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-042-04  ОЗП=19,91; ЭМ=7,22; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

2 1953,4

347,57

1605,83

356,09

3907 695 3212

712

1,7112 3,42
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17 ФЕР33-04-042-

05

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками 

одностоечных с подкосом МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 опора)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-042-05  ОЗП=19,91; ЭМ=7,25; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

1 3715,91

739,92

2975,99

739,37

3716 740 2976

739

3,6432 3,64

6 ФССЦпг01-01-

01-003

Погрузка при автомобильных перевозках 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

(т)

6,5 137,32 137,32 893 893

7 ФССЦпг03-01-

01-010

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т 

на расстояние до 10 км

(т)

6,5 129,25 129,25 840 840

8 ФССЦпг01-01-

01-003

Погрузка при автомобильных перевозках 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

(т)

6,5 137,32 137,32 893 893

42251 13234 28117

6350

900 70,08

16974

9153

Итоги по смете:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

67671 68,67

707 1,41

68378 70,08

900

28117

19584

16974

9153

3754

72132

1082

73214

3221

76435 70,08

  Итого с непредвиденными

  Дефлятор на 2018 г. 4,4%

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Зимнее удорожание 5,49%

  Итого

  Непредвиденные затраты 1,5%

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы
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