
Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на ТП82 подг, Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ г. Белогорск ТП  № 82

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________4 кв. 2017 г.

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22 ФЕРр68-5-3
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 

пород диаметром: до 350 мм при 

количестве срезанных ветвей до 15

(шт)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРр68-5-3  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

15 227,77

227,77

3417 3417 1,3524 20,29

___________________________106,392

___________________________28,373

_______________________________________________________________________________________________107,72

_______________________________________________________________________________________________31,88

_______________________________________________________________________________________________1,622

_______________________________________________________________________________________________93,555

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Подготовительные работы

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Общая 

масса 

оборудо-

вания, т

мате-

риалы

обору-

дования
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 ФЕР1-02-099-

06

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов более 32 см МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15 Производство строительных и 

других работ на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 деревьев)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-099-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,05 5953,73

5953,73

298 298 28,29 1,41
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 ФЕР1-02-101-

07

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр стволов 

более 32 см МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 

Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 деревьев)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-101-07  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,05 21189,06

21189,06

1059 1059 111,09 5,55

4 ФЕР1-02-100-

03

Трелевка древесины на расстояние до 300 

м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), 

диаметр стволов свыше 30 см

(100 хлыстов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-100-03  ОЗП=19,91; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

0,05 29464,3

8047,82

21416,48

7632,1

1473 402 1071

382

46,09 2,3

1 ФССЦпг01-01-

01-008

Погрузка при автомобильных перевозках 

леса пиленого, погонажа плотничного, 

шпал

(т)

4 137,8 137,8 551 551

23 ФССЦпг03-01-

01-010

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т 

на расстояние до 10 км

(т)

4 129,25 129,25 517 517

Страница 3



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

24 ФССЦпг01-01-

02-008

Разгрузка при автомобильных 

перевозках леса пиленого, погонажа 

плотничного, шпал

(т)

4 137,8 137,8 551 551

25 Расценка. Сдача мусора на свалку

(м3)

12 60 60 720 720

9 ФЕР33-04-041-

03

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 

при количестве проводов в ответвлении 4 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 ответвление)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-041-03  ОЗП=19,91; ЭМ=7,59; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

2 310,2

259,92

50,28 620 520 100 1,4214 2,84

10 ФЕР33-04-040-

01

Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 

1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора (3 провода))

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-040-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,37; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

13 732,28

328,61

403,67

119,79

9520 4272 5248

1557

1,7526 22,78

                                       Раздел 2. Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 ФЕР33-04-040-

02

Демонтаж одного дополнительного провода 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 

Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора (3 провода))

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-040-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,36; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

26 116,91

38,19

78,72

23,9

3040 993 2047

621

0,207 5,38

12 ФЕР33-04-040-

03

Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15 Производство строительных и 

других работ на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 опора (3 провода))

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-040-03  ОЗП=19,91; ЭМ=7,38; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

1 1076,42

534,4

542,02

154,14

1076 534 542

154

2,8014 2,8
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 ФЕРм08-02-

144-06

Отключение ЛЭП 0,4 кВ (четыре жилы) МДС 

81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.5 

Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта

(100 шт.)

(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,08 5067,92

5061,04

6,88 405 405 23,5152 1,88

14 ФЕРм08-02-

144-06

Отключение ВРУ 0,4 кВ (четыре жилы) МДС 

81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.5 

Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта

(100 шт.)

(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,02 5067,92

5061,04

6,88 101 101 23,5152 0,47
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 ФЕРм08-02-

305-04

Демонтаж надставки МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 шт.)

(ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-305-04  ОЗП=19,91; ЭМ=7,32; ЗПМ=19,91

1 265,56

81,36

184,2

53,08

266 81 185

53

0,396 0,4
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 ФЕР33-04-014-

02

Демонтаж светильников с лампами 

люминесцентными МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 светильник)

(ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-014-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,37; ЗПМ=19,91; 

МАТ=6,27

12 1065,62

438,32

627,3

191,75

12787 5260 7527

2301

2,2121 26,55

17 ФЕР33-04-042-

01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 

одностоечных МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, 

Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-042-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,23; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

7 921,28

226,95

694,33

150,57

6449 1589 4860

1054

1,1178 7,82
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

18 ФЕР33-04-042-

02

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 

одностоечных с подкосом МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-042-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,27; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

3 2833,26

490,44

2342,82

616,28

8500 1471 7029

1849

2,415 7,25

5 ФССЦпг01-01-

01-003

Погрузка при автомобильных перевозках 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

(т)

14 137,32 137,32 1922 1922

6 ФССЦпг03-01-

01-010

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т 

на расстояние до 10 км

(т)

14 129,25 129,25 1810 1810

7 ФССЦпг01-01-

01-003

Погрузка при автомобильных перевозках 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

(т)

14 137,32 137,32 1922 1922

57004 20402 35882

7971

720 107,72

24785

13388

93555 104,97

1622 2,75

95177 107,72

720

35882

28373

24785

13388

5225

100402

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Зимнее удорожание 5,49%

  Итого

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

Итоги по смете:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1506

101908

4484

106392 107,72

  Итого с непредвиденными

  Дефлятор на 2018 г. 4,4%

  ВСЕГО по смете

  Непредвиденные затраты 1,5%
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