
Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на  ТП51 смр, Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ г. Белогорск ТП  № 51

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________4 кв. 2017 г.

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

66 ФЕРр69-16-2
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см

(100 м2)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРр69-16-2  ОЗП=19,91; ЭМ=6; ЗПМ=19,91; МАТ=6,5

0,005 76138,11

28147,31

19711,45

6419,72

28279,35 381 141 99

32

141 174,7494 0,87

Н 1. 02.2.05.04 Щебень, (м3) 10

0,05

Н 2. 04.1.02.06 Бетонные смеси готовые к употреблению, 

(м3)

5

0,025

28 ФССЦ-

02.2.05.04-

0047

Щебень из гравия для строительных 

работ марка 600, фракция 20-40 мм

(м3)

0,052 958,9 958,9 50 50

___________________________986,976

___________________________94,756

_______________________________________________________________________________________________271,62

_______________________________________________________________________________________________74

_______________________________________________________________________________________________4,022

_______________________________________________________________________________________________63,148

_______________________________________________________________________________________________815,974

                                       Раздел 1. Строительно-монтажные работы

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Общая 

масса 

оборудо-

вания, т

мате-

риалы

обору-

дования
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

67 ФССЦ-

04.1.02.01-

0006

Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)

(м3)

0,026 3884,67 3884,67 101 101

2 ФЕР1-02-057-

02

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов 2 (под кабель) МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15 Производство строительных и 

других работ на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 м3 грунта)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-057-02  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,0225 37108,27

37108,27

835 835 212,52 4,78
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 ФЕРм08-02-

142-01

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 

1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 м кабеля)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-142-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,6; ЗПМ=19,91; 

МАТ=1,13

0,05 15801,96

1969,19

13831,15

1990,62

1,62 790 98 692

100

9,1494 0,46

4 ФЕРм08-02-

142-02

На каждый последующий кабель добавлять 

к расценке 08-02-142-01

(100 м кабеля)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-142-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,59; ЗПМ=19,91; 

МАТ=1,13

0,15 3405

535,98

2868,41

413,33

0,61 511 80 430

62

1 2,49 0,37
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 ФЕРм08-02-

141-03

Прокладка кабеля до 35 кВ в готовых 

траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 м кабеля)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-141-03  ОЗП=19,91; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,91; 

МАТ=6,85

0,2 12283,29

4217,54

7481,65

1569,14

584,1 2457 844 1496

314

117 19,596 3,92
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 ФЕРм08-02-

146-04

Прокладка кабель до 35 кВ при подъеме на 

опору МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 

п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 м кабеля)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-146-04  ОЗП=19,91; ЭМ=5,77; ЗПМ=19,91; 

МАТ=7,78

0,32 35318,94

6920,33

17392,79

5168,2

11005,82 11302 2215 5566

1654

3521 32,154 10,29

7 ФЕРм08-02-

144-06

Ввод кабеля в ТП МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15 Производство строительных и 

других работ на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта

(100 шт.)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,04 8441,95

8435,07

6,88 338 337 1 39,192 1,57
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 ФЕРм08-02-

147-04

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля до 6 кг МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 

Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 м кабеля)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-147-04  ОЗП=19,91; ЭМ=5,9; ЗПМ=19,91; 

МАТ=6,89

0,16 17580,89

7514,36

9056,18

2486,83

1010,35 2813 1202 1449

398

162 34,914 5,59
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 ФЕРм08-02-

143-01

Покрытие кабеля, проложенного в траншее 

кирпичом одного кабеляМДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 м кабеля)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-143-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,42; ЗПМ=19,91; 

МАТ=1,13

0,05 13409,05

1933,47

11473,98

1691,41

1,6 670 97 573

85

8,9838 0,45

10 ФЕРм08-02-

143-02

Покрытие кабеля, проложенного в траншее 

кирпичом каждого последующего

(100 м кабеля)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-143-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,42; ЗПМ=19,91; 

МАТ=1,13

0,12 5713,35

731,69

4980,82

734,28

0,84 686 88 598

88

3,4 0,41

Страница 7



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 ФЕРм08-05-

043-01

Закрытие кабеля швеллером при подъеме 

на опору МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 

1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 т)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-05-043-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,45; ЗПМ=19,91; 

МАТ=5,76

0,038 52668,37

43660,97

7825,28

813,83

1182,12 2001 1659 297

31

45 202,86 7,71
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 ФЕРм08-02-

152-02

Монтаж и изготовление скобы для 

крепления квеллера МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 т)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-152-02  ОЗП=19,91; ЭМ=6,66; ЗПМ=19,91; 

МАТ=7,62

0,01 164871,61

20048,54

6476,48

813,83

138346,6 1649 200 65

8

1384 93,15 0,93
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 ФЕР1-02-061-

02

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 2 МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15 Производство строительных и 

других работ на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 м3 грунта)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-061-02  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,0225 22513,67

22513,67

507 507 134,136 3,02
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14 ФЕРм08-02-

163-02

Заделка концевая с термоусаживающимися 

полиэтиленовыми перчатками для 3-4-

жильного кабеля с бумажной изоляцией 

напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы 

до 120 мм2МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 

Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 шт.)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-163-02  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=7,75

8 564,87

513,8

51,07 4519 4110 409 2,3874 19,1
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 ФЕРм08-02-

144-06

Подключение КЛ-0,4 кВ (четыре провода) 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 шт.)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,16 8441,95

8435,07

6,88 1351 1350 1 39,192 6,27

16 ФЕР33-04-016-

02

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных 

железобетонных опор МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-016-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,79; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

16 672,06

111

561,06

191,51

10753 1776 8977

3064

0,6072 9,72
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17 ФЕР33-04-016-

05

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов 

оснастки одностоечных опор МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 

1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-016-05  ОЗП=19,91; ЭМ=8,46; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

5 217,3

63,19

154,11

55,78

1087 316 771

279

0,345 1,73

18 ФЕР33-04-016-

06

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов 

оснастки сложных опор МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-016-06  ОЗП=19,91; ЭМ=8,46; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

5 251,61

75,56

176,05

63,74

1258 378 880

319

0,414 2,07

19 ФЕР33-04-003-

01

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок 

одностоечных МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, 

Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-003-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,25; ЗПМ=19,91; 

МАТ=3,27

5 2569,77

1038,86

1348,57

267,06

182,34 12849 5194 6743

1335

912
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20 ФЕР33-04-003-

02

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок 

одностоечных с одним подкосом МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 

1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-003-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,25; ЗПМ=19,91; 

МАТ=3,27

4 5507,09

2159,87

3164,88

636,89

182,34 22028 8639 12660

2548

729

21 ФЕР33-04-003-

03

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок 

одностоечных с двумя подкосами МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 

1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-003-03  ОЗП=19,91; ЭМ=7,25; ЗПМ=19,91; 

МАТ=3,27

1 8578,74

3310,56

5085,84

1030,34

182,34 8579 3311 5086

1030

182

Страница 14



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22 ФЕРм08-02-

305-04

Установка надставки МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 шт.)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-305-04  ОЗП=19,91; ЭМ=7,32; ЗПМ=19,91

4 379,45

116,22

263,15

75,83

0,08 1518 465 1053

303

0,5658 2,26

23 ФЕР1-02-057-

02

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов 2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 

1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15

(100 м3 грунта)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-057-02  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,009 37108,27

37108,27

334 334 212,52 1,91
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

24 ФЕР33-03-004-

02

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 

1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 заземлитель)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-03-004-02  ОЗП=19,91; ЭМ=8,17; ЗПМ=0; 

МАТ=6,15

6 378,68

177,49

38,33 162,86 2272 1065 230 977 0,9384 5,63

25 ФЕР33-04-015-

01

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, 

Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15

(10 м шин заземления)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-015-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,89; ЗПМ=19,91; 

МАТ=5,95

0,6 678,77

469,84

201,98 6,95 407 282 121 4 2,484 1,49

26 ФЕР1-02-061-

01

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 1 МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 

1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(100 м3 грунта)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-061-01  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,009 20498,6

20498,6

184 184 122,13 1,1
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ФЕР33-04-017-

01
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Подвеска самонесущих изолированных 

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 

до 1 кВ (со снятием напряжения) при 

количестве 29 опор: с использованием 

автогидроподъемника

(1000 м)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-017-01  ОЗП=19,91; ЭМ=6,65; ЗПМ=19,91; 

МАТ=2,69

0,58 65406,06

17046,81

28357,11

10965,04

20002,14 37936 9887 16447

6360

11602 90,0312 52,22

Н 1. 20.1.01.08-

0019

Зажим ответвительный с прокалыванием 

изоляции (СИП): Р95, (100 шт)

0 11054 11054

Н 2. 20.2.02.04-

0001

Колпачки: герметичные СЕ 6.35 (СИП), (100 

шт)

0 2068 2068

Н 3. 21.2.01.01 Провода самонесущие изолированные, 

(1000 м)

1,02

0,5916

Н 4. 25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778, (100 шт) 0 194 194

27 ФЕР33-04-017-

01
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Подвеска самонесущих изолированных 

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 

до 1 кВ (со снятием напряжения) при 

количестве 29 опор: с использованием 

автогидроподъемника

(1000 м)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-017-01  ОЗП=19,91; ЭМ=6,65; ЗПМ=19,91; 

МАТ=2,69

0,33 65406,06

17046,81

28357,11

10965,04

20002,14 21584 5625 9358

3618

6601 90,0312 29,71

Н 1. 20.1.01.08-

0019

Зажим ответвительный с прокалыванием 

изоляции (СИП): Р95, (100 шт)

0 11054 11054

Н 2. 20.2.02.04-

0001

Колпачки: герметичные СЕ 6.35 (СИП), (100 

шт)

0 2068 2068

Н 3. 21.2.01.01 Провода самонесущие изолированные, 

(1000 м)

1,02

0,3366

Н 4. 25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778, (100 шт) 0 194 194
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

29 ФЕР33-04-011-

01

Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах 

через препятствия автомобильные дороги 2 

и 3 категории МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 

Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 переход)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-011-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,59; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

6 2406,36

2044,48

361,88 14438 12267 2171 9,9498 59,7

30 ФЕРм08-02-

144-06

Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода) 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.5 

Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта

(100 шт.)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,2 8441,95

8435,07

6,88 1688 1687 1 39,192 7,84

Страница 18



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

31 ФЕРм08-02-

144-05

Подключение зажимов МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта

(100 шт.)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-05  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,4 5618,16

5613,58

4,58 2247 2245 2 26,082 10,43

32 ФЕРп01-11-

010-01

Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя МДС 81-35.2004 п. 4.102 МДС 

81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 4 п.4 

Кзтр=1.35; Кэм=1.35

(1 измерение)

(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-11-010-01  ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

6 257,35

257,35

1544 1544 1,2 7,2

33 ФЕРп01-11-

011-01

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами МДС 81-35.2004 п. 4.102 МДС 

81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 4 п.4 

Кзтр=1.35; Кэм=1.35

(100 точек)

(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-11-011-01  ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

0,12 2744,46

2744,46

329 329 12,8 1,54

                                       Раздел 2. Пусконаладочные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

34 ФЕРп01-11-

028-01

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям МДС 81-35.2004 п. 

4.102 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 4 

п.4 Кзтр=1.35; Кэм=1.35

(1 линия)

(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-11-028-01  ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

4 68,66

68,66

275 275 0,32 1,28

35 Прайс-лист. Кабель 4х95 АВВГ

(м)

(МАТ=1,02 к расх.)

80 358,02 358,02 28642 28642

36 Прайс-лист. Термоусаживаемая изолирующая 

перчатка 4ТПИ-70/120

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

8 198,9 198,9 1591 1591

37 Прайс-лист. Кирпич красный "75"

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

84 10,2 10,2 857 857

38 Прайс-лист. Швеллер № 18

(кг)

(МАТ=1,02 к расх.)

38 54,06 54,06 2054 2054

39 Прайс-лист. Скоба КМ3 в комплекте с гайками и 

шайбами

(комплект)

(МАТ=1,02 к расх.)

3 130,56 130,56 392 392

40 Прайс-лист. Стойка железобетонная СВ 105-5

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

16 10437,66 10437,66 167003 167003

41 Прайс-лист. Кронштейн У 1

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

6 744,6 744,6 4468 4468

                                       Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

42 Прайс-лист. Надставка ТС-2

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

4 6936 6936 27744 27744

43 Прайс-лист. Хомут Х1

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

8 138,72 138,72 1110 1110

44 Прайс-лист. Заземляющий проводник ЗП 6

(м)

(МАТ=1,02 к расх.)

14 222,36 222,36 3113 3113

45 Прайс-лист. Зажим Р 72

(шт.)

(МАТ=1,02 к расх.)

32 331,5 331,5 10608 10608

46 Прайс-лист. Анкерный кронштейн CS 10.3

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

12 157,08 157,08 1885 1885

47 Прайс-лист. Натяжной зажим РА -1500

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

12 289,68 289,68 3476 3476

48 Прайс-лист. Комплект промежуточной подвески ES 

1500 Е

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

22 279,48 279,48 6149 6149

49 Прайс-лист. Металлическая лента 20х0,7х1000 мм 

F207

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

68 46,92 46,92 3191 3191

50 Прайс-лист. Скрепа А 200

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

68 20,4 20,4 1387 1387

51 Прайс-лист. Плашечный зажим СD 35

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

15 93,84 93,84 1408 1408

52 Прайс-лист. Зажим ответвительный РС 481

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

40 510 510 20400 20400

53 Прайс-лист. Стяжной хомут Е 778

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

44 4,39 4,39 193 193
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

54 Прайс-лист. Колпачек СЕ 25-150

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

24 33,66 33,66 808 808

55 Прайс-лист. Самонесущий изолированный провод 

СИП 2 3*70+1*70

(км)

(МАТ=1,02 к расх.)

0,95 272447,1 272447,1 258825 258825

56 Прайс-лист. Наконечники CPTAUR 70

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

16 502,86 502,86 8046 8046

57 СЦМ-101-1614 Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 16 мм

(т)

0,029 4212 4212 122 122

58 СЦМ-101-1616 Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 10 мм

(т)

0,0037 4212 4212 16 16

59 СЦМ-408-0122 Песок природный для строительных: 

работ средний

(м3)

0,8 40 40 32 32

60 СЦМ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная

(м3)

9,6 46 46 442 442

61 СЦМ-101-0741 Электроды с основным покрытием 

диаметром: 3 мм Э42А

(т)

0,0008 12960 12960 10 10

62 Прайс-лист. Краска

(кг)

(МАТ=1,02 к расх.)

0,5 69,13 69,13 35 35

63 Прайс-лист. Болт оцинкованный М10х50

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

16 12,24 12,24 196 196

64 Прайс-лист. Гайка оцинкованная М10

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

16 8,16 8,16 131 131

65 Прайс-лист. Шайба оцинкованная д. 12 мм

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

32 6,12 6,12 196 196

726801 69566 75762

21628

581473 261,57Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

755787 72263 78793

22493

604731 271,62

81644

45713

815974 180,9

63148 80,7

4022 10,02

883144 271,62

604731

78793

94756

81644

45713

879122

48264

927386

931408

13971

945379

41597

986976 271,62

  Индекс-дефлятор к 2018 г. 4,4%

  ВСЕГО по смете

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Зимнее удорожание 5,49%

  Итого

  Итого с прочими затратами (4 022)

  Непредвиденные затраты 1,5%

  Итого с непредвиденными

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (К  зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; 

ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 66, 28, 67, 2, 13, 23, 26, 16-21, 24-25, 1, 27, 29, 35-65, 3-12, 14-15, 22, 30-31))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты
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