
Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на замена КТП с устройством кабельной линии, ТП-101 г. Белогорск

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2017 года

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ФЕР33-04-029-

03
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство фундаментов для комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового 

типа с укладкой на горизонтальную 

поверхность 4-х лежней (из б/у ж/б лежней)

(компл.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-029-03  ОЗП=19,91; ЭМ=7,32; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

1 3073,61

1073,35

2000,26

655,84

3074 1073 2001

656

6,01 6,01

Н 1. 02.2.04.03-

0003

Смесь песчано-гравийная природная, (м3) 0 60 60

Н 2. 05.1.02.07-

0038

Стойка железобетонная: сборная под 

электрооборудование, (м3)

0 3344,8 3344,8

_______________________________________________________________________________________________373,11

_______________________________________________________________________________________________63,17

_______________________________________________________________________________________________31,937

___________________________359,112

___________________________84,039

_______________________________________________________________________________________________171,980

_______________________________________________________________________________________________116,785

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Общая 

масса 

оборудо-

вания, т

мате-

риалы

обору-

дования
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

                                       Раздел 1. Подготовительные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 ФЕР33-04-029-

06
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка оборудования для комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового 

типа тупиковых подстанций с воздушными 

вводами, КТП-ТВ-10/0,4кВ 400 кВА (б/у)

(компл.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-029-06  ОЗП=19,91; ЭМ=7,32; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

1 10104,24

6062,79

4041,45

1325,21

10104 6063 4041

1325

31,2 31,2

Н 1. 07.1.04.02 Детали крепления стальные, (кг) 0

3 ФЕРм08-02-

144-05
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Отсоединение жил проводов или кабелей 

сечением до 70 мм2, (кабель сечением 

50мм2)

(100 шт)

(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-05  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,32 1740,8

1737,55

3,25 557 556 1 9,072 2,9

4 ФЕРм08-02-

144-05
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 

или кабелей сечением до 70 мм2, (кабель 

сечением 50мм2)

(100 шт)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-05  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,32 2899,17

2895,91

3,26 928 927 1 15,12 4,84

5 ФЕР33-04-029-

06
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж оборудования для комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового 

типа: тупиковых подстанций с воздушными 

вводами

(компл.)

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое 

подлежит дальнейшему использованию, со снятием с 

места установки, необходимой (частичной) разборкой 

и консервированием с целью длительного или 

кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 

ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-029-06  ОЗП=19,91; ЭМ=7,32; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

1 7072,97

4243,96

2829,01

927,65

7073 4244 2829

928

21,84 21,84

Н 1. 07.1.04.02 Детали крепления стальные, (кг) 0

                                       Раздел 2. Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 ФЕР01-02-057-

02
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов 2

(100 м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-057-02  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,027 23915,89

23915,89

646 646 154 4,16

7 ФЕРм08-02-

142-01
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее

(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-142-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,6; ЗПМ=19,91; 

МАТ=1,13

0,25 2964,02

1015,21

1947,65

900,73

1,16 741 254 487

225

5,3 1,33

8 ФЕРм08-02-

141-04
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Прокладка кабеля в готовых траншеях без 

покрытия, масса 1 м, кг, до 6

(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-141-04  ОЗП=19,91; ЭМ=7,07; ЗПМ=19,91; 

МАТ=6,76

0,25 5753,84

3370,96

1877,3

659,62

505,58 1438 843 469

165

126 17,6 4,4

9 ФЕРм08-02-

167-02
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-

жильного кабеля напряжением до 1кВ, 

сечение одной жилы до 70 мм2

(шт)

(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-167-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,4; ЗПМ=19,91; 

МАТ=5,86

5 1204,59

1191,42

13,17

5,18

6023 5957 66

26

6,22 31,1

10 ФЕРм08-02-

165-02
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 

кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной 

жилы до 70 мм2

(шт)

(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-165-02  ОЗП=19,91; ЭМ=5,71; ЗПМ=19,91; 

МАТ=6,02

5 3660,5

865,69

2794,81

922,03

18303 4328 13975

4610

4,52 22,6

11 ФЕРм08-02-

144-05
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 

или кабелей сечением до 70 мм2

(100 шт)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-05  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,24 2899,17

2895,91

3,26 696 695 1 15,12 3,63

                                       Раздел 3. Электромонтажные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 ФЕР01-02-061-

02
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 2

(100 м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-061-02  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,027 14514,39

14514,39

392 392 97,2 2,62

13 ФЕР47-01-001-

02
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Планировка участка вручную

(100 м2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР47-01-001-02  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,4 1584,04

1584,04

634 634 10,2 4,08

14 ФЕР08-01-002-

01
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство основания под фундаменты 

песчаного (из ПГС с разравниванием и 

трамбованием основания.)

(м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР08-01-002-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,38; ЗПМ=19,91; 

МАТ=8,97

5 571,96

374,11

194,54

60,53

3,31 2860 1871 973

303

16 2,3 11,5

Н 1. 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный, 

(м3)

1,2

6

15 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Смесь песчано-гравийная природная

(м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-02.2.04.03-0003  МАТ=8,33

6 499,8 499,8 2999 2999

16 ФЕР33-04-029-

04
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство фундаментов для комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового 

типа с укладкой на горизонтальную 

поверхность 6-ти лежней (из ж/б блоков 

ФБС 12.4.3-Т)

(компл.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-029-04  ОЗП=19,91; ЭМ=7,32; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

4,5 4529,01

1528,69

3000,32

983,75

20381 6879 13502

4427

8,56 38,52

Н 1. 02.2.04.03-

0003

Смесь песчано-гравийная природная, (м3) 0 60 60

Н 2. 05.1.02.07-

0038

Стойка железобетонная: сборная под 

электрооборудование, (м3)

0 3344,8 3344,8
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17 ФЕР33-04-029-

07
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка оборудования для комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового 

типа проходных подстанций с кабельными 

вводами, 2КТПН-400/10/0,4кВ с 

трансформатором ТМГ-СЭЩ-400 кВА и 

разъединителем

(компл.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-029-07  ОЗП=19,91; ЭМ=7,32; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

1 7017,72

3517,3

3500,42

1147,81

7018 3518 3500

1148

18,1 18,1

18 ФЕР33-03-004-

01
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Забивка вертикальных заземлителей 

механизированная на глубину до 5 м

(шт)

(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-03-004-01  ОЗП=19,91; ЭМ=4,23; ЗПМ=19,91; 

МАТ=6,15

14 615,01

136,38

478,63

122,25

8610 1909 6701

1712

0,81 11,34

19 ФЕР01-02-057-

02
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов 2

(100 м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-057-02  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,152 23915,89

23915,89

3635 3635 154 23,41

20 ФЕР33-04-015-

01
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций

(10 м)

(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-015-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,89; ЗПМ=19,91; 

МАТ=5,95

5,8 410,3

303,23

107,07

23,1

2380 1759 621

134

1,8 10,44

Н 1. 08.3.04.02 Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) 0

21 ФЕР01-02-061-

02
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 2

(100 м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-061-02  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,152 14514,39

14514,39

2206 2206 97,2 14,77
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22 ФЕРм08-02-

472-02
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заземлитель горизонтальный из стали 

полосовой сечением 160 мм2 (полоса 4*40)

(100 м)

(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-472-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,03; ЗПМ=19,91; 

МАТ=1,59

0,24 3559,84

3106,76

453,08

109,9

854 746 108

26

16,6 3,98

23 ФЕРм08-02-

472-02
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заземлитель горизонтальный из стали 

полосовой сечением 160 мм2 (полоса 4*40)

(100 м)

(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-472-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,03; ЗПМ=19,91; 

МАТ=1,59

0,06 3559,84

3106,76

453,08

109,9

214 187 27

7

16,6 1

24 ФЕРп01-02-

002-02
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Трансформатор силовой трехфазный 

масляный двухобмоточный напряжением: 

до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА

(шт)

(Пусконаладка без нагрузки ОЗП=0,8; ТЗ=0,8;

МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под 

напряжением с оформлением при этом наряда-допуска 

или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 

14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-02-002-02  ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

2 2169,29

2169,29

4339 4339 11,232 22,46

25 ФЕРп01-11-

027-02
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение токов утечки: ограничителя 

напряжения

(измерение)

(Пусконаладка без нагрузки ОЗП=0,8; ТЗ=0,8;

МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под 

напряжением с оформлением при этом наряда-допуска 

или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 

14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-11-027-02  ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

12 400,88

400,88

4811 4811 2,1008 25,21

                                       Раздел 4. Пусконаладочные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

26 ФЕРп01-03-

008-01
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель нагрузки напряжением до 11 

кВ

(шт)

(Пусконаладка без нагрузки ОЗП=0,8; ТЗ=0,8;

МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под 

напряжением с оформлением при этом наряда-допуска 

или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 

14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-03-008-01  ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

5 1532,86

1532,86

7664 7664 8,424 42,12

27 ФЕРп01-11-

010-01
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

(измерение)

(Пусконаладка без нагрузки ОЗП=0,8; ТЗ=0,8;

МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под 

напряжением с оформлением при этом наряда-допуска 

или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 

14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-11-010-01  ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

1 242,05

242,05

242 242 1,2688 1,27

28

О

Прайс-лист. Трансформаторная подстанция 2КТПН-

400/10/0,4 в комплекте с силовыми 

трансформаторами ТМГ-СЭЩ-400/10-11 

УХЛ1 10,00/0,40 ДYн-11, и с 

разъединителем РЛНД-10

(шт.)

1

29 Прайс-лист. Кабель АВБбШв 4х50

(м)

(МАТ=1,02 к расх.)

40 367,2 367,2 14688 14688

30 Прайс-лист. Кабель АВБбШв 4х70

(м)

(МАТ=1,02 к расх.)

40 445,74 445,74 17830 17830

31 Прайс-лист. Муфта термоусаживаемая внутренней 

установки 4 КВтп-1-70-120

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

1 1836 1836 1836 1836

                                       Раздел 5. Материалы, передаваемые подрядчику по акту приема-передачи:

                                       Раздел 6. Материалы не учтённые ценником (подрядчика)

Страница 7



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

32 Прайс-лист. Муфта термоусаживаемая внутренней 

установки 4 КВтп-1-35-50

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

4 1632 1632 6528 6528

33 Прайс-лист. Муфта термоусаживаемая соединитеьная 

4 Стп-1-70-120

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

1 2958 2958 2958 2958

34 Прайс-лист. Муфта термоусаживаемая соединитеьная 

4 Стп-1-25-50

(шт)

(МАТ=1,02 к расх.)

4 1938 1938 7752 7752

35 Прайс-лист. Жесткая двустенная гофрированная 

труба ПНД наружный диаметр 110 мм

(м)

(МАТ=1,02 к расх.)

24 193,8 193,8 4651 4651

36 ФССЦ-

02.3.01.02-

0011
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Песок природный для строительных: работ 

мелкий

(м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-02.3.01.02-0011  МАТ=8,14

3 488,32 488,32 1465 1465

37 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Смесь песчано-гравийная природная

(м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-02.2.04.03-0003  МАТ=8,33

5 499,8 499,8 2499 2499

38 Прайс-лист. Блок ФБС 12.4.3-Т

(шт.)

24 920 920 22080 22080

39 Прайс-лист. Блок ФБС 8.4.3-Т

(шт.)

3 740 740 2220 2220

40 ФССЦ-

08.3.04.02-

0095
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 

мм

(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-08.3.04.02-0095  МАТ=7,26

0,112 37969,87 37969,87 4253 4253
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

41 ФССЦ-

08.3.04.02-

0092
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 

мм

(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-08.3.04.02-0092  МАТ=7,26

0,036 37969,87 37969,87 1367 1367

42 ФССЦ-

01.7.11.07-

0032
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Электроды диаметром: 4 мм Э42

(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-01.7.11.07-0032 Электроды диаметром: 4 мм 

Э42 МАТ=5,96

0,005 61477,46 61477,46 307 307

43 ФССЦ-

14.4.02.04-

0015
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Краска для наружных работ: черная, марок 

МА-015, ПФ-014

(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-14.4.02.04-0015  МАТ=3,27

0,0005 51361,89 51361,89 26 26

44 ФССЦ-

08.3.07.01-

0041
Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Сталь полосовая: 40х4 мм

(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-08.3.07.01-0041 Сталь полосовая: 40х4 мм 

МАТ=7,23

0,0038 44103 44103 168 168

209450 66378 49300

15692

93772 364,83

216276 67836 50917

16203

97523 373,11

66345

38081

171980 203,55

116785 78,5

31937 91,06

320702 373,11

97523

50917

84039

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

      Материалы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

      Машины и механизмы

      ФОТ

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Переход к зоне ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; 

МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 16-18, 20, 6, 12, 19, 21, 13-15, 37, 36, 38-41, 43, 7-11, 22-23, 42, 44, 29-35))

Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

66345

38081

288765

5775

18192

5454

306957

338894

5083

343977

15135

359112 373,11

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Временные зд. и соор. 2,5х0,8= 2%

  ВСЕГО по смете

  Зимнее удорожание, 7*0,9= 6,3%

  Командировочные расходы (373,11+63,17)/8*100

  Итого

  Итого с прочими затратами (31 937)

  Непредвиденные затраты 1,5%

  Итого с непредвиденными

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Дефлятор 4,4%
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