
Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на ТП 72 подг, Реконструкция ЛЭП 10/0,4 кВ г. Белогорск ТП  №72

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________4 кв. 2017 г.

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ФЕР1-02-099-

01

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов до 16 см МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(100 деревьев)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-099-01  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,04 1513,09

1513,09

61 61 7,1898 0,29

___________________________61,885

___________________________17,785

_______________________________________________________________________________________________65,04

_______________________________________________________________________________________________17,47

_______________________________________________________________________________________________24,431

_______________________________________________________________________________________________30,931

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Подготовительные работы

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Общая 

масса 

оборудо-

вания, т

мате-

риалы

обору-

дования
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 ФЕР1-02-101-

02

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр стволов 

до 16 см МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 

1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(100 деревьев)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-101-02  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

0,04 3468,27

3468,27

139 139 18,492 0,74

3 ФЕР1-02-100-

01

Трелевка древесины на расстояние до 300 

м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), 

диаметр стволов до 20 см

(100 хлыстов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-100-01  ОЗП=19,91; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

0,04 10419,59

2842,75

7576,84

2700,19

417 114 303

108

16,28 0,65
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 ФЕР1-02-114-

02

Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах 

естественного залегания корчевателями-

собирателями на тракторе мощностью 79 

кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье 

средние МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 

1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 га)

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-114-02  ОЗП=0; ЭМ=8,93; ЗПМ=19,91; МАТ=0

0,012 10932,21 10932,21

3153,4

131 131

38

24 ФССЦпг01-01-

01-008

Погрузка при автомобильных перевозках 

леса пиленого, погонажа плотничного, 

шпал

(т)

1,2 137,8 137,8 165 165

25 ФССЦпг03-01-

01-010

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т 

на расстояние до 10 км

(т)

1,2 129,25 129,25 155 155

26 ФССЦпг01-01-

02-008

Разгрузка при автомобильных 

перевозках леса пиленого, погонажа 

плотничного, шпал

(т)

1,2 137,8 137,8 165 165

27 Расценка. Сдача мусора на свалку

(м3)

5 60 60 300 300

                                       Раздел 2. Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 ФЕРм08-02-

144-06

Отключение ВЛ 0,4 кВ (три жилы) МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 

1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 

строительных и других работ на открытых и 

полуоткрытых производственных 

площадках в стесненных условиях: с 

наличием в зоне производства работ 

действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта

(100 шт.)

(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,03 5067,92

5061,04

6,88 152 152 23,5152 0,71

10 ФЕР33-04-040-

03

Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15 Производство строительных и 

других работ на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 опора (3 провода))

(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-040-03  ОЗП=19,91; ЭМ=7,38; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

2 1076,42

534,4

542,02

154,14

2153 1069 1084

308

2,8014 5,6
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 ФЕРм08-01-

043-01

Демонтаж разъединителя РДНЗ МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15 Производство строительных и 

других работ на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе в 

охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи

(1 шт.)

(ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-01-043-01  ОЗП=19,91; ЭМ=4,65; ЗПМ=19,91; 

МАТ=5,8

1 11234,5

7962,87

3271,63

1355,93

11235 7963 3272

1356

36,9978 37

12 ФЕР33-04-042-

02

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 

одностоечных с подкосом МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-042-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,27; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

1 2833,26

490,44

2342,82

616,28

2833 490 2343

616

2,415 2,42

5 ФССЦпг01-01-

01-003

Погрузка при автомобильных перевозках 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

(т)

1,2 137,32 137,32 165 165
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 ФССЦпг03-01-

01-010

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т 

на расстояние до 10 км

(т)

1,2 129,25 129,25 155 155

7 ФССЦпг01-01-

01-003

Погрузка при автомобильных перевозках 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

(т)

1,2 137,32 137,32 165 165

16 ФЕРм08-02-

144-06

Отключение ВЛ 0,4 кВ (четыре жилы) МДС 

81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.5 

Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 

Производство строительных и других работ 

на открытых и полуоткрытых 

производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического 

оборудования или движения 

технологического транспорта

(100 шт.)

(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;

 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-144-06  ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

0,04 5067,92

5061,04

6,88 203 202 1 23,5152 0,94

17 ФЕР33-04-040-

01

Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ МДС 81 - 

35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 

1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора (3 провода))

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-040-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,37; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

5 732,28

328,61

403,67

119,79

3661 1643 2018

599

1,7526 8,76
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

18 ФЕР33-04-040-

02

Демонтаж одного дополнительного провода 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 

Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора (3 провода))

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-040-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,36; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

5 116,91

38,19

78,72

23,9

585 191 394

120

0,207 1,04

19 ФЕР33-04-042-

01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 

одностоечных МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, 

Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 

2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-042-01  ОЗП=19,91; ЭМ=7,23; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

4 921,28

226,95

694,33

150,57

3685 908 2777

602

1,1178 4,47

20 ФЕР33-04-042-

02

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 

одностоечных с подкосом МДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 

Кзтр=1.15; Кэм=1.15

(1 опора)

(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-04-042-02  ОЗП=19,91; ЭМ=7,27; ЗПМ=19,91; 

МАТ=0

1 2833,26

490,44

2342,82

616,28

2833 490 2343

616

2,415 2,42

8 ФССЦпг01-01-

01-003

Погрузка при автомобильных перевозках 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

(т)

5,4 137,32 137,32 742 742
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 ФССЦпг03-01-

01-010

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т 

на расстояние до 10 км

(т)

5,4 129,25 129,25 698 698

14 ФССЦпг01-01-

01-003

Погрузка при автомобильных перевозках 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

(т)

5,4 137,32 137,32 742 742

31540 13422 17817

4363

301 65,04

14953

8869

30931 26,39

24431 38,65

55362 65,04

301

17817

17785

14953

8869

3039

58401

876

59277

2608

61885 65,04

  Итого с непредвиденными

  Дефлятор на 2018 г. 4,4%

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Зимнее удорожание 5,49%

  Итого

  Непредвиденные затраты 1,5%

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

Итоги по смете:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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