
Гранд-СМЕТА УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала                                           

АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»     

___________________Н.Н. Гусев

" ___ " ________________ 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 8 340 240,00 руб.

В том числе НДС 1 272 240,00  руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Чистка просеки, валка деревьев ВЛ 110-10 кВ ЭС ЕАО

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв._2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР №1 ВЛ-110 кВ С-51«Заходы БСК»  инв. №ЕО0000780 275 347,20 - - - 275 347,20

2 ЛСР №2 ВЛ-35 кВ Т-157 "Облучье - Хинганск" инв. №ЕО0004616 922 721,43 - - - 922 721,43

3 ЛСР №3 ВЛ-35 кВ Т-150 "Облучье-ЦЭС", Т-152 "Облучье - Хинганск", 

Т- 158 "ЦЭС-Хинганск" инв. №ЕО0004613

329 729,83
- - -

329 729,83

4 ЛСР №4 ВЛ-35 кВ Т-130 «Найфельд-Дубовое»  инв. №ЕО0000774 298 298,53 - - - 298 298,53

5 ЛСР №5 ВЛ-35 кВ Т-23 «СК- Горка»  инв. №ЕО0000776 388 054,10 - - - 388 054,10

6 ЛСР №6 ВЛ-35 кВ Т-139 «Биробиджан - ЖБИ»  инв. №ЕО0000778 198 194,38 - - - 198 194,38

7 ЛСР №7 ВЛ-35 кВ Т-136 «Биробиджан - МК» инв. №ЕО0000800 127 198,30 - - - 127 198,30

8 ЛСР №8 ВЛ-35 кВ Т-10 «БВС-Центр» инв. №ЕО0000798 341 716,80 - - - 341 716,80

9 ЛСР №9 ВЛ-35 кВ Т-149 "Двуречье-Известковое"  инв. №EO0004204 142 369,78 - - - 142 369,78

10 ЛСР №10 ВЛ-35 кВ Т-142 "Кимкан - Известковое"  инв. №EO0004197 492 285,28 - - - 492 285,28

11 ЛСР №11 ВЛ-35 кВ Т-147 "Брусит-Биракан " инв. №ЕО0004202 509 080,84 - - - 509 080,84

12 ЛСР №12 ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит - Кульдур" инв. №ЕО0004203 673 950,68 - - - 673 950,68

13 ЛСР №13 ВЛ-10 кВ Ф.185 "БВС", инв. №EO0005226 288 133,38 288 133,38

14 ЛСР №14 ВЛ-6 кВ Ф.7 "МК" инв. №EO0005222 185 335,14 185 335,14

15 ЛСР №15 ВЛ-6 кВ Ф.6 "МК" инв. №EO0005221 236 838,09 236 838,09

16 ЛСР №16 ВЛ-6 кВ Ф.190 "БВС", инв. №EO0005229 224 100,62 224 100,62

17 ЛСР №17 ВЛ-6 кВ Ф.20 "Биробиджан"  инв. №EO0005211 154 810,64 154 810,64

18 ЛСР №18 ВЛ-10 кВ  Ф-93 «Пронькино»  инв. №EO0000753 226 986,26 226 986,26

19 ЛСР №19 ВЛ-10 кВ Ф.16 "Амурзет" инв. №ЕО0003119 318 032,86 318 032,86

20 ЛСР №20 ВЛ-10 кВ Ф-19 «Волочаевка - Забелова» инв. № ЕО0002049 734 815,86 734 815,86

Итого: 7 068 000,00 - - - 7 068 000,00

Глава 2. Основные объекты строительства

Общая сметная 

стоимость, руб.
№ пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, руб.

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Налоги и обязательные платежи
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Гранд-СМЕТА1 2 3 4 5 6 7 8

5 Решение Правительства 

РФ

НДС  18% 1 272 240,00
- - -

1 272 240,00

Итого Налоги 1 272 240,00 - - - 1 272 240,00

Всего по сводному расчету 8 340 240,00 - - - 8 340 240,00

                                                                                                  (подпись)

Проверил: начальник СОПР__________________________________В.В. Калинин

Составил :  Ведущий инженер СОПР __________________________________В.Н. Сазонов
                                                                                               ( подпись)
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Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на ВЛ-110 кВ С-51«Заходы БСК»  инв. №ЕО0000780
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость прочих ___________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __3 кв 2017 г.____________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_ВЛ-1-7 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную 

при средней заросли
НР (9888,48 руб.): 200% от ФОТ

СП (2966,54 руб.): 60% от ФОТ

1 га 4 3341,7 1030,05 2311,65 13366,8 4120,2 9246,6

219892,32

4 ВУЕР_ВЛ-1-9-Е Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм
НР (1154,16 руб.): 200% от ФОТ

СП (346,25 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 70 22,71 6,87 15,41 1589,7 480,9 1078,7

5 ВУЕР_ВЛ-1-9-Ж Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм
НР (1319,04 руб.): 200% от ФОТ

СП (395,71 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 60 30,23 9,16 20,55 1813,8 549,6 1233

№ пп Обоснование Наименование

_________________324,910

___________________6,181

____________________540

Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-110 кВ С-51 "Заходы-БСК"

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-110 кВ С-51 "Заходы-БСК"

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 2. Валка деревьев  ВЛ-110 кВ С-51  "Заходы-БСК"

Стоимость единицы, руб.

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

55454,83

16770,3 5150,7 11558,3

20112,1 6180,84 13869,96

12361,68

3708,5

16770,3 5150,7 11558,3

20112,1 6180,84 13869,96

12361,68

3708,5

36182,28

36182,28

275347,15

61,3

13869,96

6180,84

12361,68

3708,5

49562,49

324909,64

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  НДС 18%

    Итого Поз. 3

    Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):

    Итого Поз. 1, 4-5

Итого по разделу 2 Валка деревьев  ВЛ-110 кВ С-51  "Заходы-БСК"

Раздел 3. Транспорт

Итого по разделу 3 Транспорт

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Итого

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

    Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной 

зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"    Накладные расходы 200% ФОТ (от 6 180,84)

    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 180,84)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

    Итого c накладными и см. прибылью

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 1, 4-5))
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Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-157 "Облучье - Хинганск" инв. №ЕО0004616
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____3 кв 2017 г.__________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_ВЛ-1-1 Механизированная расчистка трассы от кустарника 

и зарослей бульдозером
НР (2320,7 руб.): 200% от ФОТ

СП (696,21 руб.): 60% от ФОТ

1 га 34 445,02 28,44 416,58 15130,68 966,96 14163,72

2 ФЕР01-02-117-07 Сгребание срезанного или выкорчеванного 

кустарника и мелколесья корчевателями-

собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 

л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и 

мелколесье: густое
НР (3356,05 руб.): 80% от ФОТ

СП (1887,78 руб.): 45% от ФОТ

га 34 1032,44 1032,44 102,82 35102,96 35102,96 3495,88

3 ВУЕР_ВЛ-1-7 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную 

при средней заросли
НР (14931,6 руб.): 200% от ФОТ

СП (4479,48 руб.): 60% от ФОТ

1 га 6,04 3341,7 1030,05 2311,65 20183,87 6221,5 13962,37

853635,23Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-157 "Облучье-Хинганск"  инв. №ЕО004616

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

________________1088,811

__________________12,983

__________________652,32

_________________508,674

_________________360,466

Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-157 "Облучье-Хинганск"  инв. №ЕО004616

Стоимость единицы, руб.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360
НР (103,68 руб.): 192% от ФОТ

СП (32,4 руб.): 60% от ФОТ

маш.-ч 4 179,02 179,02 13,5 716,08 716,08 54

5 ФСЭМ-91.14.04-

002

Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т
НР (207,36 руб.): 192% от ФОТ

СП (64,8 руб.): 60% от ФОТ

маш.-ч 8 94,38 94,38 13,5 755,04 755,04 108

6 ФСЭМ-91.14.05-

012

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность: 15 т
НР 192% от ФОТ

СП 60% от ФОТ

маш.-ч 8 19,76 19,76 158,08 158,08

15504,92

72046,71 7188,46 64858,25 3657,88

86130,21 8626,15 77504,06 4357,06

20919,39

7160,67

35102,96 35102,96 3495,88

42123,55 42123,55 4195,06

3356,05

1887,78

47367,38

47367,38

360465,76

35314,55 7188,46 28126,09

42377,46 8626,15 33751,31

17252,3

5175,69

64805,45

      Итого c накладными и см. прибылью

      Сметная прибыль 45% ФОТ (от 4 195,06)

Раздел 2. Транспорт

Итого по разделу 2 Транспорт

      Итого Поз. 2

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 4 195,06)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

Сметная прибыль

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):

      Итого Поз. 1, 3

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 2, 1, 3))

Накладные расходы

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Накладные расходы 200% ФОТ (от 8 626,15)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 8 626,15)

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1629,2 1629,2 162

311,04

97,2

2037,44

66842,89

508674,39

869140,15

77504,06

12983,21

20919,39

7160,67

360465,76

22853,53

383319,29

891993,68

30727,75

922721,43

166089,86

1088811,3

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Накладные расходы

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 4-6

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 162,00)

    Справочно, в базисных ценах:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Сметная прибыль

  Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат

  Зимние удорожание ГСН81.05-02-2007 6,71%*0,9*1,05 6,34%

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого

  Итого с прочими затратами (508 674,39)

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 162,00)

      Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-150 "Облучье-ЦЭС", Т-152 "Облучье - Хинганск", Т- 158 "ЦЭС-Хинганск" инв. №ЕО0004613
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____3 кв 2017 г._________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_ВЛ-1-1 Механизированная расчистка трассы от кустарника 

и зарослей бульдозером
НР (682,56 руб.): 200% от ФОТ

СП (204,77 руб.): 60% от ФОТ

1 га 10 445,02 28,44 416,58 4450,2 284,4 4165,8

2 ФЕР01-02-117-07 Сгребание срезанного или выкорчеванного 

кустарника и мелколесья корчевателями-

собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 

л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и 

мелколесье: густое
НР (987,07 руб.): 80% от ФОТ

СП (555,23 руб.): 45% от ФОТ

1 га 10 1032,44 1032,44 102,82 10324,4 10324,4 1028,2

3 ВУЕР_ВЛ-1-7 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную 

при средней заросли
НР (5735,32 руб.): 200% от ФОТ

СП (1720,6 руб.): 60% от ФОТ

1 га 2,32 3341,7 1030,05 2311,65 7752,74 2389,72 5363,02

280948,56

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-158  Облучье-Хинганск инв. №ЕО004613

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

_________________389,081

___________________4,935

__________________279,36

_________________205,217

_________________106,019

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-158  Облучье-Хинганск инв. №ЕО004613

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ВУЕР_ВЛ-1-9-Ж Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм
НР (659,52 руб.): 200% от ФОТ

СП (197,86 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 30 30,23 9,16 20,55 906,9 274,8 616,5

14782,73

6 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360
НР (103,68 руб.): 192% от ФОТ

СП (32,4 руб.): 60% от ФОТ

маш.-ч 4 179,02 179,02 13,5 716,08 716,08 54

7 ФСЭМ-91.14.04-

002

Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т
НР (207,36 руб.): 192% от ФОТ

СП (64,8 руб.): 60% от ФОТ

маш.-ч 8 94,38 94,38 13,5 755,04 755,04 108

8 ФСЭМ-91.14.05-

012

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность: 15 т
НР 192% от ФОТ

СП 60% от ФОТ

маш.-ч 8 19,76 19,76 158,08 158,08

15504,92

25063,44 2948,92 22098,92 1190,2

29747,16 3538,7 26192,86 1395,84

8375,51

2775,65

10324,4 10324,4 1028,2

12389,28 12389,28 1233,84

987,07

555,23

13931,58

13931,58

106019,32    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

  Итоги по Прочим затратам

    Итого

      Итого Поз. 2

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 233,84)

      Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 233,84)

      Итого c накладными и см. прибылью

Итого по разделу 3 Транспорт

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 2, 1, 3, 5))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Раздел 2. Валка деревьев в охранной зоне  ВЛ-35 кВ Т-158 "Облучье-Хинганск"

Итого по разделу 2 Валка деревьев в охранной зоне  ВЛ-35 кВ Т-158 "Облучье-Хинганск"

Раздел 3. Транспорт

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13109,84 2948,92 10145,32

15728,68 3538,7 12174,38

7077,4

2123,22

24929,3

1629,2 1629,2 162

311,04

97,2

2037,44

26966,74

205216,89

311236,21

15,6

26192,86

4934,54

8375,51

2775,65

106019,32

6721,62

112740,94

317957,83

11772

329729,83

59351,37

389081,2

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 162,00)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 538,70)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 6-8

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 162,00)

      Накладные расходы 200% ФОТ (от 3 538,70)

    Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):

      Итого Поз. 1, 3, 5

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

  ВСЕГО по смете

  Зимние удорожание ГСН81.05-02-2007 6,71%*0,9*1,05 6,34%

  Итого

  Итого с прочими затратами (205 216,89)

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-130 «Найфельд-Дубовое»  инв. №ЕО0000774
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость прочих ___________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_ВЛ-1-7 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную 1 га 4,5 3341,7 1030,05 2311,65 15037,65 4635,23 10402,42

247379,11

4 ВУЕР_ВЛ-1-9-Е Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм
НР (1319,04 руб.): 200% от ФОТ

СП (395,71 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 80 22,71 6,87 15,41 1816,8 549,6 1232,8

5 ВУЕР_ВЛ-1-9-Ж Валка деревьев, угрожающих падением на провода 1 дерево 40 30,23 9,16 20,55 1209,2 366,4 822

49298,19

3 ФСЭМ-91.13.03- Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ- маш.-ч 1 179,02 179,02 13,5 179,02 179,02 13,5

1621,23

18242,67 5551,23 12636,24 13,5Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Ед. изм. Кол.

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-130 "Найфельд-Дубовое"

Раздел 2. Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-130 "Найфельд-Дубовое"

Итого по разделу 2 Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-130 "Найфельд-Дубовое"

В том числе

Всего

В том числе

_________________351,992

___________________6,675

____________________582

№ пп Обоснование Наименование

Раздел 3. Транспорт

Итого по разделу 3 Транспорт
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-130 "Найфельд-Дубовое"

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

Ед. изм. Кол.
Всего

№ пп Обоснование Наименование
Всего

21844,36 6661,48 15127,68 13,5

13348,88

4004,99

18063,65 5551,23 12457,22

21665,34 6661,48 14948,66

13322,96

3996,89

38985,19

179,02 179,02 13,5

25,92

8,1

213,04

39198,23

298298,53

55,2

15127,68

6674,98

13348,88

4004,99

53693,74

351992,27

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

    Итого c накладными и см. прибылью

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

    Итого Поз. 1, 4-5

    Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной 

    Накладные расходы 200% ФОТ (от 6 661,48)

    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 661,48)

  Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

    Итого Поз. 3

    Накладные расходы 192% ФОТ (от 13,50)

    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 13,50)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-23 «СК- Горка»  инв. №ЕО0000776
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость прочих ___________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______3 кв 2017 г.________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_ВЛ-1-7 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную 

при средней заросли
НР (17304,84 руб.): 200% от ФОТ

СП (5191,45 руб.): 60% от ФОТ

1 га 7 3341,7 1030,05 2311,65 23391,9 7210,35 16181,55

384811,6

2 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360
НР (51,84 руб.): 192% от ФОТ

СП (16,2 руб.): 60% от ФОТ

маш.-ч 2 179,02 179,02 13,5 358,04 358,04 27

3242,47

23749,94 7210,35 16539,59 27

28428,32 8652,42 19775,9 27

17356,68

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-23 "Биробиджан-Горки"

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

_________________457,904

___________________8,679

____________________756

Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 1))

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-23 "Биробиджан-Горки"

Раздел 2. Транспорт

Итого по разделу 2 Транспорт

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5207,65

23391,9 7210,35 16181,55

28070,28 8652,42 19417,86

17304,84

5191,45

50566,57

358,04 358,04 27

51,84

16,2

426,08

50992,65

388054,07

19775,9

8679,42

17356,68

5207,65

69849,73

457903,8

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Накладные расходы

    Справочно, в базисных ценах:

      Машины и механизмы

    Накладные расходы 200% ФОТ (от 8 652,42)

    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 8 652,42)

    Итого c накладными и см. прибылью

      ФОТ

  Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27,00)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

    Итого Поз. 2

    Накладные расходы 192% ФОТ (от 27,00)

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):

    Итого Поз. 1

    Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной 

зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-139 «Биробиджан - ЖБИ»  инв. №ЕО0000778
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость прочих ___________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_ВЛ-1-7 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную 

при средней заросли

1 га 3 3341,7 1030,05 2311,65 10025,1 3090,15 6934,95

164919,28

5 ВУЕР_ВЛ-1-9-Е Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм
НР (824,4 руб.): 200% от ФОТ

СП (247,32 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 50 22,71 6,87 15,41 1135,5 343,5 770,5

4 ВУЕР_ВЛ-1-9-Ж Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на 

1 дерево 30 30,23 9,16 20,55 906,9 274,8 616,5

33275,18

_________________233,869

___________________4,450

___________________388,8

Стоимость единицы, руб.

Раздел 3. Транспорт
Итого по разделу 3 Транспорт

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-139 "Биробиджан-ЖБИ"

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-139 "Биробиджан-ЖБИ"

Раздел 2. Валка деревьев  ВЛ-35 кВ Т-139 "Биробиджан-ЖБИ"

Итого по разделу 2 Валка деревьев  ВЛ-35 кВ Т-139 "Биробиджан-ЖБИ"

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.
Всего Всего

12067,5 3708,45 8321,95

14473,58 4450,14 9986,34

8900,28

2670,08

12067,5 3708,45 8321,95

14473,58 4450,14 9986,34

8900,28

2670,08

26043,94

26043,94

198194,38

37,1

9986,34

4450,14

8900,28

2670,08

35674,99

233869,37

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

Сметная прибыль

Итоги по смете:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

    Итого Поз. 1, 5, 4

    Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной 

зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"    Накладные расходы 200% ФОТ (от 4 450,14)

    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 450,14)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

Накладные расходы

  Итого

  Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

  НДС 18%

    Итого Поз. 3

    Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

    Итого c накладными и см. прибылью

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

(локальная смета)

на . ВЛ-35 кВ Т-136 «Биробиджан - МК» инв. №ЕО0000800 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость прочих ___________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___3 кв 2017 г.___________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_ВЛ-1-7 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную 

при средней заросли

1 га 2 3341,7 1030,05 2311,65 6683,4 2060,1 4623,3

109946,16

4 ВУЕР_ВЛ-1-9-Е Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм
НР (329,76 руб.): 200% от ФОТ

СП (98,93 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 20 22,71 6,87 15,41 454,2 137,4 308,2

5 ВУЕР_ВЛ-1-9-Ж Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на 

1 дерево 20 30,23 9,16 20,55 604,6 183,2 411

17252,1

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 2. Валка деревьев  Л-35 кВ Т-136 "Биробиджан-МК"

Итого по разделу 2 Валка деревьев  Л-35 кВ Т-136 "Биробиджан-МК"

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-136 "Биробиджан-МК"

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-136 "Биробиджан-МК"

_________________150,094

___________________2,857

___________________249,6

Стоимость единицы, руб.

Раздел 3. Транспорт
Итого по разделу 3 Транспорт

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех
Всего Всего

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

7742,2 2380,7 5342,5

9286,84 2856,84 6411

5713,68

1714,1

7742,2 2380,7 5342,5

9286,84 2856,84 6411

5713,68

1714,1

16714,62

16714,62

127198,26

19

6411

2856,84

5713,68

1714,1

22895,69

150093,95

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  НДС 18%

    Итого Поз. 3

    Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

    Итого c накладными и см. прибылью

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  Накладные расходы

  Итого

  Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

    Итого Поз. 1, 4-5

    Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной 

зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"    Накладные расходы 200% ФОТ (от 2 856,84)

    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 856,84)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

Сметная прибыль

Итоги по смете:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8

(локальная смета)

на . ВЛ-35 кВ Т-10 «БВС-Центр» инв. №ЕО0000798 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_ВЛ-1-7 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную 

при средней заросли
НР (12360,6 руб.): 200% от ФОТ

СП (3708,18 руб.): 60% от ФОТ

1 га 5 3341,7 1030,05 2311,65 16708,5 5150,25 11558,25

274865,44

8 ВУЕР_ВЛ-1-9-Е Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм
НР (1154,16 руб.): 200% от ФОТ

СП (346,25 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 70 22,71 6,87 15,41 1589,7 480,9 1078,7

Всего

В том числе

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-10 "БВС-Центр"

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-10 "БВС-Центр"

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

Раздел 2. Валка деревьев  ВЛ-35 кВ Т-10 "БВС-Центр"

В том числе

_________________403,226

___________________7,527

___________________657,6

_________________335,248

___________________6,469

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 ВУЕР_ВЛ-1-9-Ж Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм
НР (1538,88 руб.): 200% от ФОТ

СП (461,66 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 70 30,23 9,16 20,55 2116,1 641,2 1438,5

3 ФССЦпг-01-01-01-

009

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: дров
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 20 12,81 12,81 256,2 256,2

4 ФССЦпг-03-21-01-

010

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 

на расстояние: до 10 км: I класс груза
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 20 11,42 11,42 228,4 228,4

64807,75

5 Талон шт 29 9,26 268,54

2043,59

21167,44 6272,35 14560,05

25333,92 7526,82 17472,06

15053,64

4516,09

256,2 256,2

307,44 307,44

228,4 228,4

274,08 274,08

268,54

850,06

Итого по разделу 4 Транспорт

Итого по разделу 2 Валка деревьев  ВЛ-35 кВ Т-10 "БВС-Центр"

Раздел 3. Стоимость талона

Итого по разделу 3 Стоимость талона

Раздел 4. Транспорт

Итоги по смете:

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 3-4, 1, 8, 7))

Накладные расходы

Сметная прибыль

      Итого Поз. 4

  Итоги по Строительным работам

    Погрузо-разгрузочные работы:

      Итого Поз. 3

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

    Материалы:

      Итого Поз. 5

    Итого

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6468,96

20414,3 6272,35 14075,45

24483,86 7526,82 16890,54

15053,64

4516,09

44053,59

44053,59

335247,82

341716,78

335,04

17472,06

7526,82

15053,64

4516,09

61509,02

403225,8

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Итого c накладными и см. прибылью

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 7 526,82)

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

    Итого

      Итого c накладными и см. прибылью

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 6

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

      Итого Поз. 1, 8, 7

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"      Накладные расходы 200% ФОТ (от 7 526,82)
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Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-149 "Двуречье-Известковое"  инв. №EO0004204
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость прочих ___________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___3 кв 2017 г.___________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_ВЛ-1-8 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную 

при редкой заросли

1 га 4,2 1485,2 457,8 1027,4 6237,84 1922,76 4315,08

102616,44

5 ВУЕР_ВЛ-1-9-Е Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на 

1 дерево 77 22,71 6,87 15,41 1748,67 528,99 1186,57

28478,37

6 ФСЭМ-91.13.03- Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 2 179,02 179,02 13,5 358,04 358,04 27

3242,47

8344,55 2451,75 5859,69 27

9935,23 2942,1 6960,02 27

5936,04

1781,46

№ пп

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-149 "Двуречье-Известковая"

Раздел 2. Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-149 "Двуречье-Известковая"

Итого по разделу 2 Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-149 "Двуречье-Известковая"

Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-149 "Двуречье-Известковая"

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 3. Транспорт

Итого по разделу 3 Транспорт
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  Накладные расходы

_________________167,996

___________________2,969

__________________257,04

Стоимость единицы, руб.

Сметная прибыль

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех
Всего Всего

7986,51 2451,75 5501,65

9577,19 2942,1 6601,98

5884,2

1765,26

17226,65

358,04 358,04 27

51,84

16,2

426,08

17652,73

134337,28

33,11

6960,02

2969,1

5936,04

1781,46

134337,28

8032,5

142369,78

25626,56

167996,34

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  ВСЕГО по смете

  Итого сумма для расчета лимитированных затрат

  Зимнее удорожание ГСН81.05-02-2007  6,71%*0,9*1,05 6,34%

  Итого

  Итого с прочими затратами (134 337,28)

  Командировачные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат
  НДС 18%

    Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной 

зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"    Накладные расходы 200% ФОТ (от 2 942,10)

  Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Сметная прибыль

    Итого Поз. 6

    Накладные расходы 192% ФОТ (от 27,00)

    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27,00)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

      Накладные расходы

    Справочно, в базисных ценах:

    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 942,10)

    Итого c накладными и см. прибылью

Итоги по смете:

  Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):

    Итого Поз. 1, 5

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-142 "Кимкан - Известковое"  инв. №EO0004197 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_ВЛ-1-1 Механизированная расчистка трассы от кустарника 

и зарослей бульдозером
НР (673,68 руб.): 200% от ФОТ

СП (202,1 руб.): 60% от ФОТ

1 га 9,87 445,02 28,44 416,58 4392,35 280,7 4111,65

2 ФЕР01-02-117-07 Сгребание срезанного или выкорчеванного 

кустарника и мелколесья корчевателями-

собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 

л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и 

мелколесье: густое
НР (974,24 руб.): 80% от ФОТ

СП (548,01 руб.): 45% от ФОТ

га 9,87 1032,44 1032,44 102,82 10190,18 10190,18 1014,83

3 ВУЕР_ВЛ-1-7 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную 

при средней заросли
НР (10679,56 руб.): 200% от ФОТ

СП (3203,87 руб.): 60% от ФОТ

1 га 4,32 3341,7 1030,05 2311,65 14436,14 4449,82 9986,32

388900,38

_________________580,897

___________________8,484

__________________596,88

_________________354,729

_________________108,984

Раздел 2. Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-142 "Кимкан-Известковая"

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-142 "Кимкан-Известковая"

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-142 "Кимкан-Известковая"

Всего
В том числе№ пп Обоснование

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12 ВУЕР_ВЛ-1-9-Д Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 100-150 мм
НР (417,6 руб.): 200% от ФОТ

СП (125,28 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 50 11,91 3,48 8,22 595,5 174 411

13 ВУЕР_ВЛ-1-9-Е Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм
НР (1253,08 руб.): 200% от ФОТ

СП (375,92 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 76 22,71 6,87 15,41 1725,96 522,12 1171,16

14 ВУЕР_ВЛ-1-9-Ж Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм
НР (1319,04 руб.): 200% от ФОТ

СП (395,71 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 60 30,23 9,16 20,55 1813,8 549,6 1233

67227,27

9 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360
НР (51,84 руб.): 192% от ФОТ

СП (16,2 руб.): 60% от ФОТ

маш.-ч 2 179,02 179,02 13,5 358,04 358,04 27

10 ФСЭМ-91.14.04-

002

Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

маш.-ч 5 94,38 94,38 13,5 471,9 471,9 67,5

11 ФСЭМ-91.14.05-

012

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность: 15 т
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

маш.-ч 5 19,76 19,76 98,8 98,8

7585,5

34082,67 5976,24 28032,05 1109,33

40698,59 7171,49 33452,72 1312,3

15369,06

4867,1

10190,18 10190,18 1014,83

12228,22 12228,22 1217,8

974,24

548,01

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 217,80)

      Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 217,80)

Сметная прибыль
Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):

      Итого Поз. 2

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

Раздел 3. Транспорт

Итого по разделу 3 Транспорт

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 2, 1, 3, 12-14))

Накладные расходы

Итого по разделу 2 Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-142 "Кимкан-Известковая"

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13750,47

570,7 570,7 67,5

14321,17

108984,1

22963,75 5976,24 16913,13

27541,63 7171,49 20295,76

14342,98

4302,89

46187,5

358,04 358,04 27

51,84

16,2

426,08

46613,58

354729,34

463713,44

74,38

33452,72

8483,79

15369,06

4867,1

108984,1

6909,59

115893,69

470623,03

21662,25

492285,28

88611,35

580896,63

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль

  Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

  Зимние удорожание ГСН81.05-02-2007 6,71%*0,9*1,05 6,34%

  Итого
  Итого с прочими затратами (354 729,34)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 7 171,49)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 9

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 27,00)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27,00)

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):

      Итого Поз. 1, 3, 12-14

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Накладные расходы 200% ФОТ (от 7 171,49)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Машины:

      Итого Поз. 10-11

    Итого

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-147 "Брусит-Биракан " инв. №ЕО0004202
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___3 кв 2017 г.___________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_ВЛ-1-1 Механизированная расчистка трассы от кустарника 

и зарослей бульдозером
НР (1559,64 руб.): 200% от ФОТ

СП (467,89 руб.): 60% от ФОТ

1 га 22,85 445,02 28,44 416,58 10168,71 649,85 9518,86

2 ФЕР01-02-117-07 Сгребание срезанного или выкорчеванного 

кустарника и мелколесья корчевателями-

собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 

л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и 

мелколесье: густое
НР (2255,46 руб.): 80% от ФОТ

СП (1268,7 руб.): 45% от ФОТ

га 22,85 1032,44 1032,44 102,82 23591,25 23591,25 2349,44

3 ВУЕР_ВЛ-1-7 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную 

при средней заросли
НР (5438,66 руб.): 200% от ФОТ

СП (1631,6 руб.): 60% от ФОТ

1 га 2,2 3341,7 1030,05 2311,65 7351,74 2266,11 5085,63

471485,08

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-147 "Брусит-Биракан "

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-147 "Брусит-Биракан "

_________________600,715

___________________6,413

___________________237,6

_________________232,473

_________________246,597

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360
НР (51,84 руб.): 192% от ФОТ

СП (16,2 руб.): 60% от ФОТ

маш.-ч 2 179,02 179,02 13,5 358,04 358,04 27

5 ФСЭМ-91.14.04-

002

Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

маш.-ч 5 94,38 94,38 13,5 471,9 471,9 67,5

6 ФСЭМ-91.14.05-

012

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность: 15 т
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

маш.-ч 5 19,76 19,76 98,8 98,8

7585,5

42040,44 2915,96 39124,48 2443,94

50262,78 3499,15 46763,63 2913,83

9305,6

3384,39

23591,25 23591,25 2349,44

28309,5 28309,5 2819,33

2255,46

1268,7

31833,66

570,7 570,7 67,5

32404,36

246597,18

17520,45 2915,96 14604,49

21024,54 3499,15 17525,39

6998,3

Раздел 2. Транспорт

Итого по разделу 2 Транспорт

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 2, 1, 3))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):

      Итого Поз. 2

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 819,33)

      Сметная прибыль 45% ФОТ (от 2 819,33)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Машины:

      Итого Поз. 5-6

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):

      Итого Поз. 1, 3

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Накладные расходы 200% ФОТ (от 3 499,15)

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2099,49

30122,33

358,04 358,04 27

51,84

16,2

426,08

30548,41

232473,4

479070,58

46763,63

6412,98

9305,6

3384,39

246597,18

15634,26

262231,44

494704,84

14376

509080,84

91634,55

600715,39

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 499,15)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 4

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 27,00)

  Итого с прочими затратами (232 473,40)

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат

  Итого

  Зимнее удорожание ГСН81.05-02-2007  6,71%*0,9*1,05 6,34%

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27,00)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит - Кульдур" инв. №ЕО0004203 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_ВЛ-1-1 Механизированная расчистка трассы от кустарника 

и зарослей бульдозером
НР (1781,48 руб.): 200% от ФОТ

СП (534,44 руб.): 60% от ФОТ

1 га 26,1 445,02 28,44 416,58 11615,02 742,28 10872,74

2 ФЕР01-02-117-07 Сгребание срезанного или выкорчеванного 

кустарника и мелколесья корчевателями-

собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 

л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и 

мелколесье: густое
НР (2576,26 руб.): 80% от ФОТ

СП (1449,14 руб.): 45% от ФОТ

га 26,1 1032,44 1032,44 102,82 26946,68 26946,68 2683,6

3 ВУЕР_ВЛ-1-7 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную 

при средней заросли
НР (8405,2 руб.): 200% от ФОТ

СП (2521,56 руб.): 60% от ФОТ

1 га 3,4 3341,7 1030,05 2311,65 11361,78 3502,17 7859,61

587311,34

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит-Кульдур"

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит-Кульдур"

________________795,262

__________________9,288

____________________444

________________353,264

________________281,053

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 ВУЕР_ВЛ-1-9-Ж Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм
НР (1758,72 руб.): 200% от ФОТ

СП (527,62 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 80 30,23 9,16 20,55 2418,4 732,8 1644

39420,56

5 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360
НР (51,84 руб.): 192% от ФОТ

СП (16,2 руб.): 60% от ФОТ

маш.-ч 2 179,02 179,02 13,5 358,04 358,04 27

6 ФСЭМ-91.14.04-

002

Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

маш.-ч 5 94,38 94,38 13,5 471,9 471,9 67,5

7 ФСЭМ-91.14.05-

012

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность: 15 т
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

маш.-ч 5 19,76 19,76 98,8 98,8

7585,5

53270,62 4977,25 48251,77 2778,1

63730,68 5972,7 57716,38 3314,82

14573,5

5048,96

26946,68 26946,68 2683,6

32336,02 32336,02 3220,32

2576,26

1449,14

36361,42

570,7 570,7 67,5

36932,12    Итого

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 3 220,32)

      Сметная прибыль 45% ФОТ (от 3 220,32)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Машины:

      Итого Поз. 6-7

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):

      Итого Поз. 2

Итого по разделу 2 Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит-Кульдур"

Раздел 3. Транспорт

Итого по разделу 3 Транспорт

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 2, 1, 3, 8))

Раздел 2. Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит-Кульдур"

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

281053,43

25395,2 4977,25 20376,35

30465,92 5972,7 24451,62

11945,4

3583,62

45994,94

358,04 358,04 27

51,84

16,2

426,08

46421,02

353263,96

634317,39

41,6

57716,38

9287,52

14573,5

5048,96

281053,43

17818,79

298872,22

652136,18

21814,5

673950,68

121311,12

795261,8

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль

  Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат

  Итого с прочими затратами (353 263,96)

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27,00)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

  Зимнее удорожание ГСН81.05-02-2007  6,71%*0,9*1,05 6,34%

  Итого

      Накладные расходы 200% ФОТ (от 5 972,70)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 972,70)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 5

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 27,00)

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):

      Итого Поз. 1, 3, 8

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф.185 "БВС", инв. №EO0005226 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-5-14 Механическая расчистка трассы от кустарника и 

зарослей бульдозером

1 га 7,8 345,36 28,44 316,92 2693,81 221,83 2471,98

2 ФЕР01-02-117-07 Сгребание срезанного или выкорчеванного 

кустарника и мелколесья корчевателями-

собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 

л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и 

мелколесье: густое

га 7,8 1032,44 1032,44 102,82 8053,03 8053,03 802

3 ВУЕР_РС-5-11 Расчистка трассы от кустарника и зарослей 

вручную: при средней заросли

1 га 4,2 3168,45 1030,05 2138,4 13307,49 4326,21 8981,28

233568,49

11 ВУЕР_РС-5-7-1 Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

бензопилой: Деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм

1 дерево 136 21,58 6,87 14,26 2934,88 934,32 1939,36

_________________339,997

___________________7,568

__________________551,52

_________________211,036

__________________72,501

Раздел 2. Валка деревьев в охранной зоне  ВЛ-10 кВ Ф-185 "БВС"

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-10 кВ Ф-185 "БВС"

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-10 кВ Ф-185 "БВС"

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33765,5

7 Талон шт 69 9,26 638,94

4862,33

5 ФССЦпг-01-01-01-

009

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка дров

1 т груза 48 12,81 12,81 614,88 614,88

6 ФССЦпг-03-21-01-

010

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 

на расстояние: до 10 км: I класс груза

1 т груза 48 11,42 11,42 548,16 548,16

8 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 1 179,02 179,02 13,5 179,02 179,02 13,5

9 ФСЭМ-91.14.04-

002

Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т маш.-ч 1 94,38 94,38 13,5 94,38 94,38 13,5

10 ФСЭМ-91.14.05-

012

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность: 15 т

маш.-ч 1 19,76 19,76 19,76 19,76

11340,57

29084,35 5482,36 22901,85 829

34469,95 6578,83 27190,98 989,4

13427,19

4388,48

8053,03 8053,03 802

9663,64 9663,64 962,4

769,92

433,08

10866,64

10866,64

57919,19

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 7, 5-6, 9-10 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

      Материалы:

      Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):

        Итого Поз. 2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 962,40)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 962,40)

        Итого c накладными и см. прибылью

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 2, 1, 3, 11))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 2 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

Раздел 3. Стоимость талона

Итого по разделу 3 Стоимость талона

Раздел 4. Транспорт

Итого по разделу 4 Транспорт

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого по разделу 2 Валка деревьев в охранной зоне  ВЛ-10 кВ Ф-185 "БВС"

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

638,94

614,88 614,88

548,16 548,16

114,14 114,14 13,5

1916,12

14581,67

72500,86

18936,18 5482,36 13392,62

22711,17 6578,83 16071,14

12631,35

3947,3

39289,82

39289,82

209414,74

179,02 179,02 13,5

25,92

8,1

213,04

213,04

1621,23

211035,97

283536,83

700,14

27190,98

7568,23

13427,19

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

    Итого

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

    Итоги по Поз. 8 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 8

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 13,50)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 13,50)

        Итого c накладными и см. прибылью

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 6 578,83)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 578,83)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1, 3, 11 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 1, 3, 11

        Итого Поз. 5

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 6

      Машины:

        Итого Поз. 9-10

      Итого

        Итого Поз. 7

      Погрузо-разгрузочные работы:

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4388,48

72500,86

4596,55

77097,41

288133,38

51864,01

339997,39

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат

  Зимние удорожание ГСН81.05-02-2007 6,71%*0,9*1,05 6,34%

  Итого

  ВСЕГО по смете

  Итого с прочими затратами (211 035,97)

  НДС 18%

      Сметная прибыль

4



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14

(локальная смета)

на ВЛ-6 кВ Ф.7 "МК" инв. №EO0005222
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___3 кв 2017 г.___________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-5-11 Расчистка трассы от кустарника и зарослей 

вручную: при средней заросли
НР (4746,47 руб.): 192% от ФОТ

СП (1483,27 руб.): 60% от ФОТ

1 га 2 3168,45 1030,05 2138,4 6336,9 2060,1 4276,8

73735,33

9 ВУЕР_РС-5-7-1 Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

бензопилой: Деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм
НР (379,89 руб.): 192% от ФОТ

СП (118,72 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 24 21,58 6,87 14,26 517,92 164,88 342,24

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-6 кВ ф.7 "МК"

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

Раздел 2. Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.7 "МК"

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-6 кВ ф.7 "МК"

_________________218,695

___________________4,758

__________________415,68

_________________142,526

__________________42,809

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ВУЕР_РС-5-8-1 Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

бензопилой: Деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм
НР (4009,88 руб.): 192% от ФОТ

СП (1253,09 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 190 28,71 9,16 19,01 5454,9 1740,4 3611,9

68790,47

7 Талон шт 215 9,26 1990,9

15150,75

5 ФССЦпг-01-01-01-

009

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка дров
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 150 12,81 12,81 1921,5 1921,5

6 ФССЦпг-03-21-01-

010

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 

на расстояние: до 10 км: I класс груза
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 150 11,42 11,42 1713 1713

27658,55

17935,12 3965,38 11865,44

20374,39 4758,46 13511,63

9136,24

2855,08

1990,9

1921,5 1921,5

1713 1713

5625,4

42809,29

Итого по разделу 2 Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.7 "МК"

Раздел 3. Стоимость талона

Итого по разделу 3 Стоимость талона

Раздел 4. Транспорт

Итого по разделу 4 Транспорт

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 1, 9-10))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Материалы:

      Итого Поз. 7

    Погрузо-разгрузочные работы:

      Итого Поз. 5

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Итого Поз. 6

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1, 9-10 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12309,72 3965,38 8230,94

14748,99 4758,46 9877,13

9136,24

2855,08

26740,31

26740,31

142525,85

142525,85

185335,14

2104,3

13511,63

4758,46

9136,24

2855,08

33360,33

218695,47

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 1, 9-10

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 4 758,46)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 758,46)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 8 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 8

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

    Итого

  Итого

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15

(локальная смета)

на ВЛ-6 кВ Ф.6 "МК" инв. №EO0005221 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____3 кв 2017 г.__________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-5-11 Расчистка трассы от кустарника и зарослей 

вручную: при средней заросли
НР (7119,71 руб.): 192% от ФОТ

СП (2224,91 руб.): 60% от ФОТ

1 га 3 3168,45 1030,05 2138,4 9505,35 3090,15 6415,2

110603,04

8 ВУЕР_РС-5-7-1 Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

бензопилой: Деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм
НР (1994,38 руб.): 192% от ФОТ

СП (623,24 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 126 21,58 6,87 14,26 2719,08 865,62 1796,76

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-6 кВ ф.6 "МК"

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

Раздел 2. Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.6 "МК"

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-6 кВ ф.6 "МК"

_________________279,469

___________________6,198

__________________541,44

_________________185,537

__________________51,301

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 ВУЕР_РС-5-8-1 Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

бензопилой: Деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм
НР (2785,8 руб.): 192% от ФОТ

СП (870,56 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 132 28,71 9,16 19,01 3789,72 1209,12 2509,32

74934,36

6 Талон шт 257 9,26 2379,82

18110,43

4 ФССЦпг-01-01-01-

009

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка дров
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 180 12,81 12,81 2305,8 2305,8

5 ФССЦпг-03-21-01-

010

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 

на расстояние: до 10 км: I класс груза
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 180 11,42 11,42 2055,6 2055,6

33190,25

22755,37 5164,89 15082,68

25932,61 6197,87 17226,94

11899,91

3718,72

2379,82

2305,8 2305,8

2055,6 2055,6

6741,22

51300,68

Итого по разделу 2 Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.6 "МК"

Раздел 3. Стоимость талона

Итого по разделу 3 Стоимость талона

Раздел 4. Транспорт

Итого по разделу 4 Транспорт

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 1, 8-9))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Материалы:

      Итого Поз. 6

    Погрузо-разгрузочные работы:

      Итого Поз. 4

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Итого Поз. 5

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1, 8-9 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16014,15 5164,89 10721,28

19191,39 6197,87 12865,54

11899,91

3718,72

34810,02

34810,02

185537,41

185537,41

236838,09

2507,8

17226,94

6197,87

11899,91

3718,72

42630,86

279468,95

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 1, 8-9

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 6 197,87)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 197,87)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 7 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 7

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

    Итого

  Итого

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 16

(локальная смета)

на ВЛ-6 кВ Ф.190 "БВС", инв. №EO0005229 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____3 кв 2017 г.__________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-5-11 Расчистка трассы от кустарника и зарослей 

вручную: при средней заросли
НР (4746,47 руб.): 192% от ФОТ

СП (1483,27 руб.): 60% от ФОТ

1 га 2 3168,45 1030,05 2138,4 6336,9 2060,1 4276,8

73735,33

13 ВУЕР_РС-5-6-1 Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

бензопилой: Деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 100-150 мм
НР (898 руб.): 192% от ФОТ

СП (280,63 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 112 11,31 3,48 7,6 1266,72 389,76 851,2

14 ВУЕР_РС-5-7-1 Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

бензопилой: Деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм
НР (3134,04 руб.): 192% от ФОТ

СП (979,39 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 198 21,58 6,87 14,26 4272,84 1360,26 2823,48

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-6 кВ ф.190 "БВС"

Всего
В том числе№ пп Обоснование

Раздел 2. Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.190"БВС"

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-6 кВ ф.190 "БВС"

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

_________________264,439

___________________4,767

__________________403,68

_________________138,904

__________________85,197

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ВУЕР_РС-5-8-1 Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

бензопилой: Деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм
НР (105,52 руб.): 192% от ФОТ

СП (32,98 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 5 28,71 9,16 19,01 143,55 45,8 95,05

65168,68

9 Талон шт 315 9,26 2916,9

22197,61

7 ФССЦпг-01-01-01-

009

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка дров
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 220 12,81 12,81 2818,2 2818,2

8 ФССЦпг-03-21-01-

010

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 

на расстояние: до 10 км: I класс груза
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 220 11,42 11,42 2512,4 2512,4

10 ФСЭМ-91.06.06-

012

Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

маш.-ч 5 113,14 113,14 10,06 565,7 565,7 50,3

11 ФСЭМ-91.05.05-

016

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

25 т
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

маш.-ч 5 476,43 476,43 17,84 2382,15 2382,15 89,2

62999

23215,36 3855,92 16324,98 139,5

25595,85 4627,1 17934,29 139,5

8884,03

2776,26

2916,9

2818,2 2818,2

2512,4 2512,4

Итого по разделу 2 Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.190"БВС"

Раздел 3. Стоимость талона

Итого по разделу 3 Стоимость талона

Раздел 4. Транспорт

Итого по разделу 4 Транспорт

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 1, 13-15))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Материалы:

      Итого Поз. 9

    Погрузо-разгрузочные работы:

      Итого Поз. 7

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Итого Поз. 8
    Машины:

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2947,85 2947,85 139,5

11195,35

85196,61

12020,01 3855,92 8046,53

14400,5 4627,1 9655,84

8884,03

2776,26

26060,79

26060,79

138904,01

138904,01

224100,62

3034,46

17934,29

4766,6

8884,03

2776,26

40338,11

264438,73

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

    Итоги по Поз. 12 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

      Итого Поз. 10-11

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1, 13-15 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

      ФОТ

        Итого Поз. 12

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 1, 13-15

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 4 627,10)

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 627,10)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

    Итого

      Итого

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 17

(локальная смета)

на ВЛ-6 кВ Ф.20 "Биробиджан"  инв. №EO0005211 (ВЛ-6 кВ Ф-477 «ГЗУ») 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____3 кв 2017 г.__________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-5-11 Расчистка трассы от кустарника и зарослей 

вручную: при средней заросли
НР (2230,85 руб.): 192% от ФОТ

СП (697,14 руб.): 60% от ФОТ

1 га 0,94 3168,45 1030,05 2138,4 2978,34 968,25 2010,09

34655,66

12 ВУЕР_РС-5-6-1 Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

бензопилой: Деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 100-150 мм
НР (160,36 руб.): 192% от ФОТ

СП (50,11 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 20 11,31 3,48 7,6 226,2 69,6 152

13 ВУЕР_РС-5-7-1 Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

бензопилой: Деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм
НР (443,19 руб.): 192% от ФОТ

СП (138,5 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 28 21,58 6,87 14,26 604,24 192,36 399,28

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-6 кВ ф.477 "ГЗУ"

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

Раздел 2. Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.477 "ГЗУ"

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-6 кВ ф.477 "ГЗУ"

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

_________________182,677

___________________2,254

__________________148,08

__________________50,785

_________________104,026

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 ВУЕР_РС-5-8-1 Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

бензопилой: Деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм
НР (422,09 руб.): 192% от ФОТ

СП (131,9 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 20 28,71 9,16 19,01 574,2 183,2 380,2

16129,22

8 Талон шт 72 9,26 666,72

5073,74

6 ФССЦпг-01-01-01-

009

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка дров
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 50 12,81 12,81 640,5 640,5

7 ФССЦпг-03-21-01-

010

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 

на расстояние: до 10 км: I класс груза
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 50 11,42 11,42 571 571

9 ФСЭМ-91.06.06-

012

Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

маш.-ч 20 113,14 113,14 10,06 2262,8 2262,8 201,2

10 ФСЭМ-91.05.05-

016

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

25 т
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

маш.-ч 20 476,43 476,43 17,84 9528,6 9528,6 356,8

98952,07

18052,6 1413,41 15944,47 558

18923,59 1696,09 16532,78 558

3256,49

1017,65

666,72

640,5 640,5

571 571

11791,4 11791,4 558

13669,62

Итого по разделу 2 Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.477 "ГЗУ"

Раздел 3. Стоимость талона

Итого по разделу 3 Стоимость талона
Раздел 4. Транспорт

Итого по разделу 4 Транспорт

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 1, 12-14))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Материалы:
      Итого Поз. 8
    Погрузо-разгрузочные работы:

      Итого Поз. 6

    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 7
    Машины:

      Итого Поз. 9-10

    Итого

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

104025,81

4382,98 1413,41 2941,57

5253,97 1696,09 3529,88

3256,49

1017,65

9528,11

9528,11

50784,83

50784,83

154810,64

694,72

16532,78

2254,09

3256,49

1017,65

27865,92

182676,56

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

    Итоги по Поз. 11 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1, 12-14 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

      ФОТ

        Итого Поз. 11

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 1, 12-14

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 1 696,09)

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 696,09)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

    Итого

      Итого

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ  Ф-93 «Пронькино»  инв. №EO0000753 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость прочих ___________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___3 кв 2017 г.___________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-5-11 Расчистка трассы от кустарника и зарослей 

вручную: при средней заросли
НР (5316,04 руб.): 192% от ФОТ

СП (1661,26 руб.): 60% от ФОТ

1 га 2,24 3168,45 1030,05 2138,4 7097,33 2307,31 4790,02

82583,5

4 ВУЕР_РС-5-7-1 Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

бензопилой: Деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм
НР (4748,54 руб.): 192% от ФОТ

СП (1483,92 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 300 21,58 6,87 14,26 6474 2061 4278

3 ВУЕР_РС-5-8-1 Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

бензопилой: Деревья диаметром ствола на 

1 дерево 208 28,71 9,16 19,01 5971,68 1905,28 3954,08

143267,2

5 ФСЭМ-91.13.03- Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 1 179,02 179,02 13,5 179,02 179,02 13,5

1135,5

_________________247,615

___________________6,970

__________________607,68

Всего

Раздел 2. Валка деревьев  ВЛ-10 кВ Ф-93

Итого по разделу 2 Валка деревьев  ВЛ-10 кВ Ф-93

Раздел 3. Транспорт

Итого по разделу 3 Транспорт

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-10 кВ Ф-93

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-10 кВ Ф-93

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

19722,03 6273,59 13201,12 13,5

23581,17 7528,31 15805,54 13,5

14480,28

4525,09

23402,15 7528,31 15626,52

179,02 179,02 13,5

23581,17 7528,31 15805,54 13,5

14480,28

4525,09

42586,54

42586,54

226986,26

247,32

15805,54

7541,81

14480,28

4525,09

40857,53

267843,79

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

      Материалы

      Машины и механизмы

  Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

    Итого Поз. 1, 4, 3 МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2    Итого Поз. 5 

    Итого

    Накладные расходы 192% ФОТ (от 7 541,81)

    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 7 541,81)

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

    Справочно, в базисных ценах:

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф.16 "Амурзет" инв. №ЕО0003119
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____3 кв 2017 г.__________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-5-11 Расчистка трассы от кустарника и зарослей 

вручную: при средней заросли
НР (12815,46 руб.): 192% от ФОТ

СП (4004,83 руб.): 60% от ФОТ

1 га 5,4 3168,45 1030,05 2138,4 17109,63 5562,27 11547,36

199085,31

4 ВУЕР_РС-5-7-1 Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

бензопилой: Деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм
НР (4400,31 руб.): 192% от ФОТ

СП (1375,1 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 278 21,58 6,87 14,26 5999,24 1909,86 3964,28

5 ВУЕР_РС-5-8-1 Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

бензопилой: Деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм
НР (295,47 руб.): 192% от ФОТ

СП (92,33 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 14 28,71 9,16 19,01 401,94 128,24 266,14

73650,42

_________________375,279

___________________9,309

___________________796,8

_________________290,557

___________________2,576

Итого по разделу 2 Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-19 "Волочаевка-Забелово"

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-10 кВ Ф-16 "Амурзет"

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

Раздел 2. Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-19 "Волочаевка-Забелово"

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-10 кВ Ф-16 "Амурзет"

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 Талон
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

шт 13 9,26 120,38

916,09

7 ФССЦпг-01-01-01-

009

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: дров
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 9 12,81 12,81 115,29 115,29

8 ФССЦпг-03-21-01-

010

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 

на расстояние: до 10 км: I класс груза
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 9 11,42 11,42 102,78 102,78

9 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360
НР (181,44 руб.): 192% от ФОТ

СП (56,7 руб.): 60% от ФОТ

маш.-ч 7 179,02 179,02 13,5 1253,14 1253,14 94,5

10 ФСЭМ-91.14.03-

002

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т
НР (181,44 руб.): 192% от ФОТ

СП (56,7 руб.): 60% от ФОТ

маш.-ч 7 87,49 87,49 13,5 612,43 612,43 94,5

19480,99

25714,83 7600,37 17861,42 189

30390,46 9120,44 21016,98 189

17874,12

5585,66

120,38

115,29 115,29

102,78 102,78

338,45

2575,6

    Погрузо-разгрузочные работы:

      Итого Поз. 7

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Итого Поз. 8

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1, 4-5 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Материалы:

      Итого Поз. 6

Итого по разделу 3 Талон

Раздел 4. Транспорт

Итого по разделу 4 Транспорт

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 1, 4-5))

Раздел 3. Талон

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23510,81 7600,37 15777,78

28186,44 9120,44 18933,34

17511,24

5472,26

51169,94

51169,94

272735,78

1865,57 1865,57 189

362,88

113,4

2341,85

2341,85

17821,48

290557,26

293132,86

132,66

21016,98

9309,44

17874,12

5585,66

24900

318032,86

57245,91

375278,77

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

    Справочно, в базисных ценах:

    Итого

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

  Итого

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 189,00)

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 9-10 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

        Итого Поз. 1, 4-5

      Сметная прибыль

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 189,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 9 120,44)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 9 120,44)

        Итого c накладными и см. прибылью

        Итого Поз. 9-10

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф-19 «Волочаевка - Забелова» инв. № ЕО0002049
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-5-14 Механическая расчистка трассы от кустарника и 

зарослей бульдозером
НР (1572,61 руб.): 192% от ФОТ

СП (491,44 руб.): 60% от ФОТ

1 га 24 345,36 28,44 316,92 8288,64 682,56 7606,08

2 ФЕР01-02-117-07 Сгребание срезанного или выкорчеванного 

кустарника и мелколесья корчевателями-

собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 

л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и 

мелколесье: густое
НР (2368,98 руб.): 80% от ФОТ

СП (1332,55 руб.): 45% от ФОТ

га 24 1032,44 1032,44 102,82 24778,56 24778,56 2467,68

3 ВУЕР_РС-5-11 Расчистка трассы от кустарника и зарослей 

вручную: при средней заросли
НР (8306,34 руб.): 192% от ФОТ

СП (2595,73 руб.): 60% от ФОТ

1 га 3,5 3168,45 1030,05 2138,4 11089,58 3605,18 7484,4

371265,41

_________________867,082

__________________12,392

__________________665,04

_________________369,174

_________________317,469

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-10 кВ Ф-19 "Волочаевка-Забелово"

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-10 кВ Ф-19 "Волочаевка-Забелово"

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 ВУЕР_РС-5-8-1 Валка деревьев, угрожающих падением на провода 

бензопилой: Деревья диаметром ствола на 

расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм
НР (6310,29 руб.): 192% от ФОТ

СП (1971,97 руб.): 60% от ФОТ

1 дерево 299 28,71 9,16 19,01 8584,29 2738,84 5683,99

98877,47

7 Талон
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

шт 541 9,26 5009,66

38123,51

8 ФССЦпг-01-01-01-

009

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: дров
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 414 12,81 12,81 5303,34 5303,34

9 ФССЦпг-03-21-01-

030

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 30 км
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 414 19,29 19,29 7986,06 7986,06

10 ФСЭМ-91.14.03-

002

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т
НР (1296 руб.): 192% от ФОТ

СП (405 руб.): 60% от ФОТ

маш.-ч 50 87,49 87,49 13,5 4374,5 4374,5 675

11 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360
НР (207,36 руб.): 192% от ФОТ

СП (64,8 руб.): 60% от ФОТ

маш.-ч 8 179,02 179,02 13,5 1432,16 1432,16 108

12 ФСЭМ-91.14.04-

002

Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т
НР (414,72 руб.): 192% от ФОТ

СП (129,6 руб.): 60% от ФОТ

маш.-ч 16 94,38 94,38 13,5 1510,08 1510,08 216

13 ФСЭМ-91.14.05-

012

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность: 15 т
НР 192% от ФОТ

СП 60% от ФОТ

маш.-ч 16 19,76 19,76 316,16 316,16

178376,72

78673,03 7026,58 66475,33 3466,68

89188,95 8431,9 75585,93 3960,22

20476,31

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 2, 1, 3, 5-6))

Накладные расходы

Итого по разделу 4 Транспорт

Раздел 2. Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-19 "Волочаевка-Забелово"

Итого по разделу 2 Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-19 "Волочаевка-Забелово"

Раздел 3. Новый Раздел

Итого по разделу 3 Новый Раздел

Раздел 4. Транспорт
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6991,09

24778,56 24778,56 2467,68

29734,27 29734,27 2961,22

2368,98

1332,55

33435,8

33435,8

178212,81

5009,66

5303,34 5303,34

7986,06 7986,06

18299,06

139255,85

317468,66

27962,51 7026,58 20774,47

33522,72 8431,9 24929,36

16189,25

5059,14

54771,11

54771,11

291930,02

    Итоги по Поз. 10-13 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 8 431,90)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 8 431,90)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

        Итого Поз. 1, 3, 5-6

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1, 3, 5-6 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого

        Итого Поз. 7

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 8

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 9

      Материалы:

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 2 961,22)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 7-9 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 961,22)

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 2 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"

      Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):

        Итого Поз. 2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

Итоги по смете:

Сметная прибыль
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7632,9 7632,9 999

1918,08

599,4

10150,38

10150,38

77244,39

369174,41

686643,07

161,46

75585,93

12392,12

20476,31

6991,09

317468,66

20127,51

337596,17

706770,58

28045,01

734815,86

132266,85

867082,71

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  ВСЕГО по смете

  Зимние удорожание ГСН81.05-02-2007 6,71%*0,9*1,05 6,34%

  Итого

  Итого с прочими затратами (369 174,41)

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат

      Материалы

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

    Итого

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 10-13

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 999,00)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 999,00)
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