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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Строительство ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Ленинск до заявителя  ООО "Гарант"

1. Основание для выполнения работ:
1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2018 г.
2. Общие положения
Строительство двух параллельно идущих одноцепных линий ВЛЗ-10кВ от                        ПС 110/35/10 кВ Ленинск до границ участка заявителя ООО "Гарант".
Для ВЛЗ-10кВ применить ж/б стойки с минимальным изгибающим моментом стоек не менее 50кН*м. Все ж/б опоры должны быть заземлены (элементы опор тоже должны быть заземлены). На каждой опоре должны быть выполнены видимые (наружные) спуски к заземляющему устройству. На опорах с линейными разъединителями должно быть отдельное заземление привода. Привода применить с заземляющими ножами в обе стороны. Для защиты ВЛЗ-10кВ от атмосферных перенапряжений предусмотреть выполнение грозозащитных заземляющих устройств, типа УЗПН-10кВ на каждой опоре проектируемой линии. Предусмотреть установку временного заземления CE 3 на каждой опоре, на каждой фазе. Обеспечить усиленное крепление провода на промежуточных опорах, при использовании на ВЛЗ-10 кВ штыревых изоляторов с желобом, крепление провода, уложенного в желобе, осуществляется комплектом из двух спиральных вязок. Первая спираль охватывает изолятор и провод с одной стороны, вторая - изолятор и провод с противоположной стороны. Таким образом, обеспечивается усиленное крепление. Строительство ВЛЗ-10 кВ выполнить в соответствии с ТУ, НТД, ПУЭ и требованиям безопасности. 
Для КЛ-10кВ применить кабель марки ААБ, сечение кабеля определить проектной документацией.
3. Вид работ
Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы.
4. Требования к Участнику
4.1. Требования к Участнику по закупке работ по подготовке проектной документации:
 В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), выполняющих инженерные изыскания/подготовку проектной документации; осуществляющих строительство. Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч.2.1. ст. 47 и ч. 4.1. ст.48 ГрК РФ.
 Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда должен быть не менее стоимости оферты Участника.
 Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости оферты Участника.
 В составе заявки Участнику должен предоставить копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58 (содержащую сведения об уровне ответственности участница по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). Дата выписки должна быть не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявки Участника.
4.2. Участник должен обладать соответствующими выполняемой работе необходимыми профессиональными знаниями и ресурсными возможностями (материально-технические, производственно-технологические, квалифицированными кадровыми ресурсами), обладать управленческой компетентностью и репутацией.
4.2.1. Участник должен иметь достаточное для исполнения договоров количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (в количестве в соответствии с таблицей 1) для выполнения работ (данная информация указывается в справке о материально-технических ресурсах и подтверждается документально: заверенными Участником копиями свидетельств о регистрации транспортного средства, находящихся в собственности организации, либо заверенными Участником копиями до-говоров аренды/лизинга транспорта).
Таблица 1. Машины и механизмы для выполнения работ
	№ п/п
	Материально-технические ресурсы (МТР)
	Ед.изм.
	Кол-во (не менее штук)
	Примечание

	1
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъёмность 10 т
	ед.
	1
	

	2
	Автогидроподъемники высотой подъема не менее 12 м
	ед.
	1
	

	3
	Установки для сварки ручной дуговой
	ед.
	1
	

	4
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	ед.
	1
	

	5
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	ед.
	1
	

	
	Итого
	ед.
	5
	


Потребность в МТР выявлена при составлении сметной документации в программе Гранд СМЕТА (Приложение №2 к Техническому заданию - сводная ведомость ресурсов), базисно-индексным методом с использованием федеральных единичных расценок (ГЭСН-2017, ФЕР-2017 (Изм.1)), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ, с применением текущих (прогнозных) индексов пересчета по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен, ежеквартально утверждаемые Министерством регионального развития (индексы ЕАО в соответствии с Письмом Минстроя РФ). 
4.2.1.1. В составе заявки Участнику необходимо предоставить: 
· копии паспортов транспортных средств (ПТС), 
· копии паспортов транспортной машины (ПСМ), 
· свидетельства о регистрации транспортного средства, 
· договоры аренды (если машины и механизмы не являются собственностью).
4.2.2. Требования к персоналу Участника (Подрядчика):
4.2.2.1. Персонал должен быть обучен технологии выполнения строительно-монтажных и специальных работ и иметь удостоверения установленной формы на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов; удостоверения на выполнение других специальных работ и иметь соответствующую группу по электробезопасности (в составе заявки Участник должен предоставить подтверждающие документы);
Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов (в количестве в соответствии с таблицей 3) соответствующей квалификации (данная информация указывается в справке о кадровых ресурсах и подтверждается копиями документов государственного образца о начальном профессиональном образовании и уровне квалификации - удостоверениями для работы на бурильно-крановой установки на базе трактора и автомобиля; лица, имеющие право выдачи нарядов - допусков на проведение работ в электроустановках, должны иметь группу по электробезопасности не ниже V по электроустановкам напряжением выше 1000 В и не ниже IV - по электроустановкам напряжением до 1000 В, необходимо предоставить копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках).
Таблица 2. Трудозатраты кадровых ресурсов
	Сводная ведомость ресурсов №:
	Затраты труда рабочих строителей  чел.ч
	Затраты труда машинистов чел.ч
	Итог трудозатраты чел.ч
	Продолжительность рабочего дня час
	Итог трудозатраты чел.дн.
	Продолжительность по ТЗ, дн.

	1
	4978,51
	627,93
	5606,44
	8
	700,805
	180


в том числе:
Таблица 3.  Кадровые ресурсы
	№ п/п
	Должность
	Чел

	1
	Мастер (выдающий наряд, руководитель работ)
	1

	2
	Машинист
	1

	3
	Член бригады (III группа по электробезопасности)
	2

	4
	Производители работ (IV группа по электробезопасности)
	1

	
	ИТОГО
	5


Потребность в кадровых ресурсах выявлена при составлении сметной документации в программе Гранд СМЕТА (Приложение №2 к Техническому заданию - сводная ведомость ресурсов), базисно-индексным методом с использованием федеральных единичных расценок (ГЭСН-2017, ФЕР-2017 (Изм.1)), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ, с применением текущих (прогнозных) индексов пересчета по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен, ежеквартально утверждаемые Министерством регионального развития (индексы ЕАО в соответствии с Письмом Минстроя РФ). 
4.2.2.2. Руководителем организации Участника письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав:
· выдающего наряд, распоряжение;
· ответственного производителя работ;
· производителя работ (наблюдающего);
· члена бригады;
· на выполнение работниками специальных работ (с записью в удостоверении);
В составе заявки Участник должен предоставить приказ о предоставлении работникам прав.
4.2.2.3. Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.
4.2.2.4. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте12.12.2013 г. № 30593;
· Правила по охране труда при работе на высоте (утверждённый приказом от 28.03.2014г. №155-Н);
· Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями (СО 153-34.03-204);
· Правила противопожарного режима в РФ (утверждённой правительством РФ от 25.04.2012 №290);
· Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003);
· Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-00);
· Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503);
4.3. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Участника, без привлечения субподрядных организаций.
4.4. К выполнению проектно-изыскательских работ допускается привлечение субподрядных организаций, при этом Участнику необходимо предоставить следующее:
а) в заявку включается письмо от имени каждого субподрядчика (заверенная участником копия; составляется в произвольной форме), подтверждающее его согласие на привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости возлагаемых на него работ, а также сроков выполнения работ;
б) заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным требованиям в части объема работ, который ему необходимо выполнить в соответствии с планом распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиком;
в) заявка дополнительно должна включать сведения о распределении объемов работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по установленной в Документации о закупке форме;
г) документы, подтверждающие право осуществлять функции Генерального подрядчика (наличие в свидетельстве СРО пункта 33.4).
5.8. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчёт в объёме соответствующем расчёту плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость определяется на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (Приложение № 1 к Техническому заданию).
5. Общие требования:
5.1.Месторасположение  Объекта строительства:  
Объект находится по адресу: Еврейская Автономная Область, Ленинский район, ст. Ленинск,                  ул. Вокзальная, д.20а.
5.2. Требования к выполнению работ: 
5.2.1. Краткий объем и состав работ по объектам строительства определяется  настоящим Техническим заданием (пункт 8).
5.2.2. Работы по Объекту  подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной Проектной и Рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора Заказчика, требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р).
6. Основные требования к выполнению проектных работ
6.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:
6.1.1. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87)
6.1.2. ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации.
6.1.3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.
6.1.4. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);
6.1.5. СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации;
6.1.6. Техническая политика ОАО «РАО ЭС Востока» на период до 2020 года.
6.1.7. Техническая политика ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (введено в действие Приказом ОАО «ДРСК» № 13 от 21.01.2015 г. «О присоединении ОАО «ДРСК» к Технической политике ОАО «РАО ЭС Востока» в области оснащения объектов энергетики инженерно-техническими средствами охраны);
6.1.8. «Уточнение карт климатического районирования территории Амурской области, Еврейской автономной области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха (Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда,  среднегодовой продолжительности гроз»;
6.1.9. Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России (приложение 1 Приказа ОАО «РАО ЕЭС России» от 11.02.2008 г. № 57 «Об организации взаимодействия ДЗО ОАО «РАО ЕЭС России» при создании или модернизации систем технологического управления в ЕЭС России, выполняемых в ходе нового строительства, технического перевооружения, реконструкции объектов электроэнергетики».
6.1.10. Методические указания по определению сметной стоимости (Приложение 1 к Техническому заданию);
6.1.10.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров ОАО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ ОАО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;
6.1.10.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров ОАО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ ОАО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;
6.1.10.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров ОАО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ ОАО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148;
6.1.10.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров ОАО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ ОАО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213. 
6.1.11. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.
6.2. Выполнить проектно-изыскательские работы в объеме рабочей документации в следующем объеме:
6.2.1. В состав проекта по воздушным линиям электропередач (ВЛЭП) включить:
· лист согласований;
· ведомость ссылочных и прилагаемых документов;
· краткая пояснительная записка с описанием строительных и электротехнических решений;
· принципиальная схема электроснабжения;
· план трассы ВЛ с расстановкой опор ВЛ на выкопировке с топографической карты в масштабе 1:500;
· поопорная схема построенных ВЛ с расстановкой УЗПН-10кВ; 
· ведомость опор;
· ведомость заземляющих устройств;
· ведомость и схемы пересечений; 
· ведомость стрел провеса проводов; 
· профили мест пересечения ВЛ с линейными объектами и инженерными сооружениями с указанием габаритов от нижнего провода;
· схемы закрепления опор в грунте; 
· габаритно конструктивно-строительные решения; 
· мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; 
· схемы заземления элементов опор заземляющих устройств ВЛ; 
· чертежи установки опор;
· спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования;
· лист регистрации замечаний и изменений;
· локальные сметы и сводный сметный расчет.
6.2.2. В состав проекта по кабельным линиям электропередач (КЛЭП) включить:
· лист согласований;
· ведомость ссылочных и прилагаемых документов;
· краткая пояснительная записка с описанием строительных и электротехнических решений;
· принципиальная схема электроснабжения;
· план расположения КЛ на выкопировке с топографической карты в масштабе 1:500 с расстановкой знаков обозначения трассы КЛ и охранной зоны согласно ПУЭ;
· схема чертеж прокладки кабеля в траншее в земле;
· чертеж защита кабеля на опоре ВЛ;
· чертеж соединения провода и кабеля;
· спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования
· лист регистрации замечаний и изменений;
· локальные сметы и сводный сметный расчет.
6.3. Участник (Подрядчик) в течение 60 календарных дней с момента заключения договора должен разработать и утвердить в филиале АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» рабочую документацию в объеме, необходимом для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Рабочая документация предоставляется на утверждение (согласование) в филиал АО «ДРСК»           «ЭС ЕАО» в электронном виде и на бумажном носителе.
6.4. Разработанные проекты должны быть согласованы с филиалом АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» до начала производства работ.
6.5. Сметная документация в составе конкурсного предложения Участника (Подрядчика) должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, утвержденных АО «ДРСК»:
6.5.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров ОАО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ ОАО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;
6.5.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров ОАО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ ОАО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;
6.5.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров ОАО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ ОАО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148;
6.5.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ» », решение Совета директоров ОАО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ ОАО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213.
6.6. Сметная документация составляется по программе Гранд СМЕТА, базисно-индексным методом с использованием федеральных единичных расценок (ГЭСН-2017, ФЕР-2017 (Изм.1)), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ. При определении сметной стоимости применять текущие (прогнозные) индексы пересчета по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен, ежеквартально утверждаемые Министерством регионального развития (индексы ЕАО в соответствии с Письмом Минстроя РФ).
6.7. При определении стоимости строительства объектов, учитывая существующую систему ценообразования РФ, руководствоваться следующим:
6.7.1. ВЛ 0,4-10 кВ, в том числе: установка опор; оснастка опор; монтаж заземляющих устройств; подвеска проводов, монтаж ответвлений к зданиям; вырубка и подрезка зеленых насаждений, стоимость материалов, оборудования, перевозку материалов, перебазировку автотранспорта и погрузо-разгрузочные работы и т.д., необходимо применять индекс «Воздушная прокладка провода», в зависимости от жилы. 
6.7.2. КЛ 0,4-10 кВ, в том числе: разработка и обратная засыпка грунта; прокладка кабеля в траншее; прокладка кабеля по стенам, опорам, каналам; устройство постели; защитное покрытие кабеля кирпичом или лентой; разработка и восстановление асфальтных, бетонных покрытий; разработка и восстановление бордюрных камней, стоимость материалов, перевозку материалов, перебазировку автотранспорта и погрузо-разгрузочные работы и т.д., необходимо применять индекс «Подземная прокладка кабеля», в зависимости от жилы. 
6.8. Безвозмездно откорректировать техническую документацию по замечаниям Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней.
6.9. В подготавливаемой Участником сметной документации необходимо предусмотреть непредвиденные расходы (в объеме не менее 2 % от общей стоимости).
7. Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ
7.1. Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора подряда.
7.2. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:
· назначение приказом Участника ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
· разработка Участником проекта производства работ (ППР) (разработка ППР требуется, если работы осуществляются на реконструируемом, действующем объекте) и получение всех необходимых согласований;
· оформление допуска для производства работ в зоне действующей ЛЭП. 
7.3. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;
· СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения»;
· СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
· СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;
· РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;
· РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;
· И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;
· Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «Россети»;
· Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;
· Постановление правительства РФ № 160 от  24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
· Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и (г. Биробиджан, Еврейская Автономная Область).
7.4. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ПУЭ, разработанной проектной/рабочей документации, а также ППР (ППР, если работы осуществляются на реконструируемом, действующем объекте)) и графика производства работ. ППР и график разрабатываются Участником (Подрядчиком) и перед началом работ предоставляются для согласования Заказчику.
7.5. Участник (Подрядчик) ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Участника (Подрядчика), которая предоставляется Заказчику в следующем объеме:
7.5.1. Монтаж ВЛЗ-10кВ:
· Акт приемки законченного строительства;
· Акт технической готовности электромонтажных работ;		
· Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой;		
· Ведомость монтажа воздушной линии;	
· Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры;
· Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений);
· Исполнительная схема ВЛ;		
· Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;
· Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии);
7.5.2. Монтаж КЛ-10кВ:
· Акт приемки законченного строительства;
· Акт технической готовности электромонтажных работ;	
· Протокол испытаний КЛ, в т.ч. результаты измерения фактической длины.	
· Акт освидетельствования скрытых работ;			
· Исполнительный чертеж трассы с привязкой к постоянным ориентирам и указанием мест установки соединительных, концевых муфт;
· Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;
· Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии);
7.5.3. Исполнительная документация оформляется в 2 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС и 1 экземпляр по акту приемки-передачи в отдел капитального строительства и инвестиций филиала.
7.6. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Участнику (Подрядчику) необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) отражённых в правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭУ).
7.7. Участник (Подрядчик) проводит с заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ (согласование размещения оборудования, сетей на объектах сторонних лиц, получение ордера на проведение земляных работ и т.д.).
7.8. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Участника (Подрядчика), с указанием:
· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
· исключить любую работу;
· изменить характер или качество, или вид любой части работы;
· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.
7.9. Участник (Подрядчик) обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.
8. Объем строительно-монтажных работ
8.1. Краткое описание основных объемов работ (Таблица: 8.1.):
Таблица 8.1.
	№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	ВЛЗ-10кВ

	
	Монтаж опор
	
	
	

	1
	Установка железобетонных опор           ВЛЗ 10 кВ одностоечных
	шт.
	82
	Стойка СВ 110 – 78 шт.
Стойка СК 22.2-1.1- 4 шт.

	2
	Установка железобетонных ВЛЗ 10 кВ одностоечных с одним подкосом 
	шт.
	11
	Стойка СВ 110 –22 шт.

	3
	Установка железобетонных опор          ВЛЗ 10 кВ одностоечных с двумя подкосами
	шт.
	12
	Стойка СВ 110 –36 шт.

	4
	Устройство каменной наброски или призмы (ПГС)
	100 м3
	15,162
	

	
	Развозка конструкций
	
	
	

	5
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛЗ 10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 стойка.
	140
	

	6
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛЗ 10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора.
	78
	

	7
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛЗ 10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор
	1 опора.
	27
	

	
	Монтаж провода
	
	
	

	8
	Подвеска изолированных проводов ВЛЗ 10 кВ (в 1 провод)
	км.
	5,72
	СИП-3 1х70

	9
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали 
	м.
	945
	круглая сталь диаметром: 10 мм

	10
	Забивка вертикальных заземлителей, на глубину до 3 м  
	1 заземлитель
	315
	

	11
	Устройство горизонтальных заземлителей
	м.
	630
	

	12
	Установка разъединителей: с помощью механизмов
	компл
	2
	

	13
	Установка разрядников: с помощью механизмов
	компл.
	105
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений 
УЗПН -10кВ

	
	КЛ-10кВ

	14
	Разработка грунта 
	1000 м3
	0,19
	

	15
	Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м 
	1000 м3
	0,12
	

	16
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	5,6
	Кабель силовой марки ААБ

	17
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	5,6
	

	18
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	100 м
	5,6
	

	19
	Монтаж муфты
	шт.
	4
	

	20
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
	шт.
	4
	

	
	Валка деревьев

	21
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см
	100 шт
	1
	

	22
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см
	100 шт
	1
	

	23
	Перевозка спиленного леса (до 130 км)
	т.
	69,3
	

	24
	Погрузочные/ разгрузочные работы 
	т.
	69,3
	


8.2. Произвести нанесение диспетчерских наименований и закрепление предупреждающих плакатов в соответствии с указанием №39 от 10.04.2012г. филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО».
8.3. Основные технические решения и объем строительно-монтажных работ определяется разработанной рабочей документацией.
8.4. При подрезке деревьев, Участник (Подрядчик) самостоятельно за свой счёт  производит расчистку лесосеки от порубочных остатков и утилизирование их. Порубочные остатки – это отходы древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, сучья, хворост и мыз (в соответствии с ГОСТ Р 53052-2008 – п. 3.13.). Спиленные стволы деревьев, поделённые на сегменты 3-4 метра вывозятся Участником (Подрядчиком) самостоятельно на центральный склад филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» по адресу: ЕАО,                   г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 и передаются Участником (Подрядчиком) по Акту передачи Заказчику (Приложение №3 к Техническому заданию) (стоимость перевозки должна быть учтена в сметной документации в разделе «валка деревьев»).
9. Основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов
9.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Участник (Подрядчик). При замене оборудования и материалов на аналоги, согласовывать изменения с Заказчиком. 
9.2. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.
Поставляемая Участником (Подрядчиком) продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Участником (Подрядчиком), может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком. 
9.3. Используемые Участником (Подрядчиком) материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. 
9.4. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).
9.5. Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа и пригодные к повторному применению, а так же спиленные деревья, вывозятся Участником (Подрядчиком) на центральный склад филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» по адресу: ЕАО, г. Биробиджан,                      ул. Черноморская, 6 и передаются Участником (Подрядчиком) по Акту передачи Заказчику (Приложение №3 к Техническому заданию).

10. Гарантии Участника (Подрядчика).
10.1. Гарантия Участника (Подрядчика) на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение недостатков (дефектов), возникших по его вине, должна составлять не менее 60-ти месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.
10.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Участником (Подрядчиком) составляет не менее 60-ти месяцев.
10.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Участник (Подрядчик).





11. Сроки выполнения работ
11.1. Срок выполнения работ с момента заключения договора по 31.12.2018г.
12. Общие условия приемки выполненных работ
12.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль состава, качества и объёмов выполняемых работ.
12.2. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок с 25 числа до окончания отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
12.3. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».
12.4. Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС - 2, КС - 3 на основании локальных смет и должна быть представлена для каждого объекта строительства.
12.5. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого объекта строительства.
12.6. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных строительно-монтажных работ ежемесячно в соответствии с фактической готовностью. Участник (Подрядчик) в период до 25 числа каждого месяца представляет Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости работ (форма КС-3) в бумажном виде в количестве не менее 3 экземпляров и в электронной форме файла «Гранд-смета», и акт приема-передачи проектной документации (по форме утвержденной Заказчиком). К акту КС-2 в обязательном порядке прилагаются: исполнительная документация по выполненным работам (акты на скрытые работы, геодезические схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2). Без перечисленных приложений акт КС-2 Заказчиком не рассматривается.
13. Дополнительные условия:
13.1. Заявка на отключение действующих электроустановок для производства работ, подается Участником (Подрядчиком) не позднее 5 дней до начала производства работ.

14. Приложения
Приложение №1. Методика определения сметной стоимости;
Приложение №2. Сводная ведомость ресурсов;
Приложение №3. Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями;
[bookmark: _GoBack]Приложение №4. Сводный сметный расчёт.
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