






































































ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед. 

изм. 
Кол-во Прим. 

Демонтажные работы: 

1. 
Демонтаж плит (стенок) маслоприемника 

(8,20х7,77м)
 шт. 13  

2. 
Демонтаж плит (стенок) маслоприемника 

(10,90х7,77м) 
шт. 15  

3. 
Разработка грунта ручным способом (под фунда-

мент маслоприемника) 

м
3
 

4,04  

4. Демонтаж металлического маслосборника  т 1,7  

5. 
Засыпка грунтом маслосборника 3,20х2,00х4,00 м 

(с проектируемого маслосборника) 

м
3
 

25,6  

6. 
Разработка грунта ручным способом (под масло-

сливные трубы) 

м
3
 

5,1  

7. Демонтаж маслосливных труб (5 и 12 м) шт./км 2/0,017  

8. 
Засыпка грунта ручным способом (под масло-

сливные трубы) 

м
3
 

5,1  

9. Демонтаж плиты под ДГУ-1(2) тн/шт. 2,2/2  

10. Демонтаж ограждения ДГУ-1(2) кг 200  

11. Демонтаж ДГУ (2 реактора + ФП) компл. 2  

Строительно-монтажные работы: 

12. 
Планировка территории (на территории ПС) ме-

ханизированным способом щебнем (5 см), группа 

грунтов 2 

м
3
 29,34  

13. 
Устройство подсыпки ПГС под лежни КРУН-10 

кВ «Б» (15 см) 
м
3
 9,3  

14. Монтаж лежней под КРУН-10 кВ «Б»  шт. 6  

15. 
Монтаж заземления на лежни КРУН-10 кВ (сталь 

полосовая 4х25) 
м 20,4  

16. 
Устройство подсыпки щебнем под КРУН-10 кВ 

«Б» (15 см) 
м
3
 9  

17. 
Изготовление ростверка под КРУН-10 кВ «Б» 

(швеллер 12) 
тн 0,552  

18. Монтаж ячеек КРУН К-59 на ростверк шт. 20  

19. 
Разработка грунта под маслосборник 

(4,06х4,06х4,06м) 
м
3 

66,92  

20. Изготовление и монтаж маслосборника  т 12,42  

21. Монтаж ж/б плиты ПП10-1-1  шт. 1  

22. Планировка площадки под маслоприемник (2 шт.) м
2
 298,88  

23. Устройство маслоприемника  шт. 2  

24. 
Разработка грунта под маслосливные трубы ме-

ханизированным способом 
м
3
 6,06  

25. 
Установка маслосливной трубы (D=110 мм) от 

маслоприемника Т2 до маслосборника 

м 
17  

26. 
Установка маслосливной трубы (D=110 мм) от 

маслоприемника Т2 до маслосборника 

м 
7  

 



27. 
Засыпка грунта (маслосливные трубы силовых 

трансформаторов) 
м
3
 5,77  

28. Монтаж ворот распашных из профлиста шт. 1  

29. 
Устройство перехода ошиновки через КРУН-10 

кВ «А»  
шт./т 1/0,179  

30. 
Ошиновка проводом АС-300/39 (два провода в 

фазе) 
шт./км 1/0,124  

31. Монтаж площадки ДГУ  
м
2 

64,5  

32. Планировка территории под площадку ДГУ м
3
 3,225  

33. Монтаж ДГУ (4 реактора + 2 ФП) шт. 6  

34. 

Проводник заземляющий из полосовой стали 

(Устройство заземления ДГУ-1(2,3,4) - см. чер-

теж лист №16) 

м 59  

35. 

Заземлитель вертикальный из стали: круглой 

диаметром 16 мм (устройство заземления ДГУ-

1(2,3,4)  

м 30  

36. 

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 10 мм (устройство заземления ДГУ-

1(2,3,4)  

м 52,32  

37. 
Монтаж ограждения ДГУ-1(2,3,4) из армиро-

ванной сварной неоцинкованной сетки АIII 
м
2
/т 90/1,065  

38. 
Устройство каркаса крыши ДГУ (из профильной 

стали 40х60 мм) 
м/т 177,68/0,5  

39. Устройство покрытия крыши из профлиста С8  м
2
 61,58  

40. Монтаж шкафа в ОПУ (1,05х0,6 м) шт. 1  

41. Подключение шкафа шт. 1  

42. 

Прокладка кабеля собственных нужд подстан-

ции, вторичных цепей и релейных цепей по ж/б 

кабельным лоткам 

м 3785  

43. 
Прокладка кабеля 10 кВ по установленным лот-

кам 
м 190  

44. Монтаж муфт 10 кВ шт. 8  

45. Присоединение жил кабелей сечением 50 мм
2
 шт. 12  

46. 
Монтаж фонарей освещения (по 2 шт. на мол-

ниеотвод) 
шт. 4  

47. Монтаж счетчиков СЕ304S32-602-JAAQ2HY шт. 18  

48. Монтаж кондиционера в ОПУ шт. 2  

49. Монтаж конвекторов в ОПУ 1,5 кВт шт. 8  

50. Монтаж УСПД CE805 шт. 1  

Пуско-наладочные работы: 

1. Испытание ячеек 10 кВ К-59 шт. 20  

2. Наладка и испытание шкафа учета  шт. 1  

3. Наладка и испытание шкафа управления шт. 1  

4. 
Проверка выключателей до 1600 А (Выключа-

тель трехполюсный, номинальный ток, А, до 
1600) 

шт. 18  

5. Испытание выключателей шт. 18  

6. Испытание изоляции шин 10 кВ шт. 1  

7. Испытание ТТ и ТН 10 кВ шт. 41  

 



8. 
Наладка счетчиков электроэнергии в ячейках 

КРУН К-59 
шт. 18  

9. Наладка и испытание дугогасящего устройства шт. 4  

  10. Снятие, обработка и анализ  векторных  диаграмм шт. 18  








