


Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 2018г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ ТП-22 Заречье инв.№ЕО0005499 (Ф-3 )
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-8 Демонтаж опоры железобетонной сложной 1 опора 3 282,64 41,36 241,28 848 124 724

2 ВУЕР_РС-2-6 Демонтаж опоры железобетонной промежуточной 1 опора 2 143,22 20,93 122,29 286 42 244

3 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ шт 31 43,36 10,64 32,72 4,22 1344 330 1014 131

4 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного провода шт 38 7,66 1,24 6,42 0,82 291 47 244 31

5 ФЕРм08-02-305-

04

Траверса на опоре шт 62 6,17 1,13 5,04 0,61 383 70 313 38

Демонтаж опор  ВЛ-0,38 кВ

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

Демонтаж провода АС

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ   ТП-22  Ф-3 Бир инв.№ЕО0005499

Демонтаж траверс

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Монтаж опор ВЛ-0,38 кВ

_________________914,138

___________________5,160

__________________369,34

__________________55,664

__________________20,138

_________________698,891
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

шт 2 163,22 33,67 120,54 11,25 326 67 241 23

7 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

шт 4 362,96 69,99 283,96 26,22 1452 280 1136 105

8 ФЕР27-09-012-01 При установке дополнительных щитков добавлять к 

расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-

011(применительно к установке информационных 

знаков)

100 шт 0,27 876,04 588,57 237 159

9 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт 1,8 610,14 77,93 45,45 3,51 1098 140 82 6

10 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,09 715,7 178,6 50,23 3,51 64 16 5

11 ФЕР01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 2

100 м3 0,0135 1583,82 1583,82 21 21

12 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

100 м3 0,0135 729 729 10 10

13 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

шт 5 65,16 23,51 38,65 3,97 326 118 193 20

14 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм  

(применительно д-10)

100 м 0,15 847,06 200,22 60,98 4,77 127 30 9 1

15 ФЕРм08-02-147-

01

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,2 163,93 89,75 44,74 5,02 33 18 9 1

16 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

шт 10 49,34 3,59 45,75 6,48 493 36 457 65

17 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

шт 2 13,05 2,04 11,01 1,89 26 4 22 4

18 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

шт 4 15,03 2,45 12,58 2,16 60 10 50 9

71955

19 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,972 3710,45 620,43 3090,02 399,08 3607 603 3004 388

Монтаж заземляющих устройств опор

Монтаж УЗ ВЛИ

Развозка конструкций

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ   ТП-22  Ф-3 Бир инв.№ЕО0005499

Раздел 2. Монтаж СИП
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 ВУЕР_КЛ-060103 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля 

более 120 мм : опрессовка наконечника

1 наконечник 5 20,18 20,18 -9,48 101 101 -47

21 ВУЕР_КЛ(2007)-

060502

Присоединение жил кабеля к 

электрооборудованию, сечение жил кабеля: более 

120 мм2

1 кабельный 

ввод

5 43,02 8,41 34,61 215 42 173

22 ФЕРм08-10-010-

01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

100 м 0,07 156,33 139,54 11 10

23 ФЕРм08-02-412-

06

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 120 мм2

100 м 0,07 262,01 135,36 35,54 5,02 18 9 2

24 ФЕРм10-01-055-

08

Прокладка однопарного провода с креплением 

проволочными скрепами по стене: кирпичной 

(применительно)

100 м 0,06 1017,22 143,3 61,19 6,84 61 9 4

25 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 31 80,23 18,45 61,78 2487 572 1915

26 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 4 111,09 25,55 85,54 444 102 342

72069

27 ФССЦ-21.2.01.01-

0036

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х95-

0,6/1,0

1000 м 0,627 39549,77 24798

28 ФССЦ-21.2.01.01-

0029

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,345 24139,27 8328

29 ФССЦ-25.2.02.04-

0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 12 168,71 2025

30 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 6 14,45 87

31 ФССЦ-20.1.01.01-

0003

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 100 шт 0,22 9540 2099

32 ФССЦ-20.1.01.01-

0004

Зажим анкерный (СИП): PA 2000 (применительно к 

РА2200)

100 шт 0,16 14207 2273

33 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт 37 34,91 1292

34 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 

1500(Приминительно к CТ600)

шт 1 34,91 35

35 ФССЦ-01.7.15.02-

0021

Болт анкерный диаметром 12 мм шт 3 2,9 9

36 ФССЦ-20.2.02.04-

0012

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт 0,3 763 229

37 ФССЦ-25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт 0,69 194 134

38 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645(приминительно к Р71)

100 шт 0,31 3423 1061

Итого по разделу 2 Монтаж СИП

Раздел 3. Материалы
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

39 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645

100 шт 0,5 3423 1712

40 ФССЦ-20.1.01.01-

0001

Зажим анкерный (СИП): DN 123 100 шт 0,7 2741 1919

41 Прайс-лист Кронштейн СА 25 шт. 70 3,94 276

42 ФССЦ-25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт 2,78 943,06 2622

43 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 100 шт 1,39 582 809

44 ФССЦ-20.1.02.07-

0006

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 70

100 шт 0,03 5697 171

45 ФССЦ-20.1.02.07-

0007

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 95

100 шт 0,01 7129 71

46 ФССЦ-24.3.01.06-

0002

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм 

(Применительно для д-70)

10 м 0,7 40,4 28

47 Прайс-лист Скоба метал. 32 мм двухлапковая оцинкованная шт 185 3,94 729

48 ФССЦ-24.3.01.06-

0001

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм  

(Применительно для д-25)

10 м 8,75 24,9 218

49 ФССЦ-21.2.01.01-

0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,62 4805,96 2980

50 ФССЦ-21.2.01.01-

0065

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,08 9524,88 762

51 Прайс-лист Зажим Р616R шт. 88 21,68 1908

52 ФССЦ-25.2.01.06-

0021

Зажим плашечный 100 шт 0,43 1375,22 591

53 ФССЦ-08.3.04.01-

0012

Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка 

Бст1сп-3сп, диаметр: 5,5-6,5 мм

т 0,0087 5673,64 49

54 ФССЦ-08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм

т 0,0853 5230,01 446

55 ФССЦ-08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм

т 0,00924 5230,01 48

56 ФССЦ-08.3.04.02-

0093

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм

т 0,016 5230,01 84

57 ФССЦ-05.1.02.07-

0066

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт 10 939,22 9392

58 ФССЦ-20.1.02.21-

0064

Узел крепления: УК-У-01   (применительно к У-3) шт 4 77,88 312

59 Прайс-лист Комплект  УЗ ВЛИ-0,4 шт 5 2656,64 13283

60 ФССЦ-20.1.02.23-

0091

Плакат по ТБ 100 шт 0,33 4000 1320

624780Итого по разделу 3 Материалы
4



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

61 ФССЦпг-03-01-01-

005

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км: I 

класс груза

1 т груза 9,337 9,35 9,35 87 87

62 ФССЦпг-03-02-01-

005

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 5 км: I класс груза

1 т груза 5 14,64 14,64 73 73

63 ФСЭМ-91.06.06-

012

Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м маш.-ч 1 113,14 113,14 10,06 113 113 10

64 ФСЭМ-91.05.05-

014

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

10 т

маш.-ч 1 111,99 111,99 13,5 112 112 14

65 ФСЭМ-91.04.01-

031

Машины бурильно-крановые: на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 1 138,54 138,54 11,6 139 139 12

66 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 1 179,02 179,02 13,5 179 179 14

5617

67 ФССЦпг-01-01-01-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 9,337 10,71 10,71 100 100

68 ФССЦпг-01-01-02-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 9,337 10,71 10,71 100 100

69 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 5 17,95 17,95 90 90

70 ФССЦпг-01-01-02-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 5 14,41 14,41 72 72

2217

97534 2970 11248 825

102589 4100 15173 1280

6716

Раздел 4. Транспорт

Итого по разделу 4 Транспорт

Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы

Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы 5



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3309

7599 1377 6168 756

9108 1652 7402 907

10466 1900 8512 1200

3255

1860

15581

237 159

269 191

298 220

312

209

819

31 31

37 37

43 43

34

19

96

362 362

416 416

16912

90141

77798

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 3-4, 6-8, 11-12, 16-19, 67-70 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) СМР=5,33"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 3-4, 6-7, 16-19

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 3 100)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 100)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Автомобильные дороги:

        Итого Поз. 8

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 142% ФОТ (от 220)

        Сметная прибыль 95% ФОТ (от 220)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 11-12

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 43)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 43)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 67-70

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 27-43, 46-52, 55-65 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Материалы:

        Итого Поз. 27-36, 38-41, 46-52, 55-60 6



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

77798

77798

3565

3565

3565

3565

160 160

364 364 36

81887

623160

713301

2060 411 613 66

2265 493 736 79

2449 567 846 104

637

436

3522

61 9 4

64 11 5

67 13 6

10

8

85

3607

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 37, 42-43

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 61-62

      Машины:

        Итого Поз. 63-65

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 5, 9-10, 13-15, 22-24 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 5, 9-10, 13-15, 22-23

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 671)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 671)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Монтаж оборудования:

        Итого Поз. 24

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 13)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 13)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого 7



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

19225

120

120

120

120

120

913

20138

4065 840 3225

4878 1008 3870

5610 1159 4451

2225

695

8530

316 143 173 -47

380 172 208 -56

437 198 239 -74

216

74

727

9257

49340

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 45, 53 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 45, 53

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1-2, 20-21, 25-26 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 1-2, 25-26

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 1 159)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 159)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 20-21

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 174% ФОТ (от 124)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 124)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 44, 54, 66 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

8



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

617

179 179 14

796 179 14

27

8

831

831

6324

774693

81918

15173

5160

6404

3100

139444,74

914137,74

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________С.С. Евдокимова

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

        Итого Поз. 44, 54 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 Пр1, п8 

Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225

        Итого Поз. 66 

        Итого

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 14)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 14)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

  Итого

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

9



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 2017 г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ ТП-22 Заречье инв. № EO0005499 (Ф-7 )
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ шт 35 43,36 10,64 32,72 4,22 1518 372 1146 148

2 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного провода шт 53 7,66 1,24 6,42 0,82 406 66 340 43

3 ФЕРм08-02-305-

04

Траверса на опоре шт 54 6,17 1,13 5,04 0,61 333 61 272 33

4 ВУЕР_РС(2011)-1-

92

Установка подкоса: железобетонного 1 подкос 1 562,87 53,62 291,02 563 54 291

_________________660,402

___________________3,551

__________________265,17

__________________37,595

__________________15,148

_________________506,920

Демонтаж траверс

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ  Заречье ТП-22  Ф-7 Бир инв.№ЕО0005499

Монтаж

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Демонтаж провода

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ФЕР27-09-012-01 При установке дополнительных щитков добавлять к 

расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-

011(примениетльно к установке информационных 

знаков)

100 шт 0,24 876,04 588,57 210 141

6 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

шт 4 65,16 23,51 38,65 3,97 261 94 155 16

7 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 

мм(применительно д-10)

100 м 0,12 847,06 200,22 60,98 4,77 102 24 7 1

8 ФЕРм08-02-147-

01

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,16 163,93 89,75 44,74 5,02 26 14 7 1

9 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт 1,1 610,14 77,93 45,45 3,51 671 86 50 4

10 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,055 715,7 178,6 50,23 3,51 39 10 3

11 ФЕР01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 2

100 м3 0,00825 1583,82 1583,82 13 13

12 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

100 м3 0,00825 729 729 6 6

13 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

шт 1 49,34 3,59 45,75 6,48 49 4 45 6

14 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

шт 1 13,05 2,04 11,01 1,89 13 2 11 2

42012

15 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,72 3710,45 620,43 3090,02 399,08 2672 447 2225 287

16 ВУЕР_КЛ-060103 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля 

более 120 мм : опрессовка наконечника

1 наконечник 5 20,18 20,18 -9,48 101 101 -47

17 ВУЕР_КЛ(2007)-

060502

Присоединение жил кабеля к 

электрооборудованию, сечение жил кабеля: более 

120 мм2

1 кабельный 

ввод

5 43,02 8,41 34,61 215 42 173

18 ФЕРм08-10-010-

01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

100 м 0,07 156,33 139,54 11 10

Монтаж УЗ ВЛИ

Монтаж заземляющих устройств опор

Развозка конструкций

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ  Заречье ТП-22  Ф-7 Бир инв.№ЕО0005499

Раздел 2. Монтаж СИП

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

19 ФЕРм10-01-055-

08

Прокладка однопарного провода с креплением 

проволочными скрепами по стене: кирпичной 

(применительно)

100 м 0,06 1017,22 143,3 61,19 6,84 61 9 4

20 ФЕРм08-02-412-

06

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 120 мм2

100 м 0,07 262,01 135,36 35,54 5,02 18 9 2

21 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 2 111,09 25,55 85,54 222 51 171

22 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 23 80,23 18,45 61,78 1845 424 1421

53644

23 ФЕРр68-5-1 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород 

диаметром: до 350 мм при количестве срезанных 

ветвей до 5

шт 15 4,48 4,48 67 67

24 ФЕРр68-35-1 Валка деревьев в труднодоступных местах с 

применением канатного метода страховки без 

корчевки пня мягколиственных и твердолиственных 

пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: 

до 36 см

м3 1,08 26,12 26,12 28 28

25 ФССЦпг01-01-01-

009

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: дров

1 т груза 2 12,81 12,81 26 26

26 ФССЦпг-03-01-01-

005

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км I 

класс груза

1 т груза 2 9,35 9,35 19 19

2253

27 Талон шт 2 9,2 18

137

28 ФССЦ-21.2.01.01-

0036

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х95-

0,6/1,0

1000 м 0,54 39549,77 21357

29 ФССЦ-21.2.01.01-

0029

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,123 24139,27 2969

30 ФССЦ-21.2.01.01-

0025

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х35+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,041 20591,35 844

Раздел 3. Чистка просеки, валка деревьев

Итого по разделу 3 Чистка просеки, валка деревьев

Раздел 4. Стоимость талона

Итого по разделу 4 Стоимость талона

Раздел 5. Материалы

Итого по разделу 2 Монтаж СИП

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

31 ФССЦ-25.2.02.04-

0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 13 168,71 2193

32 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 4 14,45 58

33 ФССЦ-20.1.01.01-

0003

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 100 шт 0,08 9540 763

34 ФССЦ-20.1.01.01-

0004

Зажим анкерный (СИП): PA 2000 (применительно к 

РА2200)

100 шт 0,12 14207 1705

35 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 

1500(Приминительно к CS10.3)

шт 189 34,91 6598

36 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 

1500(Приминительно к CТ600)

шт 1 34,91 35

37 ФССЦ-20.2.02.04-

0012

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт 0,17 763 130

38 ФССЦ-25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт 0,64 194 124

39 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645(приминительно к Р71)

100 шт 0,24 3423 822

40 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645

100 шт 0,41 3423 1403

41 ФССЦ-20.1.01.01-

0001

Зажим анкерный (СИП): DN 123 100 шт 0,46 2741 1261

42 Прайс-лист Кронштейн СА 25 шт. 23 3,94 91

43 ФССЦ-25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт 1,86 943,06 1754

44 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (прим) 100 шт 0,93 582 541

45 ФССЦ-20.1.02.07-

0006

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 70

100 шт 0,03 5697 171

46 ФССЦ-20.1.02.07-

0007

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 95

100 шт 0,01 7129 71

47 ФССЦ-24.3.01.06-

0002

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 

мм(Применительно для д-70)

10 м 0,7 40,4 28

48 Прайс-лист Скоба метал. 32 мм двухлапковая оцинкованная шт 125 3,94 493

49 ФССЦ-24.3.01.06-

0001

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм 

(Применительно для д-25)

10 м 5,75 24,9 143

50 ФССЦ-21.2.01.01-

0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,46 4805,96 2211

51 Прайс-лист Зажим Р616 шт. 60 21,68 1301

52 ФССЦ-01.7.15.02-

0021

Болт анкерный диаметром 12 мм шт 3 2,9 9

53 ФССЦ-25.2.01.06-

0021

Зажим плашечный 100 шт 0,32 1375,22 440

54 ФССЦ-08.3.04.01-

0012

Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка 

Бст1сп-3сп, диаметр: 5,5-6,5 мм

т 0,0084 5673,64 48
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

55 ФССЦ-08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм

т 0,05214 5230,01 273

56 ФССЦ-08.3.04.02-

0093

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм

т 0,0073 5230,01 38

57 ФССЦ-08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм

т 0,0074 5230,01 39

58 ФССЦ-05.1.02.07-

0066

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт 1 939,22 939

59 ФССЦ-20.1.02.21-

0064

Узел крепления: УК-У-01   (применительно к У-3) шт 1 77,88 78

60 Прайс-лист Комплект  УЗ ВЛИ-0,4 шт 4 2656,64 10627

61 ФССЦ-20.1.02.23-

0091

Плакат по ТБ 100 шт 0,24 4000 960

460535

62 ФССЦпг-03-01-01-

005

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км: I 

класс груза

1 т груза 0,9337 9,35 9,35 9 9

63 ФССЦпг-03-02-01-

005

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 5 км: I класс груза

1 т груза 1,5 14,64 14,64 22 22

64 ФСЭМ-91.06.06-

012

Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м маш.-ч 1 113,14 113,14 10,06 113 113 10

65 ФСЭМ-91.05.05-

014

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

10 т

маш.-ч 1 111,99 111,99 13,5 112 112 14

66 ФСЭМ-91.04.01-

031

Машины бурильно-крановые: на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 1 138,54 138,54 11,6 139 139 12

67 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 1 179,02 179,02 13,5 179 179 14

4635

68 ФССЦпг-01-01-01-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 0,9337 10,71 10,71 10 10

Раздел 6. Транспорт

Заголовок

Итого по разделу 6 Транспорт

Раздел 7. Погрузочно-разгрузочные работы

Итого по разделу 5 Материалы
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

69 ФССЦпг-01-01-02-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 0,9337 10,71 10,71 10 10

70 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 1,5 17,95 17,95 27 27

71 ФССЦпг-01-01-02-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 1,5 14,41 14,41 22 22

421

70673 2135 7011 544

73862 2911 9424 834

4637

2314

4658 891 3767 486

5589 1069 4520 583

6427 1229 5198 771

2100

1200

9727

210 141

238 169

263 194

275

184

722

19 19

23 23

        Накладные расходы 142% ФОТ (от 194)

        Сметная прибыль 95% ФОТ (от 194)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 11-12

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 000)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Автомобильные дороги:

        Итого Поз. 5

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

    Итоги по Поз. 1-2, 5, 11-15, 68-71 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 1-2, 13-15

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 000)

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

Итого по разделу 7 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

26 26

21

12

59

69 69

79 79

10587

56429

95 95

99

57

251

26 26

50 50

18

57535

57553

2419

2419

2419

2419

364 364 36

60663

461645

      Машины:

        Итого Поз. 64-66

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

        Итого Поз. 38, 43-44

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

        Итого Поз. 26, 62-63

      Материалы:

        Итого Поз. 27 

        Итого Поз. 28-37, 39-42, 47-53, 56-61 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-

35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225

        Итого

      Линии электропередачи:

        Накладные расходы 104% ФОТ (от 95)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 95)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 25

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 23-44, 47-53, 56-66 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Благоустройство (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 23-24

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 26)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 26)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 68-71
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

518074

1461 308 496 55

1622 370 595 66

1767 426 684 87

487

333

2587

61 9 4

64 11 5

67 13 6

10

8

85

2672

14242

119

119

119

119

119

906

15148

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 4, 16-17, 21-22 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 46, 54

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 13)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 13)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 46, 54 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 513)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Монтаж оборудования:

        Итого Поз. 19

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

    Итоги по Поз. 3, 6-10, 18-20 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 3, 6-10, 18, 20

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 513)

    Итого

  Итоги по Монтажным работам
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2630 529 1883

3113 635 2260

3547 730 2599

1402

438

5387

316 143 173 -47

380 172 208 -56

437 198 239 -74

216

74

727

6114

32588

444

179 179 14

623 179 14

27

8

658

658

5007

559663

60498

9424

3551

4362

2130

100739,34

660402,34

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:

      Сметная прибыль

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 14)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 14)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

        Итого Поз. 67 

        Итого

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 174% ФОТ (от 124)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 124)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

  Итого

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 45, 55 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 Пр1, п8 

Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 730)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 730)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 16-17

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Итого Поз. 4, 21-22

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 45, 55, 67 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________С.С. Евдокимова

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин
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Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 2018 г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Биракан инв.№ЕО0004172 (СКТП-80)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 13 325,76 47,22 278,54 4235 614 3621

2 ВУЕР_РС-2-5 Демонтаж опоры деревянной одностоечной 1 опора 23 185,5 27,08 158,42 4267 623 3644

3 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ шт 36 43,36 10,64 32,72 4,22 1561 383 1178 152

4 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного провода шт 29 7,66 1,24 6,42 0,82 222 36 186 24

5 ФЕРм08-03-600-

01

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

однофазные

шт 26 2,74 1,67 1,07 0,16 71 43 28 4

6 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

шт 14 362,96 69,99 283,96 26,22 5081 980 3975 367

________________1841,129

__________________11,842

__________________826,71

_________________127,115

__________________26,036

________________1376,147

Монтаж   опор

Демонтаж провода

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ Биракан от   СКТП-80 инв.№ЕО0004172

Демонтаж счетчиков

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Демонтаж опор

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

шт 4 573,39 107,29 457,09 42 2294 429 1828 168

8 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

шт 23 163,22 33,67 120,54 11,25 3754 774 2772 259

9 ФЕРм08-03-600-

01

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

однофазные

шт 26 4,99 2,78 1,78 0,26 130 72 46 7

10 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

шт 5 65,16 23,51 38,65 3,97 326 118 193 20

11 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 

мм(применительно д-10)

100 м 0,15 847,06 200,22 60,98 4,77 127 30 9 1

12 ФЕРм08-02-147-

01

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,2 163,93 89,75 44,74 5,02 33 18 9 1

13 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт 2,8 610,14 77,93 45,45 3,51 1708 218 127 10

14 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,28 715,7 178,6 50,23 3,51 200 50 14 1

15 ФЕР01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 2

100 м3 0,021 1583,82 1583,82 33 33

16 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

100 м3 0,021 729 729 15 15

17 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

шт 63 49,34 3,59 45,75 6,48 3108 226 2882 408

18 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

шт 23 13,05 2,04 11,01 1,89 300 47 253 43

19 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

шт 18 15,03 2,45 12,58 2,16 271 44 227 39

272505

20 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 1,26 3710,45 620,43 3090,02 399,08 4675 782 3893 503

21 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 26 80,23 18,45 61,78 2086 480 1606

Раздел 2. Монтаж СИП

Монтаж счетчиков

Монтаж УЗ ВЛИ

Монтаж заземляющих устройств опор

Развозка конструкций

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ Биракан от   СКТП-80 инв.№ЕО0004172
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ВУЕР_КЛ-060103 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля 

более 120 мм : опрессовка наконечника

1 наконечник 10 20,18 20,18 -9,48 202 202 -95

23 ВУЕР_КЛ(2007)-

060502

Присоединение жил кабеля к 

электрооборудованию, сечение жил кабеля: более 

120 мм2

1 кабельный 

ввод

10 43,02 8,41 34,61 430 84 346

24 ФЕРм08-02-412-

06

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 120 мм2

100 м 0,04 262,01 135,36 35,54 5,02 10 5 1

25 ФЕРм08-10-010-

01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

100 м 0,04 156,33 139,54 6 6

83047

26 ФССЦ-05.1.02.07-

0066

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт 63 939,22 59171

27 ФССЦ-20.1.02.21-

0064

Узел крепления: УК-У-01 (применительно к У-3) шт 22 77,88 1713

28 ФССЦ-25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт 3,6 943,06 3395

29 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 100 шт 0,68 582 396

30 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 

(применительно к бугелю NB-20)

100 шт 1,12 582 652

31 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт 56 34,91 1955

32 ФССЦ-20.1.01.01-

0003

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 100 шт 0,58 9540 5533

33 Прайс-лист Ответвительный зажим Р 616R шт. 104 21,68 2255

34 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 26 7,88 205

35 ФССЦ-20.1.01.01-

0001

Зажим анкерный (СИП): DN 123 100 шт 0,52 2741 1425

36 ФССЦ-25.2.02.04-

0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 15 168,71 2531

37 ФССЦ-25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт 1,24 194 241

38 ФССЦ-20.2.02.04-

0012

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт 0,55 763 420

39 ФССЦ-25.2.01.06-

0021

Зажим плашечный 100 шт 0,28 1375,22 385

40 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645 (приминительно к Р71)

100 шт 0,43 3423 1472

41 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ шт 5 2656,64 13283

42 ФССЦ-20.1.02.07-

0006

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 70

100 шт 0,06 5697 342

43 ФССЦ-20.1.02.07-

0005

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 54

100 шт 0,02 8080 162

Итого по разделу 2 Монтаж СИП

Раздел 3. Материалы
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

44 ФССЦ-20.1.02.07-

0001

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 16

100 шт 0,02 6836 137

45 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 11 14,45 159

46 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645

100 шт 0,7 3423 2396

47 ФССЦ-24.3.01.06-

0002

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм 

(применительно к диметр-50)

10 м 0,4 40,4 16

48 ФССЦ-21.2.01.01-

0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,52 4805,96 2499

49 ФССЦ-21.2.01.01-

0033

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 

3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0

1000 м 1,03 35298,17 36357

50 ФССЦ-21.2.01.01-

0032

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,236 30744,73 7256

51 ФССЦ-08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм

т 0,133 5230,01 696

52 ФССЦ-08.3.04.02-

0093

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм

т 0,025 5230,01 131

53 ФССЦ-08.3.04.01-

0012

Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка 

Бст1сп-3сп, диаметр: 5,5-6,5 мм

т 0,005 5673,64 28

54 ФССЦ-08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм

т 0,01 5230,01 52

55 ФССЦ-20.1.02.23-

0091

Плакат по ТБ 100 шт 0,41 4000 1640

1117932

56 ФССЦпг-03-01-01-

120

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 120 

км: I класс груза

1 т груза 58,8231 42,92 42,92 2525 2525

57 ФССЦпг-03-02-01-

120

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 120 км: I класс груза

1 т груза 6 89,09 89,09 535 535

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Транспорт
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 ФССЦпг-03-02-01-

015

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 15 км: I класс груза

1 т груза 35 25,02 25,02 876 876

59 ФСЭМ-91.06.06-

012

Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м маш.-ч 2 113,14 113,14 10,06 226 226 20

60 ФСЭМ-91.05.05-

014

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

10 т

маш.-ч 2 111,99 111,99 13,5 224 224 27

61 ФСЭМ-91.04.01-

031

Машины бурильно-крановые: на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 2 138,54 138,54 11,6 277 277 23

62 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 2 179,02 179,02 13,5 358 358 27

38727

63 ФССЦпг-01-01-01-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 58,8231 10,71 10,71 630 630

64 ФССЦпг-01-01-02-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 58,8231 10,71 10,71 630 630

65 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 41 17,95 17,95 736 736

66 ФССЦпг-01-01-02-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 41 14,41 14,41 591 591

15857

189656 6312 34446 2009

202640 8710 45032 3132

14512

7095Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 3-4, 6-8, 15-20, 63-66 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"

      Линии электропередачи:

Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы

Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Итого по разделу 4 Транспорт
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21266 3701 17194 1963

25445 4441 20633 2356

29206 5107 23728 3116

8634

4934

42774

48 48

58 58

67 67

54

30

151

2587 2587

2975 2975

45900

244647

140979

140979

140979

4684

4684

4684

4684

3936 3936        Итого Поз. 56-58

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

      Материалы:

        Итого Поз. 26-27, 31-36, 38, 40-50, 54-55

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 28-30, 37

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 63-66

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 26-38, 40-50, 54-61 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

        Итого Поз. 15-16

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 67)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 67)

        Итого c накладными и см. прибылью

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 8 223)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 8 223)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 3-4, 6-8, 17-20
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

727 727 70

150326

1143981

1388628

2611 560 427 44

2808 672 512 53

2986 773 589 70

801

548

4335

4335

23106

385

385

385

385

385

2930

26036

10588 1717 8871

12705 2060 10645

14611 2369 12242

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 1-2, 21

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1-2, 21-23 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 39

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 843)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 843)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 39 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 5, 9-14, 24-25 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 5, 9-14, 24-25

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Машины:

        Итого Поз. 59-61

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4548

1421

20580

632 286 346 -95

758 343 415 -114

871 394 477 -151

423

146

1440

22020

117367

855

358 358 27

1213 358 27

52

16

1281

1281

9748

1529298

147258

45032

11842

14512

7095

30981

1560279

280850,22

1841129,2

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________С.С. Евдокимова

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

        Итого Поз. 51-53 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 Пр1, п8 

Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225

        Итого Поз. 62 

        Итого

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 27)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27)

      Накладные расходы

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 243)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 51-53, 62 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 22-23

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 174% ФОТ (от 243)

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 2 369)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 369)
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Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 2018г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Кульдур  инв. № ЕО0004208 (ТП-243)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ шт 6 43,36 10,64 32,72 4,22 260 64 196 25

2 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного провода шт 6 7,66 1,24 6,42 0,82 46 7 39 5

3 ФЕРм08-02-305-

04

Траверса на опоре шт 20 6,17 1,13 5,04 0,61 123 23 100 12

4 ВУЕР_РС-1-92 Установка подкоса железобетонного 1 подкос 1 590,65 58,11 314,34 591 58 314

5 ФЕР27-09-012-01 При установке дополнительных щитков добавлять к 

расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-

011(примениетльно к установке информационных 

знаков)

100 шт 0,08 876,04 588,57 70 47

Демонтаж провода

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

Демонтаж траверс

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ от КТП-243 п.Кульдур инв.№ЕО0004208

Монтаж укоса

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Монтаж УЗ ВЛИ

_________________219,735

___________________1,248

____________________75,7

__________________17,647

___________________7,770

_________________158,002

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

шт 2 65,16 23,51 38,65 3,97 130 47 77 8

7 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 

мм(применительно д-10)

100 м 0,06 870,11 200,22 60,98 4,77 52 12 4

8 ФЕРм08-02-147-

01

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,08 163,93 89,75 44,74 5,02 13 7 4

9 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт 0,6 610,14 77,93 45,45 3,51 366 47 27 2

10 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,03 715,7 178,6 50,23 3,51 21 5 2

11 ФЕР01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 2

100 м3 0,00425 1583,82 1583,82 7 7

12 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

100 м3 0,00425 729 729 3 3

13 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

шт 1 49,34 3,59 45,75 6,48 49 4 45 6

14 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

шт 1 13,05 2,04 11,01 1,89 13 2 11 2

17035

15 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,27 3710,45 620,43 3090,02 399,08 1002 168 834 108

16 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 5 111,09 25,55 85,54 555 128 427

17381

17 ФССЦ-25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт 0,52 943,06 490

18 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 100 шт 0,2 582 116

19 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 

(СИП)(применительно к бугелю NB-20)

100 шт 0,06 582 35

Монтаж заземляющих устройств опор

Развозка конструкций

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ от КТП-243 п.Кульдур инв.№ЕО0004208

Раздел 2. Монтаж СИП

Замены вводов в здания

Итого по разделу 2 Монтаж СИП

Раздел 3. Материалы

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 

1500(Приминительно к CS10.3)

шт 10 34,91 349

21 ФССЦ-20.1.01.01-

0003

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 100 шт 0,12 9540 1145

22 ФССЦ-25.2.02.04-

0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 3 168,71 506

23 Прайс-лист Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 616 R

шт. 20 21,83 437

24 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645(применительно к Р 70)

100 шт 0,08 3423 274

25 ФССЦ-25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт 0,3 194 58

26 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645(применительно к Р 71)

100 шт 0,08 3423 274

27 ФССЦ-25.2.01.06-

0021

Зажим плашечный 100 шт 0,11 1375,22 151

28 ФССЦ-08.3.04.01-

0012

Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка 

Бст1сп-3сп, диаметр: 5,5-6,5 мм

т 0,0012 5673,64 7

29 ФССЦ-08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм

т 0,0037 5230,01 19

30 ФССЦ-08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм

т 0,0285 5230,01 149

31 ФССЦ-08.3.04.02-

0093

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм

т 0,0053 5230,01 28

32 ФССЦ-21.2.01.01-

0029

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,276 24139,27 6662

33 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 2 14,45 29

34 ФССЦ-20.2.02.04-

0011

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35 100 шт 0,08 793 63

35 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ-0,4 шт 2 2656,64 5313

36 ФССЦ-24.3.01.06-

0002

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 

мм(Применительно для D-50)

10 м 0,3 40,4 12

37 ФССЦ-20.1.02.07-

0004

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 50

100 шт 0,03 8080 242

38 ФССЦ-20.1.02.07-

0005

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 54

100 шт 0,01 8080 81

39 ФССЦ-05.1.02.07-

0066

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт 1 939,22 939

40 ФССЦ-20.1.02.21-

0064

Узел крепления: УК-У-01(прим) шт 1 77,88 78

41 ФССЦ-20.1.02.23-

0091

Плакат по ТБ 100 шт 0,08 4000 320

135283Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Транспорт
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

42 ФССЦпг-03-01-01-

150

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 150 

км: I класс груза

1 т груза 0,9337 51,18 51,18 48 48

43 ФССЦпг-03-02-01-

150

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 150 км: I класс груза

1 т груза 0,6 107,39 107,39 64 64

44 ФССЦпг-03-02-01-

030

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 30 км: I класс груза

1 т груза 1 34,17 34,17 34 34

45 ФСЭМ-91.06.06-

012

Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м маш.-ч 4 113,14 113,14 10,06 453 453 40

46 ФСЭМ-91.05.05-

014

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

10 т

маш.-ч 4 111,99 111,99 13,5 448 448 54

47 ФСЭМ-91.04.01-

031

Машины бурильно-крановые: на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 4 138,54 138,54 11,6 554 554 46

48 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 3 179,02 179,02 13,5 537 537 41

17062

49 ФССЦпг-01-01-01-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 0,9337 10,71 10,71 10 10

50 ФССЦпг-01-01-02-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 0,9337 10,71 10,71 10 10

51 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 1,5 17,95 17,95 27 27

Заголовок

Итого по разделу 4 Транспорт

Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

52 ФССЦпг-01-01-02-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 1,5 14,41 14,41 22 22

421

23285 629 4287 349

24323 866 5088 446

1487

735

1370 245 1125 146

1644 294 1350 175

1891 338 1553 231

597

341

2829

70 47

79 56

87 64

91

61

239

10 10

12 12

14 14

11

6

31

Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-2, 5, 11-15, 49-52 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 1-2, 13-15

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 569)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 569)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Автомобильные дороги:

        Итого Поз. 5

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 142% ФОТ (от 64)

        Сметная прибыль 95% ФОТ (от 64)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 11-12

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 14)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 14)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:
5



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

69 69

79 79

3178

16939

973

973

973

973

16450

16450

16450

146 146

1455 1455 140

19024

144773

161712

705 141 214 22

776 169 257 26

840 194 296 34

217

148

1205

1205

        Итого Поз. 49-52

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 17-26, 32-47 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 17-19, 25-26

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Материалы:

        Итого Поз. 20-24, 32-41

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 42-44

      Машины:

        Итого Поз. 45-47

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 3, 6-10 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 3, 6-10

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 228)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 228)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого 6



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6423

177

177

177

177

177

1347

7770

1146 186 741

1331 223 889

1497 256 1022

492

154

2143

2143

11422

177

537 537 41

714 537 41

79

25

818

818

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 27-29 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 27-29

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 4, 16 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 4, 16

        Итого Поз. 48 

        Итого

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 256)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 256)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 41)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 41)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 30-31, 48 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 30-31 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 Пр1, п8 

Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225

7



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6225

17647

183419

18026

5088

1248

1396

674

2797

186217

33519,06

219736,06

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________С.С. Евдокимова

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Накладные расходы

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итого

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

8



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 2018г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Биракан инв.№ЕО0004172 ( КТП-72)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 14 325,76 47,22 278,54 4561 661 3900

2 ВУЕР_РС-2-5 Демонтаж опоры деревянной одностоечной 1 опора 29 185,5 27,08 158,42 5380 785 4595

3 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ шт 43 43,36 10,64 32,72 4,22 1864 458 1406 181

4 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного провода шт 43 7,66 1,24 6,42 0,82 329 53 276 35

5 ФЕРм08-03-600-

01

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

однофазные

шт 11 2,74 1,67 1,07 0,16 30 18 12 2

6 ФЕРм08-03-600-

02

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные

шт 5 5,23 4,16 1,07 0,16 26 21 5 1

________________1709,886

__________________11,643

__________________807,64

_________________135,155

__________________35,803

________________1247,491

Демонтаж опор

Демонтаж провода

Демонтаж счетчиков

Монтаж опор

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ Биракан КТП-72 инв.№ЕО0004172

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

шт 16 362,96 69,99 283,96 26,22 5807 1120 4543 420

8 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

шт 26 163,22 33,67 120,54 11,25 4244 875 3134 293

9 ФЕРм08-03-600-

01

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

однофазные

шт 11 4,99 2,78 1,78 0,26 55 31 20 3

10 ФЕРм08-03-600-

02

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные

шт 5 9,23 6,94 1,78 0,26 46 35 9 1

11 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

шт 4 65,16 23,51 38,65 3,97 261 94 155 16

12 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 

мм(применительно д-10)

100 м 0,12 847,06 200,22 60,98 4,77 102 24 7 1

13 ФЕРм08-02-147-

01

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,16 163,93 89,75 44,74 5,02 26 14 7 1

14 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт 2,7 610,14 77,93 45,45 3,51 1647 210 123 9

15 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,135 715,7 178,6 50,23 3,51 97 24 7

16 ФЕР01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 2

100 м3 0,02025 1583,82 1583,82 32 32

17 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

100 м3 0,02025 729 729 15 15

18 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

шт 58 49,34 3,59 45,75 6,48 2862 208 2654 376

19 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

шт 26 13,05 2,04 11,01 1,89 339 53 286 49

20 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

шт 16 15,03 2,45 12,58 2,16 240 39 201 35

279668

21 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 1,308 3710,45 620,43 3090,02 399,08 4853 812 4041 522

Раздел 2. Монтаж СИП

Монтаж счетчиков

Монтаж заземляющих устройств опор

Развозка конструкций

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ Биракан от   СКТП-80 инв.№ЕО0004172

Монтаж УЗ ВЛИ

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 11 80,23 18,45 61,78 883 203 680

23 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 5 111,09 25,55 85,54 555 128 427

24 ВУЕР_КЛ-060103 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля 

более 120 мм : опрессовка наконечника

1 наконечник 12 20,18 20,18 -9,48 242 242 -114

25 ВУЕР_КЛ(2007)-

060502

Присоединение жил кабеля к 

электрооборудованию, сечение жил кабеля: более 

120 мм2

1 кабельный 

ввод

12 43,02 8,41 34,61 516 101 415

26 ФЕРм08-10-010-

01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

100 м 0,02 156,33 139,54 3 3

27 ФЕРм08-02-412-

06

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 120 мм2

100 м 0,02 262,01 135,36 35,54 5,02 5 3 1

76889

28 ФССЦ-05.1.02.07-

0068

Стойка опоры: СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 

0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-

143 вып. 7)

шт 5 1497,96 7490

29 ФССЦ-05.1.02.07-

0066

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт 53 939,22 49779

30 ФССЦ-20.1.02.21-

0064

Узел крепления: УК-У-01(применительно к У-3) шт 16 77,88 1246

31 ФССЦ-25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт 3,22 943,06 3037

32 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 

(СИП)(применительно к бугелю NB-20)

100 шт 1,61 582 937

33 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500   

(Приминительно к CS10.3)

шт 51 34,91 1780

34 ФССЦ-20.1.01.01-

0003

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 100 шт 0,54 9540 5152

35 ФССЦ-25.2.02.04-

0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 17 168,71 2868

36 Прайс-лист Кронштейн СТ 600 шт. 1 76,48 76

37 ФССЦ-01.7.15.02-

0021

Болт анкерный диаметром 12 мм шт 3 2,9 9

38 ФССЦ-20.2.02.04-

0012

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт 0,36 763 275

39 ФССЦ-25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт 2,04 194 396

40 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645 (приминительно к Р71)

100 шт 0,42 3423 1438

41 ФССЦ-25.2.01.06-

0021

Зажим плашечный 100 шт 0,16 1375,22 220

Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 2 Монтаж СИП
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

42 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645

100 шт 0,52 3423 1780

43 ФССЦ-20.1.01.01-

0001

Зажим анкерный (СИП): DN 123 100 шт 0,32 2741 877

44 Прайс-лист Кронштейн СА 25 шт. 16 3,94 63

45 Прайс-лист Ответвительный зажим Р 616R шт. 84 21,68 1821

46 ФССЦ-20.1.02.07-

0006

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 70

100 шт 0,09 5697 513

47 ФССЦ-20.1.02.07-

0005

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 54

100 шт 0,03 8080 242

48 прайс фасадное вкрепление SF50 шт 74 13,14 972

49 ФССЦ-21.2.01.01-

0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,22 4805,96 1057

50 ФССЦ-21.2.01.01-

0065

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,04 9524,88 381

51 ФССЦ-21.2.01.01-

0032

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 1,02 30744,73 31360

52 ФССЦ-21.2.01.01-

0029

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,238 24139,27 5745

53 ФССЦ-21.2.01.01-

0025

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х35+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,04 20591,35 824

54 ФССЦ-08.3.04.01-

0012

Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка 

Бст1сп-3сп, диаметр: 5,5-6,5 мм

т 0,007 5673,64 40

55 ФССЦ-08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм

т 0,128 5230,01 669

56 ФССЦ-08.3.04.02-

0093

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм

т 0,024 5230,01 126

57 ФССЦ-08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм

т 0,0075 5230,01 39

58 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ-0,4 шт 4 2656,64 10627

59 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 9 14,45 130

60 ФССЦ-24.3.01.06-

0002

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 

мм(применительно к диметр-50)

10 м 0,25 40,4 10

61 ФССЦ-20.1.02.23-

0091

Плакат по ТБ 100 шт 0,42 4000 1680

1017145Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Транспорт
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Гранд-Смета (вер.7.3)
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62 ФССЦпг-03-01-01-

120

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 120 

км: I класс груза

1 т груза 54,1546 42,92 42,92 2324 2324

63 ФССЦпг-03-02-01-

120

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 120 км: I класс груза

1 т груза 6 89,09 89,09 535 535

64 ФССЦпг-03-02-01-

015

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 15 км: I класс груза

1 т груза 20 25,02 25,02 500 500

65 ФСЭМ-91.06.06-

012

Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м маш.-ч 2 113,14 113,14 10,06 226 226 20

66 ФСЭМ-91.05.05-

014

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

10 т

маш.-ч 2 111,99 111,99 13,5 224 224 27

67 ФСЭМ-91.04.01-

031

Машины бурильно-крановые: на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 2 138,54 138,54 11,6 277 277 23

68 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 2 179,02 179,02 13,5 358 358 27

34336

69 ФССЦпг-01-01-01-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 54,1546 10,71 10,71 580 580

70 ФССЦпг-01-01-02-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 54,1546 10,71 10,71 580 580

71 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 26 17,95 17,95 467 467

Заголовок

Итого по разделу 4 Транспорт

Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

72 ФССЦпг-01-01-02-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 26 14,41 14,41 375 375

12270

175125 6262 33350 1928

188026 8641 43872 3002

14423

6970

20538 3618 16541 1911

24570 4342 19849 2293

28198 4993 22826 3032

8426

4815

41439

47 47

56 56

64 64

51

29

144

2002 2002

2302 2302

43885

233907

126415        Итого Поз. 28-30, 33-38, 40, 43-53, 58-61

        Итого Поз. 69-72

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 28-40, 43-53, 58-67 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

      Материалы:

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 64)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 64)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 8 025)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 8 025)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 16-17

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 3-4, 7-8, 16-21, 69-72 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 3-4, 7-8, 18-21

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

6



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

126415

126415

4370

4370

4370

4370

3359 3359

727 727 70

134871

1026368

1260275

2298 477 346 34

2462 572 415 41

2610 658 477 54

676

463

3749

3749

19982

2079

2079

2079

        Итого Поз. 41-42, 54, 57

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 712)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 41-42, 54, 57 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

      Электромонтажные работы на других объектах:

    Итоги по Поз. 5-6, 9-15, 26-27 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 5-6, 9-15, 26-27

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 712)

      Машины:

        Итого Поз. 65-67

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 62-64

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 31-32, 39

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2079

2079

15821

35803

11379 1777 9602

13654 2132 11522

15702 2452 13250

4708

1471

21881

758 343 415 -114

910 412 498 -137

1047 474 573 -181

510

176

1733

23614

125863

795

358 358 27

1153 358 27

52

16

1221

1221

9292      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

        Итого Поз. 68 

        Итого

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 27)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 55-56, 68 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 55-56 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 Пр1, п8 

Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 24-25

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 174% ФОТ (от 293)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 293)

        Итого Поз. 1-2, 22-23

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 2 452)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 452)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1-2, 22-25 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

135155

1418449

133833

43872

11643

14423

6970

30607

1449056

260830,08

1709886,1

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________С.С. Евдокимова

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

    Итого

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

9



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 2018г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Биракан инв.№ЕО0004172 (СКТП-82  Ф-1)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 9 325,76 47,22 278,54 2932 425 2507

2 ВУЕР_РС-2-5 Демонтаж опоры деревянной одностоечной 1 опора 15 185,5 27,08 158,42 2783 406 2377

3 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ шт 24 43,36 10,64 32,72 4,22 1041 255 786 101

4 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного провода шт 20 7,66 1,24 6,42 0,82 153 25 128 16

5 ФЕРм08-03-600-

01

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

однофазные

шт 26 2,74 1,67 1,07 0,16 71 43 28 4

6 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

шт 8 362,96 69,99 283,96 26,22 2904 560 2272 210

7 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

шт 3 573,39 107,29 457,09 42 1720 322 1371 126

________________1326,182

___________________8,499

__________________590,03

__________________93,416

__________________17,480

_________________990,907

демонтаж счетчиков

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Мотаж опор

Демонтаж опор

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

Демонтаж провода

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ Биракан от   СКТП-82  Ф-1 инв.№ЕО0004172

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

шт 20 163,22 33,67 120,54 11,25 3264 673 2411 225

9 ФЕРм08-03-600-

01

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

однофазные

шт 26 4,99 2,78 1,78 0,26 130 72 46 7

10 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

шт 3 65,16 23,51 38,65 3,97 195 71 116 12

11 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 

мм(применительно д-10)

100 м 0,09 847,06 200,22 60,98 4,77 76 18 5

12 ФЕРм08-02-147-

01

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,12 163,93 89,75 44,74 5,02 20 11 5 1

13 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт 2 610,14 77,93 45,45 3,51 1220 156 91 7

14 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,1 715,7 178,6 50,23 3,51 72 18 5

15 ФЕР01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 2

100 м3 0,015 1583,82 1583,82 24 24

16 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

100 м3 0,015 729 729 11 11

17 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

шт 45 49,34 3,59 45,75 6,48 2220 162 2058 292

18 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

шт 20 13,05 2,04 11,01 1,89 261 41 220 38

19 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

шт 11 15,03 2,45 12,58 2,16 165 27 138 24

190360

20 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,9 3710,45 620,43 3090,02 399,08 3339 558 2781 359

21 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 26 80,23 18,45 61,78 2086 480 1606

22 ВУЕР_КЛ-060103 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля 

более 120 мм : опрессовка наконечника

1 наконечник 5 20,18 20,18 -9,48 101 101 -47

Монтаж счетчиков

Монтаж УЗ ВЛИ

Монтаж заземляющих устройств опор

Развозка конструкций

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ Биракан от   СКТП-82  Ф-1 инв.№ЕО0004172

Раздел 2. Монтаж СИП

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ВУЕР_КЛ(2007)-

060502

Присоединение жил кабеля к 

электрооборудованию, сечение жил кабеля: более 

120 мм2

1 кабельный 

ввод

5 43,02 8,41 34,61 215 42 173

24 ФЕРм08-02-412-

06

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 120 мм2

100 м 0,02 262,01 135,36 35,54 5,02 5 3 1

25 ФЕРм08-10-010-

01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

100 м 0,02 156,33 139,54 3 3

60589

26 ФССЦ-05.1.02.07-

0066

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт 45 939,22 42265

27 ФССЦ-20.1.02.21-

0064

Узел крепления: УК-У-01 (применительно к У-3) шт 14 77,88 1090

28 ФССЦ-25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт 2,72 943,06 2565

29 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 100 шт 0,36 582 210

30 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 

(применительно к бугелю NB-20)

100 шт 1 582 582

31 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт 37 34,91 1292

32 ФССЦ-20.1.01.01-

0003

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 100 шт 0,38 9540 3625

33 Прайс-лист Ответвительный зажим Р 616R шт. 104 21,68 2255

34 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 26 7,88 205

35 ФССЦ-20.1.01.01-

0001

Зажим анкерный (СИП): DN 123 100 шт 0,52 2741 1425

36 ФССЦ-25.2.02.04-

0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 13 168,71 2193

37 ФССЦ-25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт 0,93 194 180

38 ФССЦ-20.2.02.04-

0012

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт 0,46 763 351

39 ФССЦ-25.2.01.06-

0021

Зажим плашечный 100 шт 0,14 1375,22 193

40 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645 (приминительно к Р71)

100 шт 0,31 3423 1061

41 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ-0,4 шт 3 2656,64 7970

42 ФССЦ-20.1.02.07-

0006

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 70

100 шт 0,03 5697 171

43 ФССЦ-20.1.02.07-

0005

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 54

100 шт 0,01 8080 81

44 ФССЦ-20.1.02.07-

0001

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 16

100 шт 0,01 6836 68

Итого по разделу 2 Монтаж СИП

Раздел 3. Материалы
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

45 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 10 14,45 145

46 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645

100 шт 0,61 3423 2088

47 ФССЦ-24.3.01.06-

0002

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм 

(применительно к диметр-50)

10 м 0,2 40,4 8

48 ФССЦ-21.2.01.01-

0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,52 4805,96 2499

49 ФССЦ-21.2.01.01-

0033

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 

3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0

1000 м 0,725 35298,17 25591

50 ФССЦ-21.2.01.01-

0032

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,175 30744,73 5380

51 ФССЦ-08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм

т 0,095 5230,01 497

52 ФССЦ-08.3.04.02-

0093

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм

т 0,018 5230,01 94

53 ФССЦ-08.3.04.01-

0012

Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка 

Бст1сп-3сп, диаметр: 5,5-6,5 мм

т 0,003 5673,64 17

54 ФССЦ-08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм

т 0,006 5230,01 31

55 ФССЦ-20.1.02.23-

0091

Плакат по ТБ 100 шт 0,31 4000 1240

801881

56 ФССЦпг-03-01-01-

120

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 120 

км: I класс груза

1 т груза 42,0165 42,92 42,92 1803 1803

57 ФССЦпг-03-02-01-

120

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 120 км: I класс груза

1 т груза 6 89,09 89,09 535 535

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Транспорт
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 ФССЦпг-03-02-01-

015

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 15 км: I класс груза

1 т груза 32 25,02 25,02 801 801

59 ФСЭМ-91.06.06-

012

Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м маш.-ч 2 113,14 113,14 10,06 226 226 20

60 ФСЭМ-91.05.05-

014

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

10 т

маш.-ч 2 111,99 111,99 13,5 224 224 27

61 ФСЭМ-91.04.01-

031

Машины бурильно-крановые: на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 2 138,54 138,54 11,6 277 277 23

62 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 2 179,02 179,02 13,5 358 358 27

32662

63 ФССЦпг-01-01-01-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 42,0165 10,71 10,71 450 450

64 ФССЦпг-01-01-02-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 42,0165 10,71 10,71 450 450

65 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 38 17,95 17,95 682 682

66 ФССЦпг-01-01-02-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 38 14,41 14,41 548 548

13059

136737 4507 25479 1472

146037 6220 33066 2279

10461

5079

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 3-4, 6-8, 15-20, 63-66 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"

      Линии электропередачи:

Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Транспорт

Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15067 2623 12165 1391

18025 3148 14598 1669

20687 3620 16788 2207

6118

3496

30301

35 35

42 42

48 48

38

22

108

2130 2130

2450 2450

32859

175138

101034

101034

101034

3537

3537

3537

3537

3139 3139

      Машины:

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 56-58

        Итого Поз. 26-27, 31-36, 38, 40-50, 54-55

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 28-30, 37

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Итого Поз. 63-66

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 26-38, 40-50, 54-61 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Материалы:

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 48)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 48)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 5 827)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 827)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 15-16

        Итого Поз. 3-4, 6-8, 17-20

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

727 727 70

108437

825206

1000344

1792 395 297 31

1930 474 356 37

2054 545 409 49

564

386

3004

3004

16011

193

193

193

193

193

1469

17480

7801 1311 6490

9361 1573 7788

10765 1809 8956

3473

1085

        Итого Поз. 1-2, 21

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 1 809)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 809)

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1-2, 21-23 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 39

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 594)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 39 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Электромонтажные работы на других объектах:

    Итоги по Поз. 5, 9-14, 24-25 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 5, 9-14, 24-25

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 594)

        Итого Поз. 59-61

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15323

316 143 173 -47

380 172 208 -56

437 198 239 -74

216

74

727

16050

85547

608

358 358 27

966 358 27

52

16

1034

1034

7869

93416

1101803

105511

33066

8499

10461

5079

22080

1123883

202298,94

1326181,9

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________С.С. Евдокимова

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Материалы

  Итого

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27)

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 51-53, 62 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Справочно, в базисных ценах:

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 51-53 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 Пр1, п8 

Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225

        Итого Поз. 62 

        Итого

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 27)

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 22-23

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 174% ФОТ (от 124)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 124)

        Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 2018г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Биракан инв.№ЕО0004172 (СКТП-82  Ф-2 )
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 6 325,76 47,22 278,54 1955 283 1672

2 ВУЕР_РС-2-5 Демонтаж опоры деревянной одностоечной 1 опора 23 185,5 27,08 158,42 4267 623 3644

3 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ шт 29 43,36 10,64 32,72 4,22 1257 309 948 122

4 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного провода шт 21 7,66 1,24 6,42 0,82 161 26 135 17

5 ФЕРм08-03-600-

01

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

однофазные

шт 31 2,74 1,67 1,07 0,16 85 52 33 5

6 ФЕРм08-03-600-

02

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные

шт 1 5,23 4,16 1,07 0,16 5 4 1

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ Биракан от   СКТП-82  Ф-2 инв.№ЕО0004172

Демонтаж опор

демонтаж провода

Демонтаж счетчиков

Монтаж опор

________________1565,045

__________________10,066

__________________703,57

_________________105,618

__________________23,143

________________1171,408

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

шт 11 362,96 69,99 283,96 26,22 3993 770 3124 288

8 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

шт 3 573,39 107,29 457,09 42 1720 322 1371 126

9 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

шт 22 163,22 33,67 120,54 11,25 3591 741 2652 248

10 ФЕРм08-03-600-

01

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

однофазные

шт 31 4,99 2,78 1,78 0,26 155 86 55 8

11 ФЕРм08-03-600-

02

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные

шт 1 9,23 6,94 1,78 0,26 9 7 2

12 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

шт 5 65,16 23,51 38,65 3,97 326 118 193 20

13 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 

мм(применительно д-10)

100 м 0,15 847,06 200,22 60,98 4,77 127 30 9 1

14 ФЕРм08-02-147-

01

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,2 163,93 89,75 44,74 5,02 33 18 9 1

15 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт 2,5 610,14 77,93 45,45 3,51 1525 195 114 9

16 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,125 715,7 178,6 50,23 3,51 89 22 6

17 ФЕР01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 2

100 м3 0,0187 1583,82 1583,82 30 30

18 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

100 м3 0,0187 729 729 14 14

19 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

шт 53 49,34 3,59 45,75 6,48 2615 190 2425 343

20 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

шт 22 13,05 2,04 11,01 1,89 287 45 242 42

21 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

шт 14 15,03 2,45 12,58 2,16 210 34 176 30

221583

Монтаж УЗ ВЛИ

Раздел 2. Монтаж СИП

Монтаж счетчиков

Монтаж заземляющих устройств опор

Развозка конструкций

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ Биракан от   СКТП-82  Ф-2 инв.№ЕО0004172

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 1,075 3710,45 620,43 3090,02 399,08 3989 667 3322 429

23 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 31 80,23 18,45 61,78 2487 572 1915

24 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 1 111,09 25,55 85,54 111 26 85

25 ВУЕР_КЛ-060103 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля 

более 120 мм : опрессовка наконечника

1 наконечник 5 20,18 20,18 -9,48 101 101 -47

26 ВУЕР_КЛ(2007)-

060502

Присоединение жил кабеля к 

электрооборудованию, сечение жил кабеля: более 

120 мм2

1 кабельный 

ввод

5 43,02 8,41 34,61 215 42 173

27 ФЕРм08-02-412-

06

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 120 мм2

100 м 0,02 262,01 135,36 35,54 5,02 5 3 1

28 ФЕРм08-10-010-

01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

100 м 0,02 156,33 139,54 3 3

73626

29 ФССЦ-05.1.02.07-

0066

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт 53 939,22 49779

30 ФССЦ-20.1.02.21-

0064

Узел крепления: УК-У-01 (применительно к У-3) шт 17 77,88 1324

31 ФССЦ-25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт 3,2 943,06 3018

32 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 100 шт 0,44 582 256

33 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 

(применительно к бугелю NB-20)

100 шт 1,16 582 675

34 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт 45 34,91 1571

35 ФССЦ-20.1.01.01-

0003

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 100 шт 0,46 9540 4388

36 Прайс-лист Ответвительный зажим Р 616R шт. 132 21,68 2862

37 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 32 7,88 252

38 ФССЦ-20.1.01.01-

0001

Зажим анкерный (СИП): DN 123 100 шт 0,64 2741 1754

39 ФССЦ-25.2.02.04-

0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 13 168,71 2193

40 ФССЦ-25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт 1,08 194 210

41 ФССЦ-20.2.02.04-

0012

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт 0,56 763 427

Итого по разделу 2 Монтаж СИП

Раздел 3. Материалы

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

42 ФССЦ-25.2.01.06-

0021

Зажим плашечный 100 шт 0,16 1375,22 220

43 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645 (приминительно к Р71)

100 шт 0,36 3423 1232

44 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ-0,4 шт 5 2656,64 13283

45 ФССЦ-20.1.02.07-

0006

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 70

100 шт 0,03 5697 171

46 ФССЦ-20.1.02.07-

0005

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 54

100 шт 0,01 8080 81

47 ФССЦ-20.1.02.07-

0001

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 16

100 шт 0,01 6836 68

48 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 12 14,45 173

49 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645 (применительно к диметр-50)

100 шт 0,56 3423 1917

50 ФССЦ-24.3.01.06-

0002

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм 10 м 0,2 40,4 8

51 ФССЦ-21.2.01.01-

0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,62 4805,96 2980

52 ФССЦ-21.2.01.01-

0065

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,02 9524,88 190

53 ФССЦ-21.2.01.01-

0033

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 

3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0

1000 м 0,845 35298,17 29827

54 ФССЦ-21.2.01.01-

0032

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,125 30744,73 3843

55 ФССЦ-08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм

т 0,119 5230,01 622

56 ФССЦ-08.3.04.02-

0093

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм

т 0,022 5230,01 115

57 ФССЦ-08.3.04.01-

0012

Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка 

Бст1сп-3сп, диаметр: 5,5-6,5 мм

т 0,003 5673,64 17

58 ФССЦ-08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм

т 0,01 5230,01 52

59 ФССЦ-20.1.02.23-

0091

Плакат по ТБ 100 шт 0,36 4000 1440

950854Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Транспорт
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

60 ФССЦпг-03-01-01-

120

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 120 

км: I класс груза

1 т груза 49,4861 42,92 42,92 2124 2124

61 ФССЦпг-03-02-01-

120

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 120 км: I класс груза

1 т груза 6,5 89,09 89,09 579 579

62 ФССЦпг-03-02-01-

015

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 15 км: I класс груза

1 т груза 34 25,02 25,02 851 851

63 ФСЭМ-91.06.06-

012

Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м маш.-ч 2 113,14 113,14 10,06 226 226 20

64 ФСЭМ-91.05.05-

014

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

10 т

маш.-ч 2 111,99 111,99 13,5 224 224 27

65 ФСЭМ-91.04.01-

031

Машины бурильно-крановые: на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 2 138,54 138,54 11,6 277 277 23

66 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 2 179,02 179,02 13,5 358 358 27

35820

67 ФССЦпг-01-01-01-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 49,4861 10,71 10,71 530 530

68 ФССЦпг-01-01-02-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 49,4861 10,71 10,71 530 530

69 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 40,5 17,95 17,95 727 727

Заголовок

Итого по разделу 4 Транспорт

Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы

5



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

70 ФССЦпг-01-01-02-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 40,5 14,41 14,41 584 584

14535

161323 5333 29317 1739

172185 7362 38150 2704

12315

6028

17823 3104 14395 1645

21323 3725 17274 1974

24473 4284 19865 2611

7240

4137

35850

44 44

53 53

61 61

49

27

137

2371 2371

2727 2727

38714

206346

119815

Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 3-4, 7-9, 17-22, 67-70 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 3-4, 7-9, 19-22

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 6 895)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 895)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 17-18

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 61)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 61)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 67-70

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 29-41, 43-54, 58-65 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Материалы:

        Итого Поз. 29-30, 34-39, 41, 43-54, 58-59
6



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

119815

119815

4159

4159

4159

4159

3554 3554

727 727 70

128255

976021

1182367

2362 538 423 44

2555 646 508 53

2728 743 584 70

772

528

4028

4028

21469

220

220

220

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 31-33, 40

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 60-62

      Машины:

        Итого Поз. 63-65

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 5-6, 10-16, 27-28 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 5-6, 10-16, 27-28

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 813)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 813)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 42 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 42

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"
7



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

220

220

1674

23143

8820 1504 7316

10584 1805 8779

12172 2076 10096

3986

1246

17404

316 143 173 -47

380 172 208 -56

437 198 239 -74

216

74

727

18131

96638

754

358 358 27

1112 358 27

52

16

1180

1180

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1-2, 23-26 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 1-2, 23-24

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 2 076)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 076)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 25-26

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 174% ФОТ (от 124)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 124)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 55-57, 66 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 55-57 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 Пр1, п8 

Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225

        Итого Поз. 66 

        Итого

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 27)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого 8



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8980

105618

1300169

125233

38150

10066

12315

6028

26140

1326309

238735,62

1565044,6

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________С.С. Евдокимова

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

9



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 2018г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8
(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Биракан инв.№ЕО0004172 (СКТП-82  Ф-3)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___________1 кв 2018г___

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 27 325,76 47,22 278,54 8796 1275 7521

2 ВУЕР_РС-2-5 Демонтаж опоры деревянной одностоечной 1 опора 28 185,5 27,08 158,42 5194 758 4436

3 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ шт 55 43,36 10,64 32,72 4,22 2385 585 1800 232

4 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного провода шт 23 7,66 1,24 6,42 0,82 176 29 147 19

5 ФЕРм08-03-600-

01

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

однофазные

шт 38 2,74 1,67 1,07 0,16 104 63 41 6

6 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

шт 24 362,96 69,99 283,96 26,22 8711 1680 6815 629

В том числе

Демонтаж опор

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

демонтаж провода

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ Биракан от   СКТП-82  Ф-3 инв.№ЕО0004172

Демонтаж счетчиков

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

Монтаж опор

________________2526,681

__________________16,734

__________________1150,5

_________________191,502

__________________30,888

________________1875,324

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

шт 5 573,39 107,29 457,09 42 2867 536 2285 210

8 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

шт 27 163,22 33,67 120,54 11,25 4407 909 3255 304

9 ФЕРм08-03-600-

01

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

однофазные

шт 38 4,99 2,78 1,78 0,26 190 106 68 10

10 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

шт 5 65,16 23,51 38,65 3,97 326 118 193 20

11 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 

мм(применительно д-10)

100 м 0,15 847,06 200,22 60,98 4,77 127 30 9 1

12 ФЕРм08-02-147-

01

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,2 163,93 89,75 44,74 5,02 33 18 9 1

13 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт 3,6 610,14 77,93 45,45 3,51 2197 281 164 13

14 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,18 715,7 178,6 50,23 3,51 129 32 9 1

15 ФЕР01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 2

100 м3 0,027 1583,82 1583,82 43 43

16 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

100 м3 0,027 729 729 20 20

17 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

шт 90 49,34 3,59 45,75 6,48 4441 323 4118 583

18 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

шт 27 13,05 2,04 11,01 1,89 352 55 297 51

19 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

шт 29 15,03 2,45 12,58 2,16 436 71 365 63

403681

20 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 1,725 3710,45 620,43 3090,02 399,08 6401 1070 5331 688

21 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 38 80,23 18,45 61,78 3049 701 2348

22 ВУЕР_КЛ-060103 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля 

более 120 мм : опрессовка наконечника

1 наконечник 5 20,18 20,18 -9,48 101 101 -47

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ Биракан от   СКТП-82  Ф-2 инв.№ЕО0004172

Раздел 2. Монтаж СИП

Монтаж счетчиков

Монтаж УЗ ВЛИ

Монтаж заземляющих устройств опор

Развозка конструкций

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ВУЕР_КЛ(2007)-

060502

Присоединение жил кабеля к 

электрооборудованию, сечение жил кабеля: более 

120 мм2

1 кабельный 

ввод

5 43,02 8,41 34,61 215 42 173

24 ФЕРм08-02-412-

06

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 120 мм2

100 м 0,02 262,01 135,36 35,54 5,02 5 3 1

25 ФЕРм08-10-010-

01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

100 м 0,02 156,33 139,54 3 3

99090

26 ФССЦ-05.1.02.07-

0066

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт 90 939,22 84530

27 ФССЦ-20.1.02.21-

0064

Узел крепления: УК-У-01 (применительно к У-3) шт 34 77,88 2648

28 ФССЦ-25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт 4,74 943,06 4470

29 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 100 шт 0,53 582 308

30 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 

(применительно к бугелю NB-20)

100 шт 1,84 582 1071

31 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт 73 34,91 2548

32 ФССЦ-20.1.01.01-

0003

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 100 шт 0,74 9540 7060

33 Прайс-лист Ответвительный зажим Р 616R шт. 152 21,68 3295

34 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 38 7,88 299

35 ФССЦ-20.1.01.01-

0001

Зажим анкерный (СИП): DN 123 100 шт 0,76 2741 2083

36 ФССЦ-25.2.02.04-

0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 19 168,71 3205

37 ФССЦ-25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт 1,68 194 326

38 ФССЦ-20.2.02.04-

0012

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт 0,61 763 465

39 ФССЦ-25.2.01.06-

0021

Зажим плашечный 100 шт 0,34 1375,22 468

40 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645(приминительно к Р71)

100 шт 0,56 3423 1917

41 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ-0,4 шт 5 2656,64 13283

42 ФССЦ-20.1.02.07-

0006

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 70

100 шт 0,03 5697 171

43 ФССЦ-20.1.02.07-

0005

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 54

100 шт 0,01 8080 81

44 ФССЦ-20.1.02.07-

0001

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 16

100 шт 0,01 6836 68

Итого по разделу 2 Монтаж СИП

Раздел 3. Материалы

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

45 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 15 14,45 217

46 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645

100 шт 0,96 3423 3286

47 ФССЦ-24.3.01.06-

0002

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм 

(применительно к диметр-50)

10 м 0,2 40,4 8

48 ФССЦ-21.2.01.01-

0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,76 4805,96 3653

49 ФССЦ-21.2.01.01-

0033

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 

3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0

1000 м 1,52 35298,17 53653

50 ФССЦ-21.2.01.01-

0032

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,205 30744,73 6303

51 ФССЦ-08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм

т 0,171 5230,01 894

52 ФССЦ-08.3.04.02-

0093

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм

т 0,032 5230,01 167

53 ФССЦ-08.3.04.01-

0012

Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка 

Бст1сп-3сп, диаметр: 5,5-6,5 мм

т 0,007 5673,64 40

54 ФССЦ-08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм

т 0,01 5230,01 52

55 ФССЦ-20.1.02.23-

0091

Плакат по ТБ 100 шт 0,56 4000 2240

1512936

56 ФССЦпг-03-01-01-

120

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 120 

км: I класс груза

1 т груза 84,033 42,92 42,92 3607 3607

57 ФССЦпг-03-02-01-

120

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 120 км: I класс груза

1 т груза 10 89,09 89,09 891 891

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Транспорт

4



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 ФССЦпг-03-02-01-

015

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 15 км: I класс груза

1 т груза 36 25,02 25,02 901 901

59 ФСЭМ-91.06.06-

012

Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м маш.-ч 2 113,14 113,14 10,06 226 226 20

60 ФСЭМ-91.05.05-

014

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

10 т

маш.-ч 2 111,99 111,99 13,5 224 224 27

61 ФСЭМ-91.04.01-

031

Машины бурильно-крановые: на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 2 138,54 138,54 11,6 277 277 23

62 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 2 179,02 179,02 13,5 358 358 27

49861

63 ФССЦпг-01-01-01-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 84,033 10,71 10,71 900 900

64 ФССЦпг-01-01-02-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 84,033 10,71 10,71 900 900

65 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 46 17,95 17,95 826 826

66 ФССЦпг-01-01-02-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 46 14,41 14,41 663 663

20158

259290 8852 49158 2881

278116 12218 64618 4516

20769

10034

Итого по разделу 4 Транспорт

Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы

Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 3-4, 6-8, 15-20, 63-66 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"

      Линии электропередачи:
5



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30176 5258 24413 2779

36111 6310 29296 3335

41452 7257 33690 4411

12251

7001

60704

63 63

76 76

87 87

70

39

196

3289 3289

3782 3782

64682

344755

191065

191065

191065

6175

6175

6175

6175

5399 5399

        Итого Поз. 3-4, 6-8, 17-20

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 11 668)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 11 668)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 15-16

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 87)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 87)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 63-66

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 26-38, 40-50, 54-61 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Материалы:

        Итого Поз. 26-27, 31-36, 38, 40-50, 54-55

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 28-30, 37

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 56-58

      Машины:
6



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

727 727 70

203366

1547615

1892370

3114 654 494 52

3344 785 593 62

3551 903 682 82

936

640

5127

5127

27327

468

468

468

468

468

3561

30888

17039 2734 14305

20447 3281 17166

23514 3773 19741

7244

2264

        Итого Поз. 59-61

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 5, 9-14, 24-25 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 5, 9-14, 24-25

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 985)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 985)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 39 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 39

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1-2, 21-23 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 1-2, 21

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 3 773)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 773) 7



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33022

316 143 173 -47

380 172 208 -56

437 198 239 -74

216

74

727

33749

179882

1101

358 358 27

1459 358 27

52

16

1527

1527

11620

191502

2097714

199040

64618

16734

20769

10034

43541

2141255

385425,9

2526680,9

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________С.С. Евдокимова

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 22-23

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Итого

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 174% ФОТ (от 124)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 124)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

      Материалы

      Машины и механизмы

      Итого

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

    Итоги по Поз. 51-53, 62 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 51-53 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 Пр1, п8 

Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225

        Итого Поз. 62 

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 27)

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27)

        Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 2018г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Благословенное инв.№ЕО0003103 (Ф-1 КТПН -212 )
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-6 Демонтаж опоры железобетонной промежуточной 1 опора 6 143,22 20,93 122,29 859 126 733

2 ВУЕР_РС-2-8 Демонтаж опоры железобетонной сложной 1 опора 5 282,64 41,36 241,28 1413 207 1206

3 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ шт 11 43,36 10,64 32,72 4,22 477 117 360 46

4 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного провода шт 11 7,66 1,24 6,42 0,82 84 14 70 9

5 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

шт 2 362,96 69,99 283,96 26,22 726 140 568 52

_________________591,789

_________________788,286

___________________4,847

__________________311,25

__________________51,379

__________________13,160

Демонтаж провода

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ Ф-1" Благословенное" КТПН-212 инв.№ЕО0003103

Монтаж опор

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Демонтаж опор

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

шт 3 573,39 107,29 457,09 42 1720 322 1371 126

7 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

шт 7 163,22 33,67 120,54 11,25 1143 236 844 79

8 ФЕР27-09-012-01 При установке дополнительных щитков добавлять к 

расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-

011(примениетльно к установке информационных 

знаков)

100 шт 0,11 876,04 588,57 96 65

9 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

шт 4 65,16 23,51 38,65 3,97 261 94 155 16

10 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 

мм(применительно д-10)

100 м 0,12 847,06 200,22 60,98 4,77 102 24 7 1

11 ФЕРм08-02-147-

01

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,16 163,93 89,75 44,74 5,02 26 14 7 1

12 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт 1,5 610,14 77,93 45,45 3,51 915 117 68 5

13 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,075 715,7 178,6 50,23 3,51 54 13 4

14 ФЕР01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 2

100 м3 0,0125 1583,82 1583,82 20 20

15 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

100 м3 0,0125 729 729 9 9

16 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

шт 20 49,34 3,59 45,75 6,48 987 72 915 130

17 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

шт 7 13,05 2,04 11,01 1,89 91 14 77 13

18 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

шт 5 15,03 2,45 12,58 2,16 75 12 63 11

89961

19 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,82 3710,45 620,43 3090,02 399,08 3043 509 2534 327

Монтаж УЗ ВЛИ

Монтаж заземляющих устройств опор

Развозка конструкций

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ Ф-1" Благословенное" КТПН-212 инв.№ЕО0003103

Раздел 2. Монтаж СИП

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 2 80,23 18,45 61,78 160 37 123

21 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 5 111,09 25,55 85,54 555 128 427

22 ВУЕР_КЛ-060103 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля 

более 120 мм : опрессовка наконечника

1 наконечник 4 20,18 20,18 -9,48 81 81 -38

42640

23 ФССЦ-05.1.02.07-

0066

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт 20 939,22 18784

24 ФССЦ-21.2.01.01-

0029

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,816 24139,27 19698

25 ФССЦ-21.2.01.01-

0043

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 4х16+1х25-

0,6/1,0 (прим)

1000 м 0,045 13282,82 598

26 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 6 7,88 47

27 ФССЦ-25.2.02.04-

0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 13 168,71 2193

28 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645

100 шт 0,32 3423 1095

29 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645(приминительно к Р71)

100 шт 0,23 3423 787

30 ФССЦ-20.2.02.04-

0012

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-

150(применительно к СЕ25.95)

100 шт 0,16 763 122

31 ФССЦ-25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт 1,48 943,06 1396

32 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 100 шт 0,34 582 198

33 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 

(СИП)(применительно к бугелю NB-20)

100 шт 0,4 582 233

34 ФССЦ-20.1.01.01-

0003

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 100 шт 0,22 9540 2099

35 ФССЦ-20.1.01.01-

0001

Зажим анкерный (СИП): DN 123 100 шт 0,06 2741 164

36 ФССЦ-25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт 0,78 194 151

37 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 

1500(Приминительно к CS10.3)

шт 20 34,91 698

38 ФССЦ-20.1.02.07-

0004

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 50

100 шт 0,03 8080 242

39 ФССЦ-20.1.02.07-

0005

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 54

100 шт 0,01 8080 81

40 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ-0,4 шт 4 2656,64 10627

Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 2 Монтаж СИП

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

41 ФССЦ-08.3.04.01-

0012

Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка 

Бст1сп-3сп, диаметр: 5,5-6,5 мм

т 0,001 5673,64 6

42 ФССЦ-08.3.04.02-

0093

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм

т 0,014 5230,01 73

43 ФССЦ-08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм

т 0,072 5230,01 377

44 ФССЦ-08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм

т 0,0074 5230,01 39

45 ФССЦ-25.2.01.06-

0021

Зажим плашечный 100 шт 0,14 1375,22 193

46 ФССЦ-14.4.01.07-

0001

Грунт-эмаль по бетону, марка "Армокот C101" (ТУ 

2312-009- 23354769-2008)

кг 0,5 68,18 34

47 ФССЦ-20.1.02.23-

0091

Плакат по ТБ 100 шт 0,23 4000 920

48 ФССЦ-20.1.02.21-

0064

Узел крепления: УК-У-01 (применительно к У-3) шт 6 77,88 467,28

463573,28

49 ФССЦпг-03-01-01-

200

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 

км: I класс груза

1 т груза 18,674 64,94 64,94 1213 1213

50 ФССЦпг-03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 1493,92 0,26 0,26 388 388

51 ФССЦпг-03-02-01-

200

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 200 км: I класс груза

1 т груза 4,326 137,9 137,9 597 597

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Транспорт
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

52 ФССЦпг-03-02-01-

201

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 346,08 0,58 0,58 201 201

53 ФССЦпг-03-02-01-

030

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 30 км: I класс груза

1 т груза 16 34,17 34,17 547 547

54 ФСЭМ-91.06.06-

012

Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м маш.-ч 8 113,14 113,14 10,06 905 905 80

55 ФСЭМ-91.05.05-

014

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

10 т

маш.-ч 8 111,99 111,99 13,5 896 896 108

56 ФСЭМ-91.04.01-

031

Машины бурильно-крановые: на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 8 138,54 138,54 11,6 1108 1108 93

57 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 8 179,02 179,02 13,5 1432 1432 108

57524

58 ФССЦпг-01-01-01-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 18,674 10,71 10,71 200 200

59 ФССЦпг-01-01-02-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 18,674 10,71 10,71 200 200

60 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 20,326 17,95 17,95 365 365

61 ФССЦпг-01-01-02-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 20,326 14,41 14,41 293 293

6487Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Заголовок

Итого по разделу 4 Транспорт

Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы

5



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

82097 2371 17877 1167

86769 3272 21648 1624

5557

2816

8346 1436 6802 793

9993 1723 8162 952

11475 1981 9386 1259

3402

1944

16821

96 65

109 78

121 90

128

86

335

29 29

35 35

40 40

32

18

90

1058 1058

1217 1217

18463

98408

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 57-60

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

        Итого Поз. 14-15

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"        Накладные расходы 80% ФОТ (от 40)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 40)

        Итого c накладными и см. прибылью

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"        Накладные расходы 142% ФОТ (от 90)

        Сметная прибыль 95% ФОТ (от 90)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"        Накладные расходы 105% ФОТ (от 3 240)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 240)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Автомобильные дороги:

        Итого Поз. 8

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 3-8, 14-19, 57-60 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 3-7, 16-19

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

6



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58155

58155

58155

1978

1978

1978

1978

2946 2946

2909 2909 281

65988

502169

600577

1358 262 241 23

1458 314 289 28

1548 361 332 37

378

259

2185

2185

11646

199

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 41, 45

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 398)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 398)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 41, 45 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 9-13 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 9-13

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Итого Поз. 48-52

      Машины:

        Итого Поз. 53-55

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

      Материалы:

        Итого Поз. 23-30, 34-35, 37-40, 47

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 31-33, 36

    Итоги по Поз. 23-40, 47-55 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

199

199

199

199

1514

13160

2987 498 2489

3585 598 2987

4123 688 3435

1321

413

5857

81 81 -38

89 97 -8 -46

103 112 -9 -61

89

31

223

6080

32406

523

1432 1432 108

1955 1432 108

207

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 42-44, 46, 56 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 42-44, 46 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в 

том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 Пр1, п8 

      Итого

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 108)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 22

        Итого Поз. 56 

        Итого

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"        Накладные расходы 174% ФОТ (от 51)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 51)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 1-2, 20-21

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"        Накладные расходы 192% ФОТ (от 688)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 688)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1-2, 20-22 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

65

2227

2227

16947

51379

656328

60928

21854

4847

5508

2754

11711

668039

120247,02

788286,02

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________С.С. Евдокимова

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Итого

      Накладные расходы

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 108)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

9



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 2018г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ  Приамурская  инв.№ЕО0002034 (КТПН-104 Ф-2)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 15 325,76 47,22 278,54 4886 708 4178

2 ВУЕР_РС-2-5 Демонтаж опоры деревянной одностоечной 1 опора 14 185,5 27,08 158,42 2597 379 2218

3 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ шт 29 43,36 10,64 32,72 4,22 1257 309 948 122

4 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного провода шт 29 7,66 1,24 6,42 0,82 222 36 186 24

5 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

шт 9 362,96 69,99 283,96 26,22 3267 630 2556 236

6 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

шт 3 573,39 107,29 457,09 42 1720 322 1371 126

7 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

шт 22 163,22 33,67 120,54 11,25 3591 741 2652 248

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ  Приамурская от КТПН-104 Ф-2 инв.№ЕО0002034

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Демонтаж опор

Демонтаж провода

Монтаж опор

________________1731,033

___________________9,872

__________________666,22

_________________113,777

__________________13,277

________________1314,477

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

шт 5 65,16 23,51 38,65 3,97 326 118 193 20

9 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм 

(применительно д-10)

100 м 0,15 847,06 200,22 60,98 4,77 127 30 9 1

10 ФЕРм08-02-147-

01

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,2 163,93 89,75 44,74 5,02 33 18 9 1

11 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,08 715,7 178,6 50,23 3,51 57 14 4

12 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт 1,6 610,14 77,93 45,45 3,51 976 125 73 6

13 ФЕР01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 2

100 м3 0,012 1583,82 1583,82 19 19

14 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

100 м3 0,012 729 729 9 9

15 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

шт 49 49,34 3,59 45,75 6,48 2418 176 2242 318

16 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

шт 22 13,05 2,04 11,01 1,89 287 45 242 42

17 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

шт 12 15,03 2,45 12,58 2,16 180 29 151 26

227223

18 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 1,35 3710,45 620,43 3090,02 399,08 5009 838 4171 539

19 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 24 80,23 18,45 61,78 1926 443 1483

20 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 5 111,09 25,55 85,54 555 128 427

83388

Монтаж УЗ ВЛИ

Монтаж заземляющих устройств опор

Развозка конструкций

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ  Приамурская от КТПН-104 Ф-2 инв.№ЕО0002034

Раздел 2. Монтаж СИП

Замены вводов в здания

Итого по разделу 2 Монтаж СИП

Раздел 3. Материалы

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 ФССЦ-05.1.02.07-

0066

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт 49 939,22 46022

22 ФССЦ-20.1.02.21-

0064

Узел крепления: УК-У-01 (применительно к У-3) шт 15 77,88 1168

23 ФССЦ-21.2.01.01-

0038

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х95+1х95-

0,6/1,0 (применительно к  СИП-2 3х95+1х95+1х16)

1000 м 0,995 48509,13 48267

24 ФССЦ-21.2.01.01-

0030

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х70-

0,6/1,0(применительно к  СИП-2 3х50+1х70+1х16)

1000 м 0,186 28502,69 5302

25 ФССЦ-21.2.01.01-

0067

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х35-0,6/1,0

1000 м 0,169 16746,26 2830

26 ФССЦ-21.2.01.01-

0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,6 4805,96 2884

27 ФССЦ-21.2.01.01-

0065

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,125 9524,88 1191

28 ФССЦ-08.3.04.01-

0012

Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка 

Бст1сп-3сп, диаметр: 5,5-6,5 мм

т 0,0032 5673,64 18

29 ФССЦ-08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм

т 0,075 5230,01 392

30 ФССЦ-08.3.04.02-

0093

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм

т 0,0074 5230,01 39

31 ФССЦ-08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм

т 0,01 5230,01 52

32 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 

1500(Приминительно к CS10.3)

шт 29 34,91 1012

33 ФССЦ-25.2.02.04-

0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 20 168,71 3374

34 ФССЦ-20.1.01.01-

0003

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 (применительно) 100 шт 0,3 9540 2862

35 ФССЦ-25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт 4,38 943,06 4131

36 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 

(применительно к бугелю NB-20)

100 шт 2,19 582 1275

37 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 58 7,88 457

38 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645

100 шт 0,68 3423 2328
3



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

39 ФССЦ-20.1.01.01-

0001

Зажим анкерный (СИП): DN 123 100 шт 0,58 2741 1590

40 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645(приминительно к Р 70)

100 шт 0,2 3423 685

41 ФССЦ-25.2.01.06-

0021

Зажим плашечный 100 шт 0,15 1375,22 206

42 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645 (приминительно к Р 71)

100 шт 0,34 3423 1164

43 Прайс-лист Комплект  УЗ ВЛИ-0,4 шт 5 2656,64 13283

44 ФССЦ-20.2.02.04-

0012

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт 0,2 763 153

45 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 5 14,45 72

46 ФССЦ-25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт 0,95 194 184

47 ФССЦ-01.7.15.14-

0051

Шуруп строительный с потайной головкой 100 шт 2,9 5 15

48 ФССЦ-01.7.15.07-

0022

Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм 1000 шт 0,29 180 52

49 ФССЦ-24.3.01.06-

0001

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм 

(Применительно для D-25)

10 м 8,7 24,9 217

50 ФССЦ-24.3.01.06-

0002

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм  

(Применительно для д-50)

10 м 0,5 40,4 20

51 Прайс-лист Скоба метал. 32 мм двухлапковая оцинкованная шт 145 3,94 571

52 ФССЦ-20.1.02.07-

0007

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 95

100 шт 0,04 7129 285

53 ФССЦ-20.1.02.07-

0001

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 16

100 шт 0,01 6836 68

54 ФССЦ-20.1.02.23-

0091

Плакат по ТБ 100 шт 0,34 4000 1360

1092256

55 ФССЦпг-03-01-01-

145

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 145 

км: I класс груза

1 т груза 45,7513 49,8 49,8 2278 2278

56 ФССЦпг-03-02-01-

145

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 145 км: I класс груза

1 т груза 11,2487 104,34 104,34 1174 1174

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Транспорт
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

57 ФССЦпг-03-02-01-

003

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 3 км: I класс груза

1 т груза 20 11,72 11,72 234 234

58 ФСЭМ-91.06.06-

012

Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м маш.-ч 2 113,14 113,14 10,06 226 226 20

59 ФСЭМ-91.05.05-

014

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

10 т

маш.-ч 2 111,99 111,99 13,5 224 224 27

60 ФСЭМ-91.04.01-

031

Машины бурильно-крановые: на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 2 138,54 138,54 11,6 277 277 23

61 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 2 179,02 179,02 13,5 358 358 27

36825

62 ФССЦпг-01-01-01-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 45,7513 10,71 10,71 490 490

63 ФССЦпг-01-01-02-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 45,7513 10,71 10,71 490 490

64 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 31,2487 17,95 17,95 561 561

65 ФССЦпг-01-01-02-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 31,2487 14,41 14,41 450 450

12206

179753 5117 29875 1806

190781 7063 38957 2809

12251

5899

Итого по разделу 4 Транспорт

Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы

Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 3-7, 13-18, 62-65 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017   (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"

      Линии электропередачи:
5



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17951 3126 14519 1681

21480 3751 17423 2017

24656 4314 20036 2667

7330

4189

36175

28 28

34 34

39 39

31

18

88

1991 1991

2290 2290

38553

205487

137070

137070

137070

5605

5605

5605

5605

3686 3686

        Итого Поз. 3-7, 15-18

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 6 981)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 981)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 13-14

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 39)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 39)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 62-65

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017   (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 21-27, 32-51, 54-60 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Материалы:

        Итого Поз. 21-27, 32-34, 37-45, 48-51, 54

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 35-36, 46-47

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 55-57
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

727 727 70

147088

1119340

1324827

1519 305 288 28

1638 366 346 34

1745 421 398 45

443

303

2491

2491

13277

9964 1658 8306

11957 1990 9967

13751 2289 11462

4395

1373

19519

19519

104036

854

358 358 27

1212 358 27

52

      Машины:

        Итого Поз. 58-60

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 8-12

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 466)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 466)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017   (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1-2, 19-20 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017   (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 1-2, 19-20

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 2 289)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 289)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017   (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 28-31, 52-53, 61 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 28-31, 52-53 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в 

том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 Пр1, п8 

Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225

        Итого Поз. 61 

        Итого

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 27) 7



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16

1280

1280

9741

113777

1441531

143401

38957

9872

12251

5899

25446

1466977

264055,86

1731032,9

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________С.С. Евдокимова

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

8



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 2018г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ  Приамурская инв.№ЕО0002034 (КТПН-104 Ф-1)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 4 325,76 47,22 278,54 1303 189 1114

2 ВУЕР_РС-2-5 Демонтаж опоры деревянной одностоечной 1 опора 18 185,5 27,08 158,42 3339 487 2852

3 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ шт 22 43,36 10,64 32,72 4,22 954 234 720 93

4 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного провода шт 22 7,66 1,24 6,42 0,82 169 27 142 18

5 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

шт 7 362,96 69,99 283,96 26,22 2541 490 1988 184

6 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

шт 1 573,39 107,29 457,09 42 573 107 457 42

________________1294,242

___________________7,399

___________________498,2

__________________82,679

___________________7,659

_________________987,462

Демонтаж провода

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ  Приамурская от КТПН-104 Ф-1 инв.№ЕО0002034

Монтаж опор

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Демонтаж опор

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

шт 19 163,22 33,67 120,54 11,25 3101 640 2290 214

8 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

шт 3 65,16 23,51 38,65 3,97 195 71 116 12

9 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм 

(применительно д-10)

100 м 0,09 847,06 200,22 60,98 4,77 76 18 5

10 ФЕРм08-02-147-

01

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,12 163,93 89,75 44,74 5,02 20 11 5 1

11 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт 0,9 610,14 77,93 45,45 3,51 549 70 41 3

12 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,045 715,7 178,6 50,23 3,51 32 8 2

13 ФЕР01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 2

100 м3 0,0067 1583,82 1583,82 11 11

14 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

100 м3 0,0067 729 729 5 5

15 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

шт 36 49,34 3,59 45,75 6,48 1776 129 1647 233

16 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

шт 19 13,05 2,04 11,01 1,89 248 39 209 36

17 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

шт 8 15,03 2,45 12,58 2,16 120 20 100 17

153465

18 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 1,117 3710,45 620,43 3090,02 399,08 4145 693 3452 446

19 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 20 80,23 18,45 61,78 1605 369 1236

20 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 7 111,09 25,55 85,54 778 179 599

72824Итого по разделу 2 Монтаж СИП

Раздел 3. Материалы

Монтаж УЗ ВЛИ

Монтаж заземляющих устройств опор

Развозка конструкций

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ  Приамурская от КТПН-104 Ф-1 инв.№ЕО0002034

Раздел 2. Монтаж СИП

Замены вводов в здания

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 ФССЦ-05.1.02.07-

0066

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт 36 939,22 33812

22 ФССЦ-20.1.02.21-

0064

Узел крепления: УК-У-01(применительно к У-3) шт 9 77,88 701

23 ФССЦ-21.2.01.01-

0038

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х95+1х95-

0,6/1,0(применительно к СИП-2 3х95+1х95+1х16)

1000 м 0,61 48509,13 29591

24 ФССЦ-21.2.01.01-

0030

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х70-

0,6/1,0

1000 м 0,157 28502,69 4475

25 ФССЦ-21.2.01.01-

0067

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х35-0,6/1,0

1000 м 0,27 16746,26 4521

26 ФССЦ-21.2.01.01-

0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,5 4805,96 2403

27 ФССЦ-21.2.01.01-

0065

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,175 9524,88 1667

28 ФССЦ-08.3.04.01-

0012

Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка 

Бст1сп-3сп, диаметр: 5,5-6,5 мм

т 0,0025 5673,64 14

29 ФССЦ-08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм

т 0,048 5230,01 251

30 ФССЦ-08.3.04.02-

0093

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм

т 0,0037 5230,01 19

31 ФССЦ-08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм

т 0,006 5230,01 31

32 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 

1500(Приминительно к CS10.3)

шт 33 34,91 1152

33 ФССЦ-25.2.02.04-

0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 15 168,71 2531

34 ФССЦ-20.1.01.01-

0003

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 (применительно) 100 шт 0,34 9540 3244

35 ФССЦ-25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт 3,1 943,06 2923

36 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 

(СИП)(применительно к бугелю NB-20)

100 шт 1,55 582 902

37 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 52 7,88 410

38 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645

100 шт 0,68 3423 2328

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

39 ФССЦ-20.1.01.01-

0001

Зажим анкерный (СИП): DN 123 100 шт 0,54 2741 1480

40 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645(приминительно к Р 70)

100 шт 0,51 3423 1746

41 ФССЦ-25.2.01.06-

0021

Зажим плашечный 100 шт 0,12 1375,22 165

42 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645 (приминительно к Р 71)

100 шт 0,37 3423 1267

43 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ-0,4 шт 3 2656,64 7970

44 ФССЦ-20.2.02.04-

0012

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт 0,48 763 366

45 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 10 14,45 145

46 ФССЦ-25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт 0,86 194 167

47 ФССЦ-01.7.15.14-

0051

Шуруп строительный с потайной головкой 100 шт 2,7 5 14

48 ФССЦ-01.7.15.07-

0022

Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм 1000 шт 0,27 180 49

49 ФССЦ-24.3.01.06-

0001

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм 

(Применительно для D-25)

10 м 8,1 24,9 202

50 ФССЦ-24.3.01.06-

0002

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм 

(Применительно для д-50)

10 м 0,5 40,4 20

51 Прайс-лист Скоба метал. 32 мм двухлапковая оцинкованная шт 135 3,94 532

52 ФССЦ-20.1.02.07-

0007

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 95

100 шт 0,04 7129 285

53 ФССЦ-20.1.02.07-

0001

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 16

100 шт 0,01 6836 68

54 ФССЦ-20.1.02.23-

0091

Плакат по ТБ 100 шт 0,32 4000 1280

812222

55 ФССЦпг-03-01-01-

145

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 145 

км: I класс груза

1 т груза 33,6132 49,8 49,8 1674 1674

56 ФССЦпг-03-02-01-

145

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 145 км: I класс груза

1 т груза 16,4 104,34 104,34 1711 1711

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Транспорт
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

57 ФССЦпг-03-02-01-

003

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 3 км: I класс груза

1 т груза 15 11,72 11,72 176 176

58 ФСЭМ-91.06.06-

012

Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м маш.-ч 2 113,14 113,14 10,06 226 226 20

59 ФСЭМ-91.05.05-

014

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

10 т

маш.-ч 2 111,99 111,99 13,5 224 224 27

60 ФСЭМ-91.04.01-

031

Машины бурильно-крановые: на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 2 138,54 138,54 11,6 277 277 23

61 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 2 179,02 179,02 13,5 358 358 27

35874

62 ФССЦпг-01-01-01-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 33,6132 10,71 10,71 360 360

63 ФССЦпг-01-01-02-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 33,6132 10,71 10,71 360 360

64 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 31,4 17,95 17,95 564 564

65 ФССЦпг-01-01-02-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 31,4 14,41 14,41 452 452

10639

134653 3797 23357 1396

142806 5240 30067 2159

9156

4407Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 3-7, 13-18, 62-65 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017    (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"

Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы

Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Заголовок

Итого по разделу 4 Транспорт
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13627 2379 11005 1283

16304 2855 13206 1540

18713 3283 15187 2037

5586

3192

27491

16 16

19 19

22 22

18

10

50

1736 1736

1996 1996

29537

157432

102057

102057

102057

4006

4006

4006

4006

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

      Материалы:

        Итого Поз. 21-27, 32-34, 37-45, 48-51, 54

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 35-36, 46-47

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 62-65

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017    (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 21-27, 32-51, 54-60 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

        Итого Поз. 13-14

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 22)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 22)

        Итого c накладными и см. прибылью

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 5 320)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 320)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 3-7, 15-18

6



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3561 3561

727 727 70

110351

839771

997203

872 178 169 16

942 214 203 19

1004 246 233 25

257

176

1437

1437

7659

7025 1224 5801

8430 1469 6961

9694 1689 8005

3243

1013

13950

13950

74354

668

358 358 27

1026 358 27

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017    (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 28-31, 52-53, 61 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 28-31, 52-53 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в 

том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 Пр1, п8 

Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225

        Итого Поз. 61 

        Итого

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 1-2, 19-20

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 1 689)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 689)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 271)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017    (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1-2, 19-20 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017    (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 8-12

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 271)

        Итого Поз. 55-57

      Машины:

        Итого Поз. 58-60

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

52

16

1094

1094

8325

82679

1077800

106219

30067

7399

9156

4407

19015

1096815

197426,7

1294241,7

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________С.С. Евдокимова

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Материалы

  Итого

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27)

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

    Справочно, в базисных ценах:

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 27)
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Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 2018г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ  Приамурская  инв.№ЕО0002034(ТП-102 Ф-6)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 19 325,76 47,22 278,54 6189 897 5292

2 ВУЕР_РС-2-8 Демонтаж опоры железобетонной сложной 1 опора 3 282,64 41,36 241,28 848 124 724

3 ВУЕР_РС-2-5 Демонтаж опоры деревянной одностоечной 1 опора 14 185,5 27,08 158,42 2597 379 2218

4 ВУЕР_РС-2-6 Демонтаж опоры железобетонной промежуточной 1 опора 2 143,22 20,93 122,29 286 42 244

5 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ шт 38 43,36 10,64 32,72 4,22 1648 404 1244 160

6 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного провода шт 38 7,66 1,24 6,42 0,82 291 47 244 31

7 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

шт 6 362,96 69,99 283,96 26,22 2178 420 1704 157

Демонтаж опр

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

Демонтаж провода

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ  Приамурская ТП-102 Ф-6 инв.№ЕО0002034

Монтаж

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

________________1257,592

________________1717,931

__________________10,882

__________________745,44

_________________157,443

__________________12,605

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

шт 3 573,39 107,29 457,09 42 1720 322 1371 126

9 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

шт 25 163,22 33,67 120,54 11,25 4081 842 3014 281

10 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

шт 4 65,16 23,51 38,65 3,97 261 94 155 16

11 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм 

(применительно д-10)

100 м 0,12 847,06 200,22 60,98 4,77 102 24 7 1

12 ФЕРм08-02-147-

01

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,16 163,93 89,75 44,74 5,02 26 14 7 1

13 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт 1,7 610,14 77,93 45,45 3,51 1037 132 77 6

14 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,085 715,7 178,6 50,23 3,51 61 15 4

15 ФЕР01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 2

100 м3 0,017 1583,82 1583,82 27 27

16 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

100 м3 0,017 729 729 12 12

17 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

шт 46 49,34 3,59 45,75 6,48 2270 165 2105 298

18 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

шт 25 13,05 2,04 11,01 1,89 326 51 275 47

19 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

шт 9 15,03 2,45 12,58 2,16 135 22 113 19

232787

20 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 1,182 3710,45 620,43 3090,02 399,08 4386 733 3653 472

21 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 30 80,23 18,45 61,78 2407 554 1853

22 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 12 111,09 25,55 85,54 1333 307 1026

87223

Монтаж УЗ ВЛИ

Монтаж заземляющих устройств опор

Развозка конструкций

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ  Приамурская ТП-102 Ф-6 инв.№ЕО0002034

Раздел 2. Монтаж СИП

Замены вводов в здания

Итого по разделу 2 Монтаж СИП
2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ВУЕР_РС-5-11 Расчистка трассы от кустарника и зарослей 

вручную: при средней заросли

1 га 0,035 3168,45 1030,05 2138,4 111 36 75

24 ФЕРр68-35-1 Валка деревьев в труднодоступных местах с 

применением канатного метода страховки без 

корчевки пня мягколиственных и твердолиственных 

пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: 

до 36 см

м3 14 26,12 26,12 366 366

25 ФССЦпг01-01-01-

009

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: дров

1 т груза 10,5 12,81 12,81 135 135

26 ФССЦпг-03-01-01-

005

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км I 

класс груза

1 т груза 10,5 9,35 9,35 98 98

10669

27 Талон шт 14 9,2 129

982

28 ФССЦ-05.1.02.07-

0066

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт 46 939,22 43204

29 ФССЦ-20.1.02.21-

0064

Узел крепления: УК-У-01 (применительно к У-3) шт 12 77,88 935

30 ФССЦ-21.2.01.01-

0038

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х95+1х95-

0,6/1,0(применительно к СИП2 3х95+1х95+1х16)

1000 м 0,987 48509,13 47879

31 ФССЦ-21.2.01.01-

0028

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-2 

3х50+1х50+2х16-0,6/1,0(применительно к СИП2 

3х50+1х54,6+1х16)

1000 м 0,195 27797,11 5420

32 ФССЦ-21.2.01.01-

0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,79 4805,96 3797

33 ФССЦ-21.2.01.01-

0065

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,305 9524,88 2905

34 ФССЦ-08.3.04.01-

0012

Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка 

Бст1сп-3сп, диаметр: 5,5-6,5 мм

т 0,0013 5673,64 7

35 ФССЦ-08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм

т 0,08 5230,01 418

Раздел 5. Материалы

Раздел 3. Чистка просеки, валка деревьев

Итого по разделу 3 Чистка просеки, валка деревьев

Раздел 4. Стоимость талона

Итого по разделу 4 Стоимость талона

3



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 ФССЦ-08.3.04.02-

0093

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм

т 0,007 5230,01 37

37 ФССЦ-08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм

т 0,007 5230,01 37

38 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 

1500(Приминительно к CS10.3)

шт 15 34,91 524

39 ФССЦ-25.2.02.04-

0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 26 168,71 4386

40 ФССЦ-20.1.01.01-

0003

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 (применительно) 100 шт 0,16 9540 1526

41 ФССЦ-25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт 2,68 943,06 2527

42 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 

(применительно к бугелю NB-20)

100 шт 1,34 582 780

43 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 99 7,88 780

44 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645

100 шт 1,1 3423 3765

45 ФССЦ-20.1.01.01-

0001

Зажим анкерный (СИП): DN 123 100 шт 1 2741 2741

46 ФССЦ-25.2.01.06-

0021

Зажим плашечный 100 шт 0,12 1375,22 165

47 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645(приминительно к Р71)

100 шт 0,34 3423 1164

48 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ-0,4 кВ шт 4 2656,64 10627

49 ФССЦ-20.2.02.04-

0012

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт 0,2 763 153

50 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 5 14,45 72

51 ФССЦ-25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт 1,04 194 202

52 ФССЦ-01.7.15.14-

0051

Шуруп строительный с потайной головкой 100 шт 0,84 5 4

53 ФССЦ-01.7.15.07-

0022

Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм 1000 шт 0,084 180 15

54 ФССЦ-24.3.01.06-

0001

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 

мм(Применительно для D-25)

10 м 12,6 24,9 314

55 ФССЦ-24.3.01.06-

0002

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм 

(Применительно для д-50)

10 м 0,5 40,4 20

56 Прайс-лист Скоба метал. 32 мм двухлапковая оцинкованная шт 126 3,94 496

57 ФССЦ-20.1.02.07-

0007

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 95

100 шт 0,04 7129 285

58 ФССЦ-20.1.02.07-

0001

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 16

100 шт 0,01 6836 68

59 ФССЦ-20.1.02.23-

0091

Плакат по ТБ 100 шт 0,34 4000 1360

1039625Итого по разделу 5 Материалы

Раздел 6. Транспорт 4



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

60 ФССЦпг-03-01-01-

140

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 140 

км: I класс груза

1 т груза 42,9502 48,43 48,43 2080 2080

61 ФССЦпг-03-02-01-

140

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 140 км: I класс груза

1 т груза 7,05 101,29 101,29 714 714

62 ФССЦпг-03-02-01-

003

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 3 км: I класс груза

1 т груза 15 11,72 11,72 176 176

63 ФСЭМ-91.06.06-

012

Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м маш.-ч 2 113,14 113,14 10,06 226 226 20

64 ФСЭМ-91.05.05-

014

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

10 т

маш.-ч 2 111,99 111,99 13,5 224 224 27

65 ФСЭМ-91.04.01-

031

Машины бурильно-крановые: на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 2 138,54 138,54 11,6 277 277 23

66 ФСЭМ-91.13.03-

031

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 2 179,02 179,02 13,5 358 358 27

67 ФСЭМ-91.14.03-

002

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т маш.-ч 4 87,49 87,49 13,5 350 350 54

34999

68 ФССЦпг-01-01-02-

003

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 

3 т

1 т груза 42,9502 10,71 10,71 460 460

69 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 42,9502 17,95 17,95 771 771

70 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 22,05 17,95 17,95 396 396

Итого по разделу 6 Транспорт

Раздел 7. Погрузочно-разгрузочные работы

5



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

71 ФССЦпг-01-01-02-

045

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 22,05 14,41 14,41 318 318

11923

176023 6029 31988 1766

188079 8168 41905 2714

14154

6498

17035 3006 13723 1591

20381 3607 16468 1909

23392 4148 18938 2525

7007

4004

34403

39 39

47 47

54 54

43

24

121

1945 1945

2237 2237

36761

195936

366 366

381

Итого по разделу 7 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 5-9, 15-20, 68-71 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017  (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) 

СМР=5,33"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 5-9, 17-20

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 6 673)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 673)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 15-16

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 54)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 54)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 68-71

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017  (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 24-33, 38-56, 59-64, 66 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

      Благоустройство (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 24

        Накладные расходы 104% ФОТ (от 366) 6



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

220

967

135 135

3068 3068

129

132248

132377

3513

3513

3513

3513

808 808 74

140868

1072005

1267941

1487 279 250 24

1593 335 300 29

1688 385 345 38

402

275

2365

2365

12605

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 366)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 25

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 26, 60-62

      Материалы:

        Итого Поз. 27 

        Итого Поз. 28-33, 38-40, 43-50, 53-56, 59 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-

35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225

        Итого

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 41-42, 51-52

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Машины:

        Итого Поз. 63-64, 66

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 10-14

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 423)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 423)

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017  (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1-4, 21-22 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017  (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13660 2303 11357

16392 2764 13628

18851 3179 15672

6104

1907

26862

26862

143174

738 36 702 77

852

1590 36 702 77

217

68

1875

1875

14269

157443

1427640

136646

41905

10882

14154

6498

28234

1455874

262057,32

1717931,3

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________С.С. Евдокимова

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 113)

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 1-4, 21-22

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Итого

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017  (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,33"

    Итоги по Поз. 23, 34-37, 57-58, 65, 67 "Письмо Минстроя России N 20618/ЕС/09 от 09.06.2017 СМР=7,61"

    Справочно, в базисных ценах:

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 113)

      Машины и механизмы

      ФОТ

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 3 179)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 179)

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 23, 65, 67 

        Итого Поз. 34-37, 57-58 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в 

том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 Пр1, п8 

Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225

        Итого

      Материалы

  Итого

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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