

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

БЛ 0,4 кВ с. Егорьевка Благовещенского района (строительство), (Гретченко С.Е.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоймость без НДС, руб.
1	БЛ 0,4 кВ с. Егорьевка Благовещенского района (строительство), (Гретченко С.Е.)	405 130,39
2	БЛ 0,4 кВ с. Егорьевка Благовещенского района (строительство), (Гретченко С.Е.)	5 579,06
Всего, руб. без учета НДС:		410 709,45

Составил: Инженер-проектировщик ИП Казора Е.И.

Ю.А. Воробьев  
*Ю.А. Воробьев*  
(должность, подпись, ф/ио)

Проверил: инженер-сметчик филиала «АМЭС»"

*Гарф -*  
Ю.А. Гарф  
(должность, подпись, ф/ио)

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Егорьевка Благовещенского района (строительство), (Гретченко С.Е.)  
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизматоров;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:  
Монтажных работ:  
0.13 тыс.чел.ч  
22.85 тыс. руб.

Сметная стоимость:  
Монтажных работ:  
Нормативная трудоемкость:  
Сметная зарплатная плата:

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стом. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	обслуж. машины
				Всего	Экс. маш.	в т.ч. опл. труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.		
1	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9
									10	11

## Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Е33-04-016-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) - К2 = 18.09; К5 = 1; К6 = 1 18.09; К5 = 1; К6 = 1	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор, 1 опора	17	387.48	322.54	6 587.17	1 104.03	5 483.14	1 992.79	0.44	7.48
2. Е33-04-016-06 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) - К2 = 18.09; К5 = 1; К6 = 1 18.09; К5 = 1; К6 = 1	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор, 1 опора	3	136.15	91.83	408.46	132.96	275.50	117.22	0.16	8.16
3. Е33-04-016-05 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) - К2 = 18.09; К5 = 1; К6 = 1 18.09; К5 = 1; К6 = 1	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора	9	117.28	80.37	1 055.49	332.13	723.36	307.71	0.14	0.9
4. Е33-04-003-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) - К2 = 18.09; К5 = 1; К6 = 1 18.09; К5 = 1; К6 = 1	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38- 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами, 1 опора	2	5 190.79	3 249.91	10 381.57	3 881.75	6 499.82	1 519.56	3.62	24.22

Начисления. Н48= 0







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. ПРАЙС.	Краска МА-015, ПФ-014, КГ	0.51	59.87			30.53				

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 =  
1; K6 = 1

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2**

**314 980.80**

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

**355 761.99**    **15 864.39**    **24 904.44**    **99.2468**

**СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**355 761.99**    **15 864.39**    **24 904.44**    **99.2468**

**МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В  
РАСЧЕНКАХ -**

**355 761.99**    **15 864.39**    **24 904.44**    **99.2468**

**· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр.  
1-6, 8, 10; %=81 - по стр. 7, 9)**

**355 761.99**    **15 864.39**    **24 904.44**    **99.2468**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**355 761.99**    **15 864.39**    **24 904.44**    **99.2468**

**. ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

**355 761.99**    **15 864.39**    **24 904.44**    **99.2468**

**ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ**

**355 761.99**    **15 864.39**    **24 904.44**    **99.2468**

**ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ**

**355 761.99**    **15 864.39**    **24 904.44**    **99.2468**

**Сметная заработная плата**

**355 761.99**    **15 864.39**    **24 904.44**    **99.2468**

**Кэзоны 2%**

**355 761.99**    **15 864.39**    **24 904.44**    **99.2468**

**Итого**

**355 761.99**    **15 864.39**    **24 904.44**    **99.2468**

**Непредвиденные расходы 1.5 %**

**355 761.99**    **15 864.39**    **24 904.44**    **99.2468**

**Итого**

**355 761.99**    **15 864.39**    **24 904.44**    **99.2468**

**Индекс дефлятор 1.1 %**

**355 761.99**    **15 864.39**    **24 904.44**    **99.2468**

**Всего по смете**

**355 761.99**    **15 864.39**    **24 904.44**    **99.2468**

Составил: инженер-проектировщик ИП Казюра Е.И.

(должность, подпись, ф.и.о.)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СП СП «ЦЭС»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Н.А. Станкевич

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**  
 (Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Егорьевка Благовещенского района (строительство), (Гретченко С.Е.)

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

K4 - в т.ч. оплата механизматоров;

K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 04.2018 г.

Сметная стоимость:  
 Нормативная трудоемкость:  
 Сметная заработная плата:

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество, о	Стом. ед., руб.		Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч обслуж. машины	
				Всего	Экс. маш.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
								11

**Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

1. Е01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см, 100 деревьев  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	0.05	885.87	44.29	44.29	5.21	0.2605
2. Е01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см, 100 деревьев  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	0.05	2 031.33	101.57	101.57	13.4	0.67
3. Е01-02-100-01	Трепелка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см, 100 хлыстов  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	0.05	7 337.21	5 040.14 2 280.97	366.86	114.85	252.01 114.05
4. Е68-5-1	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5, 1 дерево  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	3	81.04	243.13	243.13	0.53	1.59





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (с НР и СП) -</b>										
1-3; %=88 - по стр. 4)	NAKLADНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр.	468.79								
1-3; %=48 - по стр. 4)	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр.	251.62								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (с НР и СП) -	1 804.26									
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	5 442.19									
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 289.90									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	729.36									
Материалы	328.00									
Оплата труда рабочих	1 996.77									
Эксплуатация машин	1 098.16									
в т. ч. оплата труда механизаторов	114.05									
ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки	2 650.41									
Значение Кзоны	1.00									
С Кзоны	2 650.41									
ИТОГО ПО СМЕТЕ с пуско наладкой и оборудованием	5 442.19									
Индекс дефлятор (вводится как коэффициент 1,011)	1.01									
С индекс дефлятором	5 496.61									
Непредвиденные	82.45									
ИТОГО ПО СМЕТЕ	5 579.06									
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	5 579.06									

Составил: инженер-проектировщик ИП Казюра Е.И.  
*Е.И.Казюра*  
 Ю.А. Воробьев  
 (должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: начальник СП СП «ЦЭС»  
*Е.Н. Сироткин*  
 Е.Н. Сироткин  
 (должность, подпись, Ф.И.О.)

Инженер-сметчик филиала «АмЭС»  
*Ю.А. Жданов*  
 Ю.А. Жданов  
 (должность, подпись, Ф.И.О.)

Старший  
*Ю.А. Жданов*  
 Ю.А. Жданов  
 (должность, подпись, Ф.И.О.)

руководитель