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Ведомость рабочих чертежей комплекта ЭС

НаименованиеЛист Примечание

Пояснительная записка2 6 листов

Однолинейная схема питающей  сети ВРУ

11

12

    Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, договором аренды земельного участка, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта                                                                А. В. Жгилѐв

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

НаименованиеОбозначение Примеч.

Ссылочные документы 

Правила устройства электроустановок, 7 издание.ПУЭ

Фундамент для ТП3.407-102, вып. 1

Прилагаемые документы

   ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. При строительстве ЛЭП вблизи действующих линий электропередачи строго выполнять

    мероприятия, приведенные в пояснительной записке.

2. На электромонтажные работы в местах, недоступных для контроля, должны быть

    составлены акты освидетельствования скрытых работ согласно обязательному

    приложению 6 СНиП 3.01.01-85 (Организация строительства работ).

Ведомость монтажных работ 2 листа

План сетей 0,4 кВ

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное 

напряжение 0,66; 1 и 3 кВ

ГОСТ Р 53769-

2010

Технический циркуляр о прокладке взаиморезервируемых 

кабелей в траншеях
№16 от 2007 г.

Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения

ГОСТ 32144-

2013

Угловые опоры ВЛИ-0,4 кВ одностоечной конструкции на 

стойках типа СВ105 и СВ110
21.0112

Пересечение ВЛИ-0,4 кВ с дорогой

Спецификация оборудования 1 лист

9

10

Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры 

ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2А с линейной арматурой ООО «Нилед»
25.0017

8

Закрепление опор ВЛИ-0,4 кВ в грунте

Заземление опор

Ведомость вводов к жилым домам 1 лист
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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
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1. Общие данные. 

 

Проект ЛЭП-0,4 кВ по адресу: ул. Никольское шоссе 170А, 172, 172А, г. 

Белогорск, Амурская область, разработан на основании: 

- технического задания  выданного ФАО «ДРСК» «Амурские ЭС»; 

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей; 

-указания по обеспечению нормативных уровней надёжности 

электроснабжения потребителей. 

На основании отчета №724/61 от 08.08.2008 г. «Уточнение карт 

климатического районирования территории Амурской области, Еврейской 

автономной области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха 

(Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине 

стенки гололеда,  среднегодовой продолжительности гроз», приняты следующие 

климатические условия: 

- нормативная толщина стенки гололёда  (1 р.г.) – 10 мм; 

- нормативное ветровое давление  (1 р.в.) – 400 Па (25 м/с); 

- продолжительность гроз – от 20 до 30 час. 

 

ЛЭП-0,4 кВ проектируется для электроснабжения жилых домов относящихся 

к потребителям второй категории по надёжности электроснабжения.  

В состав проектируемых сооружений входят: 

- сети 0,4 кВ в воздушном исполнении общей длиной 0,241 км. 

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ 

приведены в пояснительной записке, рабочих чертежах и спецификациях. 

Так как жилой дом по ул. Никольское шоссе 172А подключены от ТП-77 одним 

проводом СИП, данным проектом выполняется проектирование второй, резервной, 

линии электроснабжения данного дома. 

Объёмы работ и материалов по подключению жилых домов приведены в 

отдельной ведомости. 

 

2. Проект организации строительства. 

 

Организационно-техническая подготовка и осуществление строительства 

обеспечивается выполнением требований СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства». 

Проектируемая ЛЭП-0,4 кВ, как объект строительства не имеет сложной и 

неосвоенной технологии и по принятой в ВСН 33-82 классификации относится к 

несложным объектам. 

Все работы следует выполнять в соответствии с технологическими картами и 

типовой схемой по производству работ: 

- ВЛ 0,4 кВ на железобетонных опорах – ТК-1-1-0,4 ÷ ТК-1-4-0,4; 

- заземляющие устройства                       - ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ, 0,4-35. 

Строительно-монтажные работы по сооружению ЛЭП должны выполняться 

строительно-монтажной организацией, оснащенной необходимыми строительными 

машинами и механизмами для производства работ. 

Работы в ТП-10/0,4 кВ ведутся после отключения ТП. 

Порядок выполнения работ определяется ППР, разрабатываемым подрядчиком 

и согласованным с энергоснабжающей организацией. 
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Доставка конструкция, материалов и оборудования осуществляется 

автотранспортом по существующим автомобильным дорогам. 

Погрузочно-разгрузочные работы, развозка конструкций и их установка 

осуществляется механизмами и транспортными средствами строительной 

организации. 

 

3. Сеть 0,4 кВ. 

 

План ЛЭП-0,4 кВ с указанием марки, сечения и протяженности кабельной 

линии см. чертеж листы №8. 

Низковольтные сети выполняются проводом марки СИП-2А. 

 

3.1. Выбор кабелей. 

 

Проектом провод СИП-2А сечением 70 и 35 мм
2 

подвешенным по 

существующим и проектируемым опорам ВЛИ-0,4 кВ. 

Сечение выбрано в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 13109-97, по допустимому 

длительному току нагрузки, с учетом отклонения напряжения у потребителей, 

термической стойкости токам КЗ и условий срабатывания защиты при 

однофазных КЗ. 

 

3.2. Выбор аппаратов защиты в РУ-0,4 кВ КТП. 

 

На отходящей линии в РУ-0,4 кВ установить автоматические выключатели типа 

ВА88 с номинальным током 250 А для ж/д по ул. Никольское шоссе 172, на ток 250 

А для ж/д по ул. Никольское шоссе 170А, на ток 160 А для ж/д по ул. Никольское 

шоссе 172А. 

Расчет токов короткого замыкания произведен в соответствии с ГОСТ 28249-93 

и РД 153.34.0-20.527-98. 

ВРУ (ж/д ул. Никольское шоссе 172). Iу.а.=315 А, провод сечением 70 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 2011 А. 

Кратность Iкз/Iуа=2011/250=8,0. 

 

ВРУ (ж/д ул. Никольское шоссе 170А) Iу.а.=250 А, провод сечением 70 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 2187 А. 

Кратность Iкз/Iуа=2187/250=8,7. 

 

ВРУ (ж/д ул. Никольское шоссе 172А). Iу.а.=160 А, провод сечением 35 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 1362 А. 

Кратность Iкз/Iуа=1362/160=8,5. 

 

На основании полученных данных и времятоковых характеристик аппарата 

защиты, время отключения эл.магнитного расцепителя составляет менее 5 сек., что 

соответствует требованиям ПУЭ. 
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4. Строительные решения ЛЭП-0,4 кВ. 

 

Для электроснабжения жилых домов проектируется строительство двухцепной 

ВЛИ-0,4 кВ на железобетонных опорах типа СВ105-5 с навеской провода марки 

СИП-2А. Укосы к существующим опорам выполнить на стойках СВ95-3,5. 

Электроснабжение жилых домов по ул. Никольское шоссе 172 и 170А 

выполнить проводом марки СИП-2А 3х70+1х70. Подключение выполнить двумя 

линиями ВЛИ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №77. 

Жилой дом по ул. Никольское шоссе 172А подключить проводом марки СИП-

2А 3х35+1х54,6 подвешенным по существующим опорам. Ввод в дом выполнить 

через крышу, по чердаку провод проложить в трубе гофрированной из 

самозатухающего ПВХ. 

Голый провод марки АС, которым подключен жилой дом по ул. Никольское 

шоссе 170А, демонтировать. Вводной кабель переключить на проектируемый 

провод СИП (на траверсе ж/дома).  

Расстановку опор по трассе ВЛ производить исходя из расчётного пролёта и с 

учетом удобства выполнения установки и подхода к ТП-10/0,4 кВ и жилым домам. 

Расчётные пролёты приняты, исходя из района климатических условий. 

При пересечении проектируемой ВЛИ-0,4 кВ с дорогой, расстояние от проводов 

до полотна дороги должно составлять не менее 5 м. 

 

5. Защита от перенапряжений. Заземление. 

 

PEN-проводник проектируемой ВЛИ-0,4 кВ присоединить к арматуре стоек и 

подкосов. 

На опорах ВЛИ-0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, 

предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений.  

Для замера напряжения и наложения защитного заземления, на первой опоре и 

концевых опорах установить зажимы РС 481. 

Заземлению подлежат - нейтраль и корпус трансформатора, ограничители 

перенапряжения 0,4 кВ, а также все другие металлические части, могущие оказаться 

под напряжением при повреждении изоляции. 

Суммарное сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не более 

10 Ом. Для заземления опоры применяются круглые стержне из стали, диаметром 16 

мм и длиной по 3 м, с опорой стержни соединяются кругом диаметром 10 мм 

проложенном в земле на глубине 0,5 м. 

Заземление опор выполнить по типовой серии 3.407-150. 

 

6. Охрана труда и техники безопасности.  

 

Охрана труда и техники безопасности в строительстве и эксплуатации 

обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 

12-04-2002, СНиП 12-03-2001, требования которых учитывают условия 

безопасности труда, пожаров и взрывов. 

К работам должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение 

безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в 

соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с 

присвоением соответствующей группой электробезопасности и не имеющие 

медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 
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Строительные, монтажные и наладочные работы производились в соответствии 

с Правилами техники безопасности, «Правилами безопасности при строительстве 

линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД.153-343-

03.285-2002, ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности». 

Персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять 

работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок. 

Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж 

по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-2015. 

Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при 

электромонтажных работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 и 

стандартам ССБТ на конкретные средства защиты. 

Лица, занятые в электромонтажном производстве, должныбыть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Проведение работ при монтаже и эксплуатации электрооборудования должно 

производится в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок». 

 

7. Охрана окружающей среды. 

 

Настоящий раздел проекта разработан с учётом требований законодательства 

об охране природы и основ земельного законодательства РФ. 

Целью разработки раздела является выполнение принятых проектных решений 

в соответствии с  требованиями экологической безопасности Федерального закона 

«Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2001. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, 

эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, 

необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять 

требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны 

здоровья населения.   

Проектируемая ЛЭП сооружается для передачи и распределения 

электроэнергии на напряжение 0,4 кВ. Указанный технологический процесс 

является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую 

среду (как воздушную, так и водную). 

В соответствии с «СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 

34.03.601)», защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными  линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты 

напряжением 0,4 кВ, не требуется. 

При производстве земляных работ верхний слой почвы необходимо снять и 

складировать во специально отведенном месте. По окончании строительных работ, 

снятый верхний слой почвы использовать для благоустройства территории. 
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В период строительства источниками выброса вредных примесей в 

атмосферный воздух могут строительные механизмы и транспортные средства.  В 

результате их работы в атмосферу выбрасываются: углекислый газ, окислы азота, 

сернистый ангидрид, углеводороды, пыль.        

При выполнении работ в технологической последовательности, на площадках 

могут находиться не более трёх механизмов, что позволит избежать повышения 

концентрации вредных веществ выше ПДК. Кроме того, автотранспорт, 

задействованный при строительстве, должен проходить регулярный технический 

осмотр и соответствовать установленным нормам по концентрации выбросов.  

 

8. Организация эксплуатации. 

 

Технический надзор за производством работ, проверка соответствия 

выполненных работ с утвержденной технической документацией (ПТЭЭП) 

определяется заказчиком. 

После окончания строительства, ЛЭП-10-0,4 кВ принимается комиссией в 

порядке установленном СНиП 3.01.04-87. 

Техническое обслуживание должно осуществляться лицами 

электротехнического персонала или сторонними организациями имеющими право 

выполнять данный вид работ. 

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

устанавливается соответствующим актом раздела границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности между Заказчиком и 

Энергоснабжающей организацией. 

В целях обеспечения сохранности ВЛ-0,4 кВ, создания нормальных условий 

её эксплуатации и предотвращения несчастных случаев вдоль ВЛ-0,4 кВ 

устанавливается охранная зона – 2 м. 

 

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Пожарная безопасность ЛЭП обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, 

заземлением опор, применению изолированных проводов исключающих их 

схлестывания. 

В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила 

пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила 

пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. 

Очень большой ущерб окружающей среде наносят пожары, обычно 

возникающие в весенне-летний период. Поэтому при сооружении ЛЭП 

значительное внимание следует уделять противопожарным мероприятиям. 

Необходимо, чтобы просеки строящихся ЛЭП были расчищены от сухого 

валежника, хвороста, кустарника и других горючих материалов, места разведения 

костров -окопаны канавами, а невывезенные штабеля древесины и порубочных 

остатков - окаймлены минерализованной полосой шириной 1 м (с полностью 

удаленным до минеральных слоев почвы растительным грунтом). В жилых 

поселках, на территориях складов и мест стоянок машин и механизмов 

необходимо иметь полные комплекты средств пожаротушения (огнетушители, 

помпы, багры, ведра и др.). 
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- существующие ж/б опоры

- проектируемые ж/б опоры

- Зажим для наложения защитного    

заземления

*Нумерацию опор смотри по проекту

Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ

Наименование опор
Чертѐж общего 

вида опор
Номер опоры по плану

 

№ 

п/п

1 шт.

Приме-

чание

1
Угловая промежуточная 

двухцепная УП24*
6

4 шт.2

25.0017-07

Анкерная двухцепная А24* 2, 5, 8, 925.0017-09

Внимание:

После окончания монтажных 

работ восстановить 

первоначальное покрытие 

вдоль трассы кабельной 

линии.

Внимание:

Перед началом земляных работ 

необходимо вызвать 

представителей организаций, 

эксплуатирующих инженерные 

сети, для уточнения 

расположений сетей на месте.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №77. 

Амурская область, г. Белогорск

План сетей 0,4 кВ.

М 1:500

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД
ГИП

ИП Казюра Е. И.

г. Благовещенск

04-18/2017-ЭС

Жгилѐв А.В.

Воробьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

5КЖ

172

ВРУ-1
на 1 этаже под 

лестницей

ВРУ-2
на 1 этаже под 

лестницей
172А

Ж

Детская 

площадка

Детская 

площадка

Бельевая

КНКН

КН

га
р
а
ж
и

га
р
а
ж
и

ТП-77

КН
газгольдер

М

КН

А

Г

А

А
А

А

Г

А

А

Г

5КЖ

170А

ВРУ
на 1 этаже в 
эл.щитовой

ВРУ
на 1 этаже под 

лестницей

Существующие 

опоры ВЛИ-0,4 кВ

А

8 15

Г

Г

32

5
0

№1

ОА24

№9

А24

№6

УП24

СИП-2А 3х35+1х54,6

4 4

50 квартир

Рр=92 кВт

П1

50 квартир

Рр=92 кВт

11 квартир

Рр=37 кВт

60 квартир

Рр=102 кВт

П2

22

1
0 СИП подсоединить к 

существующей траверсе

Голый провод АС 
демонтировать

Существующий кабель, на 
траверсе, переключить с 

провода АС на провод СИП

2СИП-2А 3х70+1х70

2СИП-2А 3х70+1х70
СИП-2А 3х35+1х54,6

29

29

2
6

2СИП-2А 3х70+1х70

3
0

2СИП-2А 3х70+1х70

23

Опору 
демонтировать

№2

А24

№3

П24№4

УА24

№5

А24

№7

УП21

№8

А24

Стойку СВ105 
заглубить на 3 м

1 шт.3
Промежуточная двухцепная 

опора П24*
3

1 шт.4

25.0017-03

Угловая анкерная 

двухцепная УА24*
425.0017-13

1 шт.5
Ответвительая анкерная 

двухцепная ОА24*
125.0017-17

1 шт.6
Угловая промежуточная 

двухцепная УП21*
721.0112-03



Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 9

04-18/2017-ЭС

15
ГИП

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №77. 

Амурская область, г. БелогорскЖгилѐв А.В.

Воробьѐв Ю.А.

Пересечение ВЛИ-0,4 кВ с дорогой.

Провод марки СИП-2А 3х50+1х54,6  

Стрелы провиса, м

Расчѐтный 

пролѐт, м

-40 -20 -15 0 +15 +20 +40

26 0,67 0,75 0,77 0,82 0,87 0,89 0,95

30 0,67 0,77 0,79 0,86 0,92 0,94 1,01

28 0,67 0,76 0,78 0,84 0,89 0,91 0,98

32 0,67 0,78 0,80 0,87 0,94 0,96 1,05

34 0,67 0,79 0,81 0,89 0,97 0,99 1,08

Нормативное ветровое давление WО=400 ПА

Нормативная толщина стенки гололѐда bЭ=10мм

24 0,67 0,74 0,76 0,80 0,85 0,86 0,91

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ

№ ПС/ 

№ ВЛ

№

п

е

р

е

х

о

д

а

№

 

э

с

к

и

з

а

Номер, тип опоры и 

высота подвеса провода

Ближайшей, 

м
Дальней, м

Длина 

пролѐ-

та, 

L, м

Расстоя-

ние

L1, м

Марка и 

сечение 

провода

Расчѐт-

ная 

темпе-

ратура

град.С

Стрела 

провеса 

в 

середи-

не 

пролѐта

fс, м

Нормат

ивный 

габарит

С, м

Грозозащита Наименование

Кратчайшее 

расстояние от 

опоры до 

проводов ВЛ

Мероприятие 

по 

переустройству
Грозозащита

Сопротивление 

грунта

Ом * м

Пересекаемый объект

П-1 1 33 16 40 0,91 5,0 Заземление ------ ---

Расчѐтная таблица

СИП-2А 

3х35+1х54,6

П-2 2 50 25 40 0,91 5,0 Заземление ------

№2,УП24

6,8 м

---СИП-2А 

3х35+1х54,6

№1, А24

6,8 м

Дорога

Пересечение ВЛИ-0,4 кВ  с дорогой  

Дорога

6
 8

0
0

6
0

0
0

L1

6
 8

0
0

П-1
Пересечение ВЛИ-0,4 кВ  с дорогой  

Дорога

6
 8

0
0

6
0

0
0

L1

6
 8

0
0

П-2№1

А24

№2

УП24

Дорога

№2

УП24

№3

А24

№2,УП24

6,8 м

№3, А24

6,8 м



Однолинейная схема 

питающей  сети ВРУ
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РД 15
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Воробьѐв Ю.А.

04-18/2017-ЭС

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №77. 

Амурская область, г. БелогорскЖгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

0,4 кВI секция II секция

ТП-77

0,4 кВ

250 А 250 А 160 А 250 А 250 А 160 А

ВРУ

ППН-35
250

200

Wh Wh Wh Wh Wh Wh

250/5 250/5200/5 100/5 200/5 100/5

Рр=102 кВт

Iр=162,6 А

н-11 н-11

ВРУ-2

ППН-33
250

200

ВРУ-1

ППН-33
250

200

Жилой дом

ул. Н.-шоссе172

Рр=92 кВт

Iр=146,6 А

Жилой дом

ул. Н.-шоссе172

Рр=92 кВт

Iр=146,6 А

Жилой дом

ул. Н.-шоссе170А

ВРУ

ППН-33
100

100

Рр=37 кВт

Iр=59,0 А

Жилой дом

ул. Н.-шоссе172А

Вод №1 - 

существующий

СИП-2А 3х35+1х54,6

СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х70+1х70

С
И

П
-2

А
 3

х
7

0
+

1
х
7

0

СИП-2А 3х50+1х54,6 СИП-2А 3х50+1х54,6 СИП-2А 3х50+1х54,6 



Заземление опор

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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Стадия Лист Листов

РД 11
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15
ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №77. 

Амурская область, г. Белогорск

Заземлитель для железобетонных опор

Вертикальный заземлитель,

сталь круглая 16 мм

Заземляющий 

выпуск

3
 м

Сварное 

соединение

1 м

0
,5

 м

сталь круглая 

10 мм

1. Материал элементов заземления сталь.

2. Электроды и шину окрашивать не допускается.

3. Шину с электродами соединить сваркой. Сварку производить на длине 60 мм сплошным швом

4. Сварные швы покрыть битумным лаком для защиты от коррозии.

5. Траншею для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, не содержащим камней, 

щебня и строительного мусора. Засыпка должна производиться с утрамбовкой грунта.

6. После монтажа контура повторного заземления выполнить замеры сопротивления.

~~

500

250

5
0

0

7
0

0

I

I

3
0

0
0

Горизонтальный заземлитель

сталь диаметром 10 мм

Вертикальный заземлитель

сталь диаметром 16 мм

Сварку производить на 

длине 60 мм сплошным 

швом

ГОСТ 5264-60-Н1-Р-3

60

Эскиз заземлителя



Закрепление опор ВЛИ-0,4 кВ 

в грунте

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 12

04-18/2017-ЭС

15
ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №77. 

Амурская область, г. Белогорск

Обратную засыпку кольцевой пазухи выполнять 

местным грунтом. Не разрешается использовать для 

этой цели растительный грунт, торф.

350

2
2

0
0

2
0

0

Обратная засыпка

113,5

Промежуточная 

опора

h
 1

2
0

0

113,5

Обратная засыпка

Ручная доработка

Стойка Подкос

200

А

В

h
 3h 2

Двухстоечная 

опора

h
 1

2
0

0

113,5

Обратная засыпка

Ручная доработка

Стойка Подкос

200

А (А1)

В

h
 4

h 2 (h3)

Трѐхстоечная 

опора

Марка

опоры

Глубина 

заложения 

стойки

h1,  м

Глубина 

заложения 

1 подкоса

h2,  м

УА24 2,3 2,1 2,4

Расстояние 

между 

стойками

А/А1, м

Расстояние 

между 

стойками

В, м

4,05/3,9

Глубина 

бурения, h4 

(1подкос/2 

подкос),  м

Глубина 

заложения 

2 подкоса

h3,  м

2,0/2,3 5,0

Марка

опоры

Глубина 

заложения 

стойки

h1,  м

Глубина 

заложения 

подкоса

h2,  м

Глубина 

бурения

h3,  м

А24 2,3 2,1 2,05

Расстояние 

между 

стойками

А, м

Расстояние 

между 

стойками

В, м

4,05 5,0

УП24 2,5 2,3 2,15 3,9 4,8



№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Подготовительные работы    

1.  

Вырезка ветвей деревьев лиственных пород 

деревьев диаметром до 350 мм при количестве 

срезанных ветвей до 15 

шт. 8 

 

2.  Погрузка порубочных остатков т 0,5  

3.  Вывоз на свалку т 0,5  

4.  Разгрузка порубочных остатков т
 

0,5  

5.  Сдача на городскую свалку м
3
 3  

 Демонтажные работы    

6.  Отключение ВЛ 0,4 кВ (четыре жилы) шт 1 АС-35 

7.  
Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении 4 
1 ответвл. 1 

 

8.  Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (3 провода) 1 опора 2  

9.  Демонтаж одного дополнительного провода 1 опора 2  

10.  
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ без приставок 

одностоечных  
шт 1 

 

11.  
Погрузка при автомобильных перевозках прочих 

материалов, деталей (с использованием погрузчика) 
т 0,5 

 

12.  

Перевозка грузов III класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 10 км 

т 0,5 

 

13.  
Разгрузка при автомобильных перевозках прочих 

материалов, деталей (с использованием погрузчика) 
т 0,5 

 

 Монтажные работы    

14.  Ввод провода в ТП шт 5  

15.  Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек шт 12  

16.  
Развозка по трассе материалов оснастки простых 

опор 
шт 4  

17.  
Развозка по трассе материалов оснастки сложных 

опор 
шт 4  

18.  
Установка промежуточной ж/б опоры П24 ВЛИ 0,4 

кВ без подкоса 
шт 2  

19.  
Установка укоса к ж/б промежуточной опоре ВЛ 0,4 

кВ  
шт 1  

20.  
Установка анкерной (концевой) ж/б опоры А24 ВЛИ 

0,4 кВ с одним подкосом 
шт 3  

21.  
Установка угловой анкерной  ж/б опоры УА24 ВЛИ 

0,4 кВ с одним подкосом 
шт 1  

22.  Разработка грунта под горизонтальный заземлитель м
3
 0,6 0,15-заземлитель 

23.  Забивка вертикальных заземлителей (до 3м) шт 3  

24.  Монтаж горизонтального заземления м 4  

25.  Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель м
3
 0,6  
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26.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х70+1х70 
км 0,382 2х0,191=0,382 

27.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х35+1х54,6 
км 0,082 1х0,082=0,082 

28.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А при переходе через дорогу 
шт 6  

29.  
Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре 

провода 
шт 2  

30.  Прокладка трубы гофрированной по полу, колоннам м 10  

31.  
Прокладка провода в трубе гофрированной м 

10 
СИП2А 

3х35+1х54,6 

32.  Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода) СИП2А шт 9 до 70 мм 

33.  Подключение зажимов РС481  шт 48  

34.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

 ЛЭП-0,4 кВ    

1.  Стойка железобетонная СВ105-5 шт 12  

2.  Крепление подкоса У1 шт 6  

3.  Заземляющий проводник ЗП6 м 8  

4.  Зажим Р 72 шт 19  

5.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 22  

6.  Анкерный кронштейн СВ600 шт. 6  

7.  Натяжной зажим РА1500 шт 27  

8.  Комплект промежуточной подвески ES 1500Е шт 6  

9.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 56  

10.  Скрепа А 200 шт 56  

11.  Зажим ответвительный Р 95 шт 12  

12.  Плашечный зажим  СD35 шт 10  

13.  Зажим для наложения защитного заземления РС 481 шт 48  

14.  Хомут стяжной Е 778 шт 36  

15.  Колпачки СЕ 25.150 шт 32  

16.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х70+1х70 
м 430 

 

17.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х35+1х54,6 
м 110 

 

18.  
Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-50 

СTG10-50-K41-100I 
м 10 

 

19.  Наконечник CPTAUP 70 шт 16  

20.  Наконечник CPTAUP 50 шт 6  

21.  Наконечник CPTAUP 54,6 шт 2  

22.  Круг Ø 16  м/кг 12/19,2 1м=1,6 кг 

23.  Круг Ø 10 м/кг 4/2,5 1м=0,62 кг 

24.  ПГС м
3
/т 7,2/11,5 1м

3
=1,6т 

25.  Сварочные электроды МР-3 кг 0,6 1стойка=0,05кг 

26.  Краска МА-015, ПФ-014 кг 0,36 1стойка=0,03кг 

27.  Болт оцинкованный М10х50 шт 40  

28.  Гайка оцинкованная М10 шт 40  

29.  Шайба оцинкованная д. 12 мм шт 80  

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города 

      

04-18/2017-ЭС 

Лист 
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№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Монтажные работы    

1.  
Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре 

провода 
шт 6  

2.  Подключение ответвления к СИП  шт 24 4 провода 

3.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А при переходе через дорогу 
шт 2  

4.  

Провод СИП по установленным конструкциям с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

(применительно) 

км 0,012 

 

5.  Прокладка трубы стальной до Ø 63 мм м 12  

6.  Прокладка трубы гофрированной до Ø 63 мм м 12  

7.  Прокладка СИПа до 35 кВ в трубе м 24  

8.  Пробивка отверстий в бетонных стенах до 500 см
2
 отверстие 15 толщина 100 мм 

9.  Заделка отверстий в стенах бетонных м
3
 0,6  

10.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

1.  Труба стальная Дн=63 мм м 12  

2.  Труба гофрированная Дн=63 мм м 12  

3.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 6  

4.  Анкерный кронштейн СВ600 шт 6  

5.  Натяжной зажим РА1500 шт 12  

6.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 12  

7.  Скрепа А 200 шт 12  

8.  Фасадное крепление SF50 шт. 16  

9.  Зажим ответвительный Р 95 шт 24  

10.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х50+1х54,6 
м 160  

11.  Наконечник CPTAUP 50 шт 18  

12.  Наконечник CPTAUP 54,6 шт 6  

 

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

04-18/2017-ЭС       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

ГИП Жгилев А.В.   

Ведомость монтажных 

работ ответвлений к домам 

(ЛЭП-0,4 кВ, ТП-77) 

Стадия Лист Листов 

Проверил Жгилев А.В.   РД 14Д 15 

Разработал Воробьев Ю.А.   ИП Казюра Е.И. 

г. Благовещенск 

 

    

    

 



Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа опросного листа 
Код продукции Поставщик 

Ед. изме-

рения 
Кол. 

Масса 

1 ед., 

кг 

Приме- 

чание 

1.  Стойка железобетонная  СВ105-5   шт 12   

2.  Крепление подкоса  У1   шт 6   

3.  Заземляющий проводник ЗП6   м 8   

4.  Зажим  Р 72   шт 19   

5.  Анкерный кронштейн  CS10.3   шт 22   

6.  Анкерный кронштейн  СВ600   шт. 6   

7.  Натяжной зажим  РА1500   шт 27   

8.  Комплект промежуточной подвески  ES 1500Е   шт 6   

9.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм  F 2007   шт 56   

10.  Скрепа  А 200   шт 56   

11.  Зажим ответвительный  Р 95   шт 12   

12.  Плашечный зажим   СD35   шт 10   

13.  Зажим для наложения защитного заземления  РС 481   шт 48   

14.  Хомут стяжной  Е 778   шт 36   

15.  Колпачки  СЕ 25.150   шт 32   

16.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х70+1х70   м 430   

17.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х35+1х54,6   м 110   

18.  Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-50  СTG10-50-K41-100I   м 10   

19.  Наконечник  CPTAUP 70   шт 16   

20.  Наконечник  CPTAUP 50   шт 6   

21.  Наконечник  CPTAUP 54,6   шт 2   

22.  Круг Ø 16  ГОСТ 2590-71   м/кг 12/19,2 1,6 кг  

23.  Круг Ø 10 ГОСТ 2590-71   м/кг 4/2,5 0,62 кг  

24.  ПГС    м
3
/т 7,2/11,5 1,6т  

25.  Сварочные электроды  МР-3   кг 0,6   

26.  Краска  МА-015, ПФ-014   кг 0,36   

27.  Болт оцинкованный М10х50    шт 40   

28.  Гайка оцинкованная М10    шт 40   

29.  Шайба оцинкованная д. 12 мм    шт 80   
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