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Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»     
(АО «ДРСК»)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 121/ПРУ -ПС
Закупочной комиссии по запросу корректировок в электронной форме  
на право заключения договора на поставку: 
Молочная продукция (Лот № 266.1)

	25.01.2019

Форма проведения заседания: очно-заочная

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Председатель закупочной комиссии:
Юхимук В.А. – заместитель Генерального директора по инвестициям и управлению ресурсами АО «ДРСК».
Заместитель Председателя закупочной комиссии:
Коржов С.А. – начальник управления материально-технического обеспечения АО «ДРСК»;
Члены закупочной комиссии: 
Голота М.Н – заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту – начальник управления эксплуатации и ремонта АО «ДРСК»;
Генчик Е.М. – начальник управления финансов АО «ДРСК»;
Осинцев Ю.Е. – начальник управления кап. строительства и инвестиций АО «ДРСК»;
Коврижкин С.А. – начальник управления правового обеспечения АО «ДРСК»;
Лаптев И.А. – начальник службы экономической безопасности АО «ДРСК»; 
Курин Е.В. – начальник Управления планирования и сводной отчетности закупок, Блок «ЭС Востока» АО «РусГидро Снабжение»;
Секретарь закупочной комиссии (без права голоса):
Елисеева М.Г. – начальник отдела конкурсных закупок  АО «ДРСК»;
Ответственный исполнитель: 
Игнатова Т.А.  – специалист ОКЗ АО «ДРСК»;

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
1. Экспертные заключения Кривобоков А.Г., Лаптева И.А., Генчик Е.М., Елисеевой М.Г.
1. Заявки участников.

ВОПРОС № 1. О переносе сроков проведения закупки

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Сводное экспертное заключение.
[bookmark: _GoBack]ОТМЕТИЛИ:
1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме опубликовано на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru от 14.12.2018 № 31807299997.
2. Установленные в соответствии с Документацией о закупке сроки проведения закупки: 
· Дата окончания рассмотрения заявок, подведения итогов закупки 25.01.2019. 
3. В связи с большим количеством дополнительных запросов предлагается перенести сроки проведения этапов закупки.

РЕШИЛИ:
Установить следующие сроки проведения закупки:
· Дата окончания рассмотрения заявок, подведения итогов закупки:01.02.2019. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ КОМИССИИ:
Общее количество членов комиссии: ____, из них проголосовали:
«За» - ___ членов Закупочной комиссии;
«Против» - ___ членов Закупочной комиссии;
 «Не голосовали» - ___ членов Закупочной комиссии.
Решение по Вопросу №1_ принято.


ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ:
1. Экспертные заключения Кривобоков А.Г., Лаптева И.А., Генчик Е.М., Елисеевой М.Г.
2. Заявки участников.

МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:	(за/против) ______________________В.А.Юхимук

Заместитель Председателя закупочной комиссии: (за/против)_______________С.А.Коржов

Члены закупочной комиссии:	 	 (за/против)_______________________М.Н.Голота

                                                          (за/против)_______________________Е.М.Генчик            

                                                         (за/против)______________________Ю.Е.Осинцев

                                                                   (за/против)____________________С.А.Коврижкин

                                                                  (за/против)________________________И.А.Лаптев

                                                                   (за/против) ________________________Е.В.Курин

Секретарь закупочной комиссии:	                                 ____________________М.Г. Елисеева


Игнатова Т.А.
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