
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-806 г. Биробиджан для улучшения качества электроэнергии филиал ЭС ЕАО
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

шт 21 163,22 33,67 120,54 11,25 3428 707 2531 236

2 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

шт 10 362,96 69,99 283,96 26,22 3630 700 2840 262

3 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

шт 1 573,39 107,29 457,09 42 573 107 457 42

4 ФЕР33-04-042-04 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками 

одностоечных

шт 15 159,27 11,25 148,02 12,76 2389 169 2220 191

5 ФЕР33-04-042-05 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками 

одностоечных с подкосом

шт 11 291,18 23,94 267,24 25,45 3203 263 2940 280

6 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры шт 26 43,36 10,64 32,72 4,22 1127 277 850 110

7 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж одного дополнительного провода с одной 

опоры

шт 26 7,66 1,24 6,42 0,82 199 32 167 21

8 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж одного дополнительного провода с одной 

опоры

шт 16 7,66 1,24 6,42 0,82 123 20 103 13

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 от КТПН-806

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.

Установка опор ВЛ-0,4кВ

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

Демонтаж

___________________________2099,711

___________________________13,466

_______________________________________________________________________________________________2058,402

_______________________________________________________________________________________________1042,22

_______________________________________________________________________________________________41,309



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 ФЕР33-04-041-02 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении: 2

ответвление 27 7,36 5,39 1,97 0,35 199 146 53 9

10 ФЕР33-04-041-03 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении: 4

ответвление 7 11,71 8,42 3,29 0,58 82 59 23 4

11 ФЕР33-04-014-01 Установка светильников: с лампами накаливания
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, без надобности хранения 

(перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

шт 2 9,81 7,45 2,36 0,42 20 15 5 1

12 ФЕР33-04-014-01 Установка светильников: с лампами накаливания шт 2 16,86 12,41 3,94 0,7 34 25 8 1

13 ФЕР33-03-004-02 Забивка вертикальных заземлителей вручную на 

глубину до 3 м

шт 45 8,72 5,75 2,66 392 259 120

14 ФЕР33-03-003-01 Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 

групп при длине луча до 10 м

100 м 0,9 524,44 86,2 437,21 42,78 472 78 393 39

15 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм  

(заземление УЗ ВЛИ по опоре)

100 м 0,21 870,11 200,22 60,98 4,77 183 42 13 1

16 ФЕРм08-01-102-

01

Шкаф управления и регулирования (прим. к УЗ ВЛИ) шкаф 6 285,42 140,45 142,16 20,08 1713 843 853 120

17 ФЕР33-04-013-02 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с 

помощью механизмов при количестве проводов в 

ответвлении 2

ответвление 27 86,72 17,87 67,41 8,6 2341 482 1820 232

18 ФЕР33-04-013-03 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с 

помощью механизмов при количестве проводов в 

ответвлении 4

ответвление 7 161,12 30,11 123,81 15,75 1128 211 867 110

19 ФЕР01-02-099-02 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов: до 20 см

100 шт 0,1 61,29 61,29 6 6

20 ФЕР01-02-099-06 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов: более 32 см

100 шт 0,2 192,7 192,7 39 39

21 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,77 3710,45 620,43 3090,02 399,08 2857 478 2379 307

Монтаж заземляющих устройств

подвеска проводов



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, без надобности хранения 

(перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

1000 м 0,2 2226,27 372,26 1854,01 239,45 445 74 371 48

23 ФЕРм08-02-144-

06

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт 0,01 222,94 218,57 2 2

24 ФЕРм08-02-144-

05

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 70 мм2

100 шт 0,03 148,36 145,45 4 4

25 ФЕРм08-02-144-

03

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 16 мм2

100 шт 0,01 119,32 116,98 1 1

26 ФЕРм08-02-412-

04

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 

до 35 мм2

100 м 0,85 131,31 84,22 10,66 1,51 112 72 9 1

24702 5111 19022 2028

7376

4331

176016

20229

196245

569

19022

7139

7376

4331

196245

27 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор

шт 44 49,34 3,59 45,75 6,48 2171 158 2013 285

28 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных 

опор

шт 21 13,05 2,04 11,01 1,89 274 43 231 40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 от КТПН-806 :

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 от КТПН-806

Раздел 2. Развозка и погрузка

развозка опор и их оснастки



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

29 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор

шт 11 15,03 2,45 12,58 2,16 165 27 138 24

2610 228 2382 349

606

346

3562

3562

19199

2382

577

606

346

19199

30 ФССЦ-05.1.02.07-

0066

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт. 44 939,22 41326

31 ФССЦ-25.2.02.08-

0003

Крепление укоса шт. 12 128,79 1545

32 ФССЦ-25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

шт. 3,08 943,06 2905

33 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 100 шт. 1,54 582 896

34 ФССЦ-25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт. 0,75 194 146

35 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (прим. к 

CS 10,3)

шт. 22 34,91 768

36 ФССЦ-20.1.01.01-

0003

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 100 шт. 0,22 9540 2099

37 ФССЦ-25.2.02.04-

0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 21 168,71 3543

38 ФССЦ-20.1.01.01-

0001

Зажим анкерный (СИП): DN 123 100 шт. 0,68 2741 1864

39 ФССЦ-20.1.01.11-

0001

Зажим: плашечный шт. 32 13,75 440

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Развозка и погрузка :

  Линии электропередачи

  Итого

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России № 31500-ХМ/09 от 19.07.2018г.(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,39"

    Справочно, в базисных ценах:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Развозка и погрузка

Раздел 3. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

40 ФССЦ-21.2.01.01-

0035

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки: СИП-2 3х70+1х95+1х16

1000 м 0,77 42384,09 32636

41 ФССЦ-21.2.01.01-

0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,675 4805,96 3244

42 ФССЦ-21.2.01.01-

0065

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,175 9524,88 1667

43 ФССЦ-20.2.02.04-

0001

Колпачки: герметичные СЕ 6.35 (СИП) (прим к . СЕ 

25,95)

100 шт. 0,2 2068 414

44 ФССЦ-20.1.02.07-

0007

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 95

100 шт. 0,01 7129 71

45 ФССЦ-20.1.02.07-

0006

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 70

100 шт. 0,03 5697 171

46 ФССЦ-20.1.02.07-

0001

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 16

100 шт 0,01 6836 68

47 ФССЦ-08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм

т 0,032207 5230,01 168

48 ФССЦ-08.3.04.02-

0093

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм

т 0,07992 5230,01 418

49 ФССЦ-08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм

т 0,2133 5230,01 1116

50 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции - 

Р71

100 шт. 0,32 3423 1095

51 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645

100 шт. 1,64 3423 5614

52 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции - 

Р70

100 шт. 0,5 3423 1712

53 Прайс Кронштейн анкерный - СА 16
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 

(ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

шт. 68 4,97
37,8/7,7

338

54 Прайс УЗ ВЛИ
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 

(ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

шт. 6 3346,69
25001/7,56

20080

55 ФССЦпг-03-01-01-

002

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 2 км

1 т груза 76 7,37 7,37 560 560

56 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

прочих материалов, деталей (с использованием 

погрузчика)  (Прим. к :демонт. материал)

1 т груза 76 17,95 1364



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

57 ФССЦпг-01-01-02-

045

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)  (Прим. к :демонт. 

материал)

1 т груза 76 14,41 1095

58 ФССЦ-08.1.02.13-

0009

Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-Ц-Х м 85 10,65 905

128268 560

125249

560

2459

128268

987664

104831

560

987664

59 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

шт 16 163,22 33,67 120,54 11,25 2612 539 1929 180

60 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

шт 6 362,96 69,99 283,96 26,22 2178 420 1704 157

61 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

шт 2 573,39 107,29 457,09 42 1147 215 914 84

62 ФЕР33-04-042-04 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками 

одностоечных

шт 10 159,27 11,25 148,02 12,76 1593 113 1480 128

63 ФЕР33-04-042-05 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками 

одностоечных с подкосом

шт 7 291,18 23,94 267,24 25,45 2038 168 1870 178

64 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры шт 17 43,36 10,64 32,72 4,22 737 181 556 72

65 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж одного дополнительного провода с одной 

опоры

шт 17 7,66 1,24 6,42 0,82 130 21 109 14

66 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж одного дополнительного провода с одной 

опоры

шт 10 7,66 1,24 6,42 0,82 77 12 65 8

67 ФЕР33-04-041-02 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении: 2

ответвление 10 7,36 5,39 1,97 0,35 74 54 20 4

68 ФЕР33-04-041-03 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении: 4

ответвление 6 11,71 8,42 3,29 0,58 70 51 19 3

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итоги по разделу 3 Материалы :

  Материалы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Погрузо-разгрузочные работы

  Итого

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России № 31500-ХМ/09 от 19.07.2018г.(прочие объекты) СМР=7,7"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 от КТПН-806

Установка опор ВЛ-0,4кВ

Демонтаж



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

69 ФЕР33-04-014-01 Установка светильников: с лампами накаливания
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, без надобности хранения 

(перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

шт 6 9,81 7,45 2,36 0,42 59 45 14 3

70 ФЕР33-04-014-01 Установка светильников: с лампами накаливания шт 6 16,86 12,41 3,94 0,7 101 74 24 4

71 ФЕРм08-01-102-

01

Шкаф управления и регулирования (прим. к шкафу 

учёта уличного освещения)
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, без надобности хранения 

(перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

шкаф 1 169,57 84,27 85,3 12,05 170 84 86 12

72 ФЕРм08-01-102-

01

Шкаф управления и регулирования (прим. к шкафу 

учёта уличного освещения)

шкаф 1 285,42 140,45 142,16 20,08 285 140 142 20

73 ФЕР33-03-004-02 Забивка вертикальных заземлителей вручную на 

глубину до 3 м

шт 30 8,72 5,75 2,66 262 173 80

74 ФЕР33-03-003-01 Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 

групп при длине луча до 10 м

100 м 0,6 524,44 86,2 437,21 42,78 315 52 262 26

75 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм  

(заземление УЗ ВЛИ по опоре)

100 м 0,175 870,11 200,22 60,98 4,77 152 35 11 1

76 ФЕРм08-01-102-

01

Шкаф управления и регулирования (прим. к УЗ ВЛИ) шкаф 5 285,42 140,45 142,16 20,08 1427 702 711 100

77 ФЕР33-04-013-02 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с 

помощью механизмов при количестве проводов в 

ответвлении 2

ответвление 10 86,72 17,87 67,41 8,6 867 179 674 86

78 ФЕР33-04-013-03 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с 

помощью механизмов при количестве проводов в 

ответвлении 4

ответвление 6 161,12 30,11 123,81 15,75 967 181 743 95

79 ФЕР01-02-099-02 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов: до 20 см

100 шт 0,3 61,29 61,29 18 18

80 ФЕР01-02-099-06 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов: более 32 см

100 шт 0,12 192,7 192,7 23 23

81 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,6 3710,45 620,43 3090,02 399,08 2226 372 1854 239

82 ФЕРм08-02-144-

06

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт 0,01 222,94 218,57 2 2

Монтаж заземляющих устройств

подвеска проводов



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

83 ФЕРм08-02-144-

05

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 70 мм2

100 шт 0,03 148,36 145,45 4 4

84 ФЕРм08-02-144-

03

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 16 мм2

100 шт 0,01 119,32 116,98 1 1

85 ФЕРм08-02-412-

04

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 

до 35 мм2

100 м 0,4 131,31 84,22 10,66 1,51 53 34 4 1

17588 3893 13271 1415

5450

3235

120531

21080

141611

424

13271

5308

5450

3235

141611

86 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор

шт 34 49,34 3,59 45,75 6,48 1678 122 1556 220

87 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных 

опор

шт 16 13,05 2,04 11,01 1,89 209 33 176 30

88 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор

шт 8 15,03 2,45 12,58 2,16 120 20 100 17

2007 175 1832 267

464

265

2736

2736

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 4 ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 от КТПН-806 :

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 от КТПН-806

Раздел 5. Развозка и погрузка

развозка опор и их оснастки

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 5 Развозка и погрузка :

  Линии электропередачи

  Итого



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14747

1832

442

464

265

14747

89 ФССЦ-05.1.02.07-

0066

Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт. 34 939,22 31933

90 ФССЦ-21.2.01.01-

0035

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки: СИП-2 3х70+1х95+1х16

1000 м 0,6 42384,09 25430

91 ФССЦ-25.2.02.08-

0003

Крепление укоса (Прим. к У1) шт. 10 128,79 1288

92 ФССЦ-25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

шт. 1,92 943,06 1811

93 ФССЦ-25.2.02.11-

0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 100 шт. 0,96 582 559

94 ФССЦ-25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт. 0,56 194 109

95 ФССЦ-25.2.02.04-

0011

Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (прим. к 

CS 10,3)

шт. 16 34,91 559

96 ФССЦ-20.1.01.01-

0003

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 100 шт. 0,16 9540 1526

97 ФССЦ-25.2.02.04-

0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 16 168,71 2699

98 ФССЦ-20.1.01.01-

0001

Зажим анкерный (СИП): DN 123 100 шт. 0,32 2741 877

99 ФССЦ-20.1.01.11-

0001

Зажим: плашечный шт. 24 13,75 330

100 ФССЦ-21.2.01.01-

0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,25 4805,96 1201

101 ФССЦ-21.2.01.01-

0065

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,15 9524,88 1429

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России № 31500-ХМ/09 от 19.07.2018г.(воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5,39"

    Справочно, в базисных ценах:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Развозка и погрузка

Раздел 6. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

102 ФССЦ-20.2.02.04-

0001

Колпачки: герметичные СЕ 6.35 (СИП) (прим к . СЕ 

25,95)

100 шт. 0,15 2068 310

103 ФССЦ-20.1.02.07-

0007

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 95

100 шт. 0,01 7129 71

104 ФССЦ-20.1.02.07-

0006

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 70

100 шт. 0,03 5697 171

105 ФССЦ-20.1.02.07-

0001

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 16

100 шт 0,01 6836 68

106 ФССЦ-08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм

т 0,025112 5230,01 131

107 ФССЦ-08.3.04.02-

0093

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм

т 0,05328 5230,01 279

108 ФССЦ-08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм

т 0,1422 5230,01 744

109 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции - 

Р71

100 шт. 0,24 3423 822

110 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП): P 645

100 шт. 0,88 3423 3012

111 ФССЦ-20.1.01.08-

0014

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции - 

Р70

100 шт. 0,4 3423 1369

112 Прайс Кронштейн анкерный - СА 16
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 

(ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

шт. 32 5,06
37,8/7,56

162

113 Прайс УЗ ВЛИ
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 

(ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

шт. 5 3346,69
25001/7,56

16733

114 ФССЦпг-03-01-01-

002

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 2 км

1 т груза 52,5 7,37 7,37 387 387

115 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

прочих материалов, деталей (с использованием 

погрузчика)  (Прим. к :демонт. материал)

1 т груза 52,5 17,95 942

116 ФССЦпг-01-01-02-

045

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)  (Прим. к :демонт. 

материал)

1 т груза 52,5 14,41 757

117 ФССЦ-08.1.02.13-

0009

Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-Ц-Х м 40 10,65 426

96135 387

94049

387

1699

96135

740240

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итоги по разделу 6 Материалы :

  Материалы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Погрузо-разгрузочные работы

  Итого

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России № 31500-ХМ/09 от 19.07.2018г.(прочие объекты) СМР=7,7"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

77154

387

740240

271310 9407 37454 4059

13896

8178

2058402

41309

2099711

182978

37454

13466

13896

8178

2099711

      Материалы

      Машины и механизмы

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Итого по разделу 6 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете


