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                                                    Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________
ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия; Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на техническое обслуживание тахографического оборудования на транспортных средствах филиала АО «ДРСК» «АмЭС»
1. Наименование и объем работ.
1.1. Проведение технического обслуживания тахографов установленных на транспортных средствах филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», в соответствии с Приказами Минтранса РФ №36 от 13 февраля 2013г., № 273 от 21 августа 2013, № 470 от 17 декабря 2013г. 
1.2. Место размещения транспортных средств, оснащённых тахографами:

· г. Благовещенск, ул. Театральная 179 – 28 ед.;

· г. Райчихинск, ул. Транспортная, 14 – 16 ед.;

· г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 80 – 17 ед.;

· г. Зея, пер. Лаврушинский, 3 – 13 ед. ТС;

· г. Белогорск, пер. Энергетиков, 1 – 11 ед.;

· г. Завитинск, ул. Комсомольская, 87 – 3 ед.;

· г. Шимановск, ул. Энергетиков, 10 – 1 ед.;

· п. Екатеринославка, ул. Рабочая, 86 – 5 ед.;

· п. Архара, ул. Пионерская, 63 – 3 ед.;

· п. Н-Увал, ул. Советская, 84А – 2 ед.;

· п. Серышево, пер. Литвиненко, 13 – 2 ед.;

· с. Поярково, ул. Кольцевая, 7 – 5 ед.;

· с. Константиновка, ул. Комсомольская, 51 – 4 ед.;

· с. Ромны, ул. Советская, 2 – 5 ед.;

2. Наименование необходимых услуг.
· Установка, калибровка, настройка тахографа

· Активизация КУ

· Установка датчика скорости

· Замена датчика скорости

· Замена электронного спидометра 100мм 12В

· Замена электронного спидометра 100мм 24В

· Замена электронного спидометра 140мм 12В

· Замена электронного спидометра 140мм 24В

· Замена, восстановление карты водителя

· Замена, восстановление карты предприятия

· Замена устройства для считывания карт

· Обслуживание прибора в условиях мастерской

· Короб для установки Тахографа

· Калибровка Тахографа

· Обновление ПО Тахографа

· Диагностика тахографа

· Замена разъема датчика скорости
· Диагностика и восстановление электроцепи тахографа

· Замена блока СКЗИ

· Поверка тахографа


· Калибровка спидометра

· Выезд специалистов

3. Дополнительные условия.

3.1. Обслуживание оборудования будет производиться на автомобильной технике, находящейся в эксплуатации, вследствие чего, «Исполнителю» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003, пожарной безопасности и по времени работы с автотранспортными средствами.
3.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней, после подписания акта выполненных работ в конце каждого месяца.
4. Определение стоимости и сметная документация.
4.1. Предлагаемая Исполнителем стоимость услуг должна быть окончательной и изменению не подлежать в течение действия договора.

5. Требования к выполнению работ.
5.1. Обслуживание тахографического оборудования на ТС производить специалистами, которые прошли обучение в соответствии с Приказами Минтранса РФ №36 от 13 февраля 2013г.
5.2. Обслуживание тахографического оборудования выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

5.3. Выполнение работ произвести из материалов исполнителя, его силами и техническими средствами.

5.4. Устранять в разумные сроки неисправности тахографического оборудования, 5 (пять) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика о таких неисправностях, направленного в том числе посредством электронной или факсимильной связи

6. Приемка выполненных работ.
6.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок с 25 числа по 30 число отчетного месяца.
6.2. Приемка системы производиться с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, установленной формы.

7. Сроки выполнения работ.
Начало работ – с момента заключения договора.
Окончание работ – 31 декабря 2019 г. 

8. Заказчик: 
филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС».
И.о. начальника СМиТ 



                             Д.А. Курунтяев
