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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,

действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных

чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                                                      Приходько М.В.
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Пояснительная записка

ООО "РосГСК"

2018/1308-ЭС.ПЗ
Стадия Лист Листов

П 1 7

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Разраб.
Пров.

09.18
09.18

Приходько
Приходько

Настоящий проект  "Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 25/6/0,4 кВ в с. Некруглово,

ул. Приморская, д. 10, кв.2 (ор.) - 1032 м на северо-восток. Потребитель: Гринин Е.В.",

разработан ООО «РосГСК» на основании технического задания, выданного филиалом АО

«ДРСК» Приморские электрические сети.

Заказчику до начала строительства необходимо иметь обязательные сертификаты

соответствия Госстандарта РФ для оборудования и материалов, а также технические

свидетельства Госстроя РФ или сертификаты соответствия Госстандарта РФ для

применения импортных изделий, материалов и оборудования (постановление Правительства

РФ от 13.08.97 № 1013, от 27.12.97г. № 1636, постановление Госстроя РФ

от  29.04.98 г. № 18- 43).

Основные показатели проектируемого объекта

Расчетная мощность                                                          15 кВт

Кол-во и длина ВЛ 10 кВ                                                        1/506 м

Кол-во и мощность ТП                                              1/ 25 кВА

Кол-во и длина вновь сооружаемых ВЛ-0,4 кВ                           -

Категория электроприёмников согласно ПУЭ                                    3
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Сети 6 кВ

Проектом предусматривается строительство  СТП 6/0,4 кВ, мощностью 25 кВА. СТП

предусмотрена с воздушными вводами 0,4  и 6 кВ. В СТП предусматривается учет электрической

энергии на вводе 0,4 кВ силового трансформатора. Для проектируемой СТП выполняется  контур

защитного заземления. Сопротивление контура заземления должно быть не более 4 Ом в любое

время года.

Для заземления железобетонных опор в качестве заземляющих проводников принять

элементы продольной арматуры стоек, металлические элементы которых соединить между собой

и присоединить к заземлителю опоры. В качестве заземляющего проводника вне стойки

проложить специальный проводник. Элементы арматуры, используемые для заземления, должны

удовлетворять термической стойкости при протекании токов КЗ. Детали крепления гирлянд

изоляторов к траверсе железобетонных опор металлически соединить с заземляющим спуском

или заземленной арматурой.

Для  подключения СТП выполнить ответвление от опоры №99 фидера 7 ВЛ 6 кВ

"Некруглово" путем установки дополнительной стойки СВ105-5. На проектируемых

опорах №1, №14 установить разъединители.

ВЛ 6 кВ выполнить проводом СИП-3 1х50 по типовому проекту шифр Л56-97  с применением

одноцепных железобетонных опор на стойках СВ 105-5  с защищенными проводами СИП-3 для

применения в I-IV районах по ветру и I-VII районах по гололеду. Способ установки разъединителей

принять по типовому проекту  серия 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ 6,10 кВ".

На  линии защита от дуги выполняется с помощью установки на опорах дугозащитных

устройств SE20.1 и  SE20.2.

Опоры устанавливаются в котлован сверлильный бурильной машиной с диаметром бура до

800 мм. Засыпка котлована тем же грунтом с послойным (0,2 м) тромбованием.

На опорах на высоте 2-3 м от земли нанести порядковый номер опоры, ширину охранной

зоны, предупреждающие плакаты, телефон владельца.

Климатический район IV по ветру и IV по гололеду. Искажающие факторы на качество

электроэнергии отсутствуют.

Организация строительства

Строительство  выполняется силами электромонтажной организации.

Продолжительность строительства в соответствии с «Нормами продолжительности
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» СНиП 1.04.03-85 с
учетом местных условий прохождения трассы составляет

Тп = Т х Кт

Тп - продолжительность строительства

Т = 0,5 - общая норма продолжительности строительства

Кт = 1,2 - коэффициент учитывающий территориальную принадлежность Тп =0,5x1,2=0,6
мес

Продолжительность строительства составляет 0,6 месяца, в том числе
подготовительный период 0,2 месяца.

Источник поставки электротехнической продукции и материалов:

- кабельно-проводниковая продукция г. Владивосток ООО «Энергосфера»

- железобетонные опоры  п. Сибирцево, п. Заводской
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Земляные работы

Примечание: Источник поставки электротехнической продукции и материалов

уточняется при размещении заказов.

Вся поступающая электротехническая продукция и материалы первоначально

поступают на производственную базу электромонтажной организации, затем по мере

комплектации объекта электротехнической продукцией и материалами завозятся на

приобъектный склад автомобильным транспортом.

Среднее расстояние до приобъектного склада строительства по автомобильной

дороге составляет L = 20 км. Электромонтажная бригада доставляется на объект

ежедневно автотранспортом.

Земляные работы при рытье котлованов в сухих непучинистых грунтах 1-4

категории выполняются способом сверления котлованов буровой машиной MITSUBISHI

FUSO.

При строительстве ЛЭП установка опор производится в буренные котлованы.

Закрепление опор производится по ТП 4.407-253 А-1 (буренные котлованы). Все работы

связанные с установкой опор (рытье котлованов, установка опор, обратная засыпка и

т.д.) должны производится в строгом соответствии с указаниями СНиП 03.05.06-85.

После установки и выверки опор производится обратная засыпка котлована слоями

25-30 см с тщательным уплотнением каждого слоя до объемного веса 1,6 т\м3 и

контролем влажности грунта. Грунт засыпки должен удовлетворять требования СНиП

03.05.06-85. Для предотвращения попадания грунтовых и ливневых вод в котлованы»

вокруг опор выполнить глиняную отмостку высотой 200 мм. Отмостка должна

перекрывать край котлована не менее, чем на 200 мм. Обратная засыпка котлованов,

производится местным грунтом.

Глубина заложения верха вертикальных заземлителей должна быть равна 0,6-0,7м

от уровня планировочной отметки земли и заземлитель должен выступать над дном

траншеи на 0,1- 0,2 м для удобства приварки к ним соединительных горизонтальных

круглых стержней.

Горизонтальные заземлители и соединительные стержни между вертикальными

заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной

отметки земли.

Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку. Качество

сварных швов проверяют осмотром, а прочность - ударом молотка массой 1 кг. Места

сварки во избежание коррозии покрывают битумным лаком.

Расположенные в земле заземлители и заземляющие проводники не окрашивают.

По окончании монтажа заземлителей перед засыпкой траншеи составляют акт

освидетельствования скрытых работ.
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Сборка и установка опор

Сборка и установка опор, регламентируется типовыми и технологическими картами

ТК1- 2-0,4 \20, ТК1-3-0,4\20, разработанными институтом «Сельэнергопроект» и

схемами по производству работ самоходными кранами при строительстве линий

электропередачи 0,4-35 кВ и трансформаторных подстанций.

Опоры на объект строительства доставляются автомобильным транспортом со

склада монтажной организации. Расстояние от склада до приобъектного склада

составляет 20 км. Разгрузка опор на трассе производится автомобильным краном.

Выбор площадки для сборки опор должен производиться с учетом наличия свободного

пути для прохождения грузоподъемных и тяговых механизмов, обеспечения требуемой

удаленности такелажных тросов, приспособлений и самой опоры от действующих линий

электропередачи и линий связи, удобства подъема опор.

Зона, опасная для прохождения людей во время перемещения установки и

закрепления конструкций, должна быть обозначена хорошо видимыми предупредительными

знаками.

Площадка для сборки опор воздушных линий электропередачи должна быть

спланирована, очищена от пней и камней, а зимой - от снега. Поверхностные воды должны

быть отведены за пределы площадки. Детали опор должны выкладываться на прочные

горизонтально уложенные подкладки.

Монтаж провода

Провод, линейная арматура вначале доставляется на склад монтажной организации.

Затем по мере необходимости все материалы доставляются на место строительства ЛЭП

автомобильным транспортом.

Раскатку и монтаж провода производить методом бесконечной ленты применительно

к технологическим картам и правилам, разработанным «Оргэнергостроем». Производство

электромонтажных работ проводится внутри работающих ТП при наличии допусков, в

которой с токоведущих частей снято напряжение, но вблизи токоведущих частей без

снятия напряжения.

Транспортная схема и перевозка строительных материалов

Источниками поставки строительных материалов и конструкций являются заводы

поставщики. Все заказанные материалы с заводов поставщиков приходят на

производственную базу. Далее все материалы и конструкции по мере необходимости

перевозятся автомобильным транспортом до приобъектного склада строительства.
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Охрана труда и техника безопасности

При производстве погрузочно-разгрузочных, сборке и монтаже фундаментов, опор,

раскатке и монтаже провода необходимо выполнить правила техники безопасности

согласно требованиям следующих нормативных документов:

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 Обшие требования

СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2 Строительное

производство;

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве

электромонтажных работ;

Правила техники безопасности при строительных и монтажных работах на

действующих и вблизи действующих линий электропередачи;

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

Правила по охране труда при работе на высоте;

Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;

Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать

предупреждающими знаками. Работы стрелового крана и телескопической вышки под

проводами действующей ВЛ категорически запрещаются без отключения линии. При

проезде под проводами ЛЭП находящейся под напряжением, рабочие органы машин должны

находиться в транспортном положении. При выполнении работ должно

предусматриваться заземление машин и механизмов.

Производство работ в тумане, в дождливую погоду, при ветре 6 б и выше

запрещается. Скорость движения автотранспорта у строительных объектов не должна

превышать 10 км/ч, а на поворотах и в рабочих зонах кранов 5 км/ч.

Вопросы обеспечения безопасности, сроки и длительность перерывов

электроснабжения потребителей на время вынужденных отключений питающих линий,

необходимости резервного электроснабжения наиболее ответственных потребителей и

согласование этих вопросов с абонентами решаются заказчиком совместно со

строительной  организацией перед началом работ в соответствии с договорными

мероприятиями.

В случае строительства ЛЭП в условиях не предусмотренных указанными

правилами, должны быть разработаны особые меры безопасности в проекте производства

работ и утверждены главным инженером.
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Охрана окружающей среды

Общие данные

В настоящем разделе предусматривается мероприятия по предотвращению

отрицательного воздействия строительства и эксплуатации сооружений линий

электропередачи на окружающую природную среду.

Состав и содержание данного раздела соответствует требованиям Временной

инструкции о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду при разработке

ТЭО и проектов строительства народнохозяйственных объектов и комплексов (ГК по охране

природы).

Проектируемая линия электропередачи в нормальных эксплуатационных условиях не

имеет выбросов, загрязняющих природную среду. В этих условиях воздействие указанного

объекта на окружающую природную среду, как правило, ограничивается влиянием

электрического поля и не загрязняет атмосферу.

Для проектируемой ВЛ зашита человека от нежелательных воздействий

Электромагнитных полей в полосе прохождения линии электропередачи не требуется, так

как в соответствии с «Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия

электрического поля» (СанПиН 2971-84 и СанПиН 2.2.1/2.1.1984-00) допустимая

продолжительность пребывания человека без средств защиты при напряженности

электрического поля до 5 кВ/м без ограничения.

Значение звуковых характеристик ВЛ даже во время дождя не превышает 45 дБА и в

соответствии со СНиП 1-12-77 мероприятий по снижению звука не требуется.

Выбор трассы и проектирование линии электропередачи

При проектировании линии электропередачи в первую очередь ставилась задача поиска

оптимального варианта прокладки трассы с основным вниманием на уменьшения ущерба,

наносимого природе и народному хозяйству в результате строительства данного объекта и

минимальных суммарных затрат по эколого-технической системе.

При проектировании линии электропередачи основными природоохранными

мероприятиями сводящими к минимуму отрицательное воздействии ВЛ на окружающую

природу является:

- Применение на проектируемой линии электропередачи цельностоечных опор

имеющих более привлекательный внешний вид.

- Установка опор линии электропередачи по возможности в сверленные

котлованы.

8



Строительство линии электропередачи

Для реализации природоохранных мер в процессе выполнения строительных работ

необходимо:

- Внедрять современные технологии и методы организации строительных работ,

предусматривающие применение новейшей строительной техники и специальных

приспособлений.

- Повысить уровень инженерной подготовки строительного производства

- Создавать минимальные по размерам монтажные площадки осуществляя

доставку строительных конструкций и материалов на пикеты строго по графику

производства работ по схеме «завод-полигон». Планировку этих территорий производить с

учетом местного рельефа с исключением последующей эрозии почв.

- Установку опор производить по возможности в сверленные котлованы

- Забор гравелистого грунта для засыпки фундаментов и пазух котлованов

производить из карьеров. Карьеры должны быть расположены далеко от посещаемых мест,

их вид не должен портить окружающий ландшафт.

- После окончания строительных работ очистить трассу линии электропередачи

от деревьев, кустарников, веток, строительного мусора, остатков провода, тары.

- Сохраненный при разработке котлованов под опоры верхний плодородный слой

должен быть возвращен на место, спланирован с учетом местного рельефа. В верхний слой

почвы необходимо внести удобрения и посадить на нем растения

Без производства природо-восстановительных работ на строительной площадке ввод

в эксплуатацию линии электропередачи должен быть запрещен.

С учетом изложенного, сооружение линии электропередачи по данному проекту не

вызовет каких либо значительных изменений в природе и не приведет к воздействию на

флору и фауну.
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ООО "РосГСК"

Приходько
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2018/1308-ЭС

321

Наименование
(по титулу)

НаименованиеЛист Примечание НаименованиеЛист Примечание

1-2

4-5

6

7

8

9

Строительно-монтажный план ВЛ 6 кВ. Масштаб 1:1000

Общие данные

Координаты опор ВЛ 6 кВ

Ведомость опор ВЛ 6 кВ

Ведомость анкерных участков ВЛ 6 кВ

Монтажная таблица расчета провода СИП-3 1х50

Общий вид СТП 25/6/0,4кВ

Схема принципиальная однолинейная 6/0,4 кВ СТП

Заземляющее устройство СТП 6/0,4 кВ тупикового типа

10

11

12

Анкерная опора АтБ10-26

Концевая опора КтБ10-26

Существующая опора 6 кВ №99 фидер 7. Установка подкоса СВ105-5-VI

13-14

15-16

17-18

19

20-21

Промежуточная опора ПоБ10-5

Угловая анкерная опора УАтБ10-26 на угол поворота ВЛ 0-60°

22

23-24

Угловая промежуточная опора УПоБ10-26

Установка разъединителя на анкерной опоре 6 кВ

Подвеска натяжная изолирующая для провода СИП-3 1х50 ВЛ 6 кВ25

26

27

28

29

Заземлитель комбинированный для разъединительных пунктов ВЛ 6 кВ

(ЭС15 тип.3.407-150)

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование,

требованием Федерального Закона от 30.12.2009 года №384-Ф3

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СП

48.13330.2011, действующими нормами, правилами, ПУЭ-7 издания,

инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает

безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении предусмотренных

проектом мероприятий.

Ведомость заземления опор 6 кВ

Схемы отвода земли под опоры ВЛ 6 кВ

30

31

Ведомость отвода земли ВЛ 6 кВ

Переходы

32 Закрепление опор ВЛ 6 кВ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Заземлитель комбинированный для ВЛ 6 кВ (ЭС08 тип.3.407-150)

3 Обзорный план ВЛ 6 кВ.  Масштаб 1:2000

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 25/6/0,4 кВ в с. Некруглово,
ул. Приморская, д. 10, кв.2 (ор.) - 1032 м на северо-восток.

Потребитель: Гринин Е.В.

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 25/6/0,4 кВ в с. Некруглово,

ул. Приморская, д. 10, кв.2 (ор.) - 1032 м на северо-восток.

Потребитель: Гринин Е.В.
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Стадия Лист ЛистовРазраб.
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09.18
09.18 П

Проектно-сметная документация

ООО "РосГСК"

Приходько
Приходько

2018/1308-ЭС

2

Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ

Заземляющие устройства опор воздушных

линий электропередачи напряжением

0.38,6,10,20 и 35 кВ

Стойки железобетонные вибрированные для

опор ВЛ 0,4...10 кВ

Ведомость ссылочных  документов

НаименованиеОбозначение Примечание

Ссылочные документы

3.407-150

ПУЭ 7 издание Правила устройства электроустановок

3.407.1-143

ТУ 5863-007-00113557-94

ТП Л56-97 Опоры одноцепные железобетонные ВЛ 10 кВ на

стойках СВ110, С112, СВ105 сзащищенными

проводами"

Ведомость  прилагаемых документов

НаименованиеОбозначение Примечание

Спецификация оборудования, изделий и

материалов

Прилагаемые документы

Опросный лист на СТП 6/0,4 кВ

Ведомость объемов работ

2018/1308-ЭС.СО

2018/1308-ЭС.ВР

2018/1308-ЭС.ЛО

Приложение 1  лл.1-2 Акт обследования № 2106/18

Приложение 2  лл.1-2 Технические условия №04-405-218-259

от 01.06.2018 г.

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 25/6/0,4 кВ в с. Некруглово,
ул. Приморская, д. 10, кв.2 (ор.) - 1032 м на северо-восток.

Потребитель: Гринин Е.В.
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Обзорный план ВЛ 6 кВ.
Масштаб 1:2000

2018/1308-ЭС

Разраб.
Пров.

ООО "РосГСК"

Приходько
Приходько

09.18

П
Проектно-сметная документация09.18

3

Существующая опора 6 кВ №99 фидер 7

Установка подкоса СВ105-5-VI в сторону

ответвления линии.

Условные обозначения:

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ

- Координаты проектируемых опор
  (Х в числителе, Y в знаменателе)

Проектируемая ВЛ 6 кВ

3хСИП-3 1х50  L=506 м

Опора 6 кВ
№1 /АтБ10-26 с КР-1

Установка разъединителя РЛНД

456681,74

2167379,02

Кадастровый № 25:09:3206001:803

Потребитель:

Гринин Евгений Владимирович

Проектируемая

СТП 25 /6/0,4 кВ

Опора 6 кВ
№14 /КтБ10-26 с КР-1

Установка разъединителя РЛНД-10

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 25/6/0,4 кВ в с. Некруглово,
ул. Приморская, д. 10, кв.2 (ор.) - 1032 м на северо-восток.

Потребитель: Гринин Е.В.
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Координаты опор ВЛ 6 кВ

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазраб.
Пров.

09.18
09.18 П

Проектно-сметная документация

ООО "РосГСК"

Приходько
Приходько

2018/1308-ЭС

Номер опоры
 Координаты

      Y     Х

   Примечание

Опора №1

Опора №2

Опора №3

Опора №4

Опора №5

Опора №6

Опора №7

Опора №8

Опора №9

Опора №10

Опора №11

Опора №12

Опора №13

Опора №14

СТП 6/0,4кВ

456647,62

456681,74

456728,49

456775,72

456812,00

456841,87

456879,97

456918,29

456948,08

456981,87

457025,83

457059,85

457092,94

457126,16

457130,50

2167372,43

2167379,02

2167388,13

2167397,24

2167404,34

2167405,77

2167407,58

2167409,46

2167410,87

2167419,95

2167431,77

2167440,92

2167422,40

2167403,81

2167401,38

6

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 25/6/0,4 кВ в с. Некруглово,
ул. Приморская, д. 10, кв.2 (ор.) - 1032 м на северо-восток.

Потребитель: Гринин Е.В.

15



Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.
16



17



Формат А4

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л. 9

18



2
4

6

8

9

1 8

3

5

7

10
00

47
50

30
00

45
00

65
00

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.
19



20



Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.
21



Изм. Кол. уч. Лист№ док. Подп. Дата
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Анкерная опора АтБ10-26

Разраб.
Пров.

09.18
09.18 П

ОбозначениеПоз. Наименование Прим.Кол.

Опора АтБ10-26

1

2

3

4

5

6

ТУ 5863-007-00113557-94 Стойка СВ105-5-IV

Л56-97  04.01 Крепление подкоса У1

Траверса ТМ73аЛ56-97  04.02

2

1

1

14,6 кг

19,7 кг

8

9

10

Проектно-сметная документация

2018/1308-ЭС

ООО "РосГСК"

Приходько
Приходько

Закрепление опоры смотри чертеж лист 32
2

1. Момент затяжки болта не менее 15кгс.м. Закрепление гаек от самоотвертывания

производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

Л62-99  06.02 Траверса ТМ80а 1 3,7 кг

Изолятор ШФ20-Г

Колпачок К-6

ТУ 34-13-11214-87

1

2018/1308-ЭС лист 25 Натяжная изолир. подвеска6

Зажим ПА-3-2 3

Зажим ПС-2-1 2ТУ 3449-013-40064547-01
ТУ 3449 -001-52819896-2010

11

12

14

"ENSTO" Дугозащитное устройство

SE 20.1

6 2,82 кг

Вязальная проволока 2,2 п.м.

Болт М16х260.46

Гайка 2М16

2 0,3 кг

2 0,066 кг

ГОСТ 7798-80*

ГОСТ 7798-80*

7 1

ШтырьЛ56-97  04.02 1 1,14 кг

13

13

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 25/6/0,4 кВ в с. Некруглово,
ул. Приморская, д. 10, кв.2 (ор.) - 1032 м на северо-восток.

Потребитель: Гринин Е.В.
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Разраб.
Пров.

09.18
09.18 П

ОбозначениеПоз. Наименование Прим.Кол.

Опора. Установка подкоса в сторону ответвления

1

2

3

5

ТУ 5863-007-00113557-94 Стойка СВ105-5-IV   0,47м³/1,2т

Л56-97  04.01 Крепление подкоса У1

Траверса ТМ73аЛ56-97  04.02

1

1

1

7,3 кг

19,7 кг

8

9

10

Проектно-сметная документация

2018/1308-ЭС

ООО "РосГСК"

Приходько
Приходько

Закрепление стойки (подкоса) смотри чертеж лист 32
2

1. Момент затяжки болта не менее 15кгс.м. Закрепление гаек от самоотвертывания

производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

Л62-99  06.02 Траверса ТМ80а 1 3,7 кг

Изолятор ШФ20-Г

Колпачок К-6

ТУ 34-13-11214-87

1

2018/1308-ЭС лист 25 Натяжная изолир. подвеска 3

Зажим ПА-3-2 3

Зажим ПС-2-1 3ТУ 3449-013-40064547-01
ТУ 3449 -001-52819896-2010

11

13 "ENSTO" Дугозащитное устройство

SE 20.1

3 1,4 кг

7 1

16

Существующая опора 6 кВ
№99 фидер 7.

Установка подкоса СВ105-5-VI

Существующая

опора 6 кВ

№99 фидер 7

Установка подкоса

СВ105-5-IV в сторону

ответвления линии

Установка траверсы и подвеска натяжной

гирлянды в сторону ответвления

проектируемой линии 6 кВ

12 "ENSTO" Спиральная пружинная

вязка LT50

6 0,51 кг

17

ГОСТ 7798-80*

ГОСТ 7798-80*

Болт М16х240.46

Гайка 2М16

2 0,3 кг

2 0,066 кг

17

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 25/6/0,4 кВ в с. Некруглово,
ул. Приморская, д. 10, кв.2 (ор.) - 1032 м на северо-восток.

Потребитель: Гринин Е.В.
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Промежуточная опора ПоБ10-5

Разраб.
Пров.

09.18
09.18

Промежуточная опора ПоБ10-5 на железобетонной стойке СВ105-5-IV

П

ОбозначениеПоз. Наименование Прим.Кол.

Опора ПоБ10-5

1

2

4

5

6

7

ТУ 5863-007-00113557-94 Стойка СВ105-5-IV

Л56-97  01.05 Оголовок ОГ57

Хомут Х1

Изолятор ШФ20-Г

Колпачок К-6

Л56-97  01.03

ТУ 34-13-11214-87

1

1

1

3

18,3 кг

2,2 кг

3

Зажим ПС-2-1ТУ 34-13-10273-88

Спиральная пружинная

вязка LT50

6"ENSTO"8

9

10

"ENSTO"

"ENSTO"

Дугозащитное устройство

SE 20.1

Дугозащитное устройство

SE 20.2

3

3

1,4 кг

1,65 кг

Проектно-сметная документация

2018/1308-ЭС

ООО "РосГСК"

Приходько
Приходько

Закрепление опоры смотри чертеж лист 32

1. Момент затяжки болта не менее 15кгс.м. Закрепление гаек от самоотвертывания

производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. На линии с двухсторонним питанием устанавливаются дугозащитные устройства

SE 20.1 и  SE 20.2 по обе стороны от изолятора.На линии с односторонним

питанием устанавливаются только дугозащитное устройство SE 20.2 в сторону

конца линии.

19

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 25/6/0,4 кВ в с. Некруглово,
ул. Приморская, д. 10, кв.2 (ор.) - 1032 м на северо-восток.

Потребитель: Гринин Е.В.

1

1
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Лист 24

Лист 24

ОбозначениеПоз. Наименование Прим.Кол.

Установка разъединителя на опоре

РА1

РА2

РА3

РА4

РА5

Х7

3.407.1-143.8.64 1

1

2

2.0 кг

12.0 кг

ЗП1

1 1.5 кг

Хомут Х8

Проводник ЗП1 4.5м

Изолятор ШФ20Г 41

2

6

Колпачок К-6 4 0.2 кг

Разъединитель наружной
установки

1 1.5 кг

3 0,7 кг

Х8 1

3

13

Стальные конструкции

Кронштейн РА1

Кронштейн РА2

Вал привода РА3

Кронштейн РА4

Кронштейн РА5

3.407.1-143.8.65

3.407.1-143.8.69

3.407.1-143.8.66

3.407.1-143.8.67

13.8 кг

3.407.1-143.8.68

3.407.1-143.8.68

3.407.1-143.8.54

Хомут Х7

0,8 кг

Изоляторы. Линейная арматура.

Оборудование

ТУ 34-13-11214-87

ГОСТ 34-09-11232-87

3.5 кг

3.407.1-143.1.28

ТУ 34-49-115-00111120-95

4 Крепление провода 1

Зажим ПА-3-2

РЛНД-I.I-10IV/400НУХЛ1

ПРГ-2БУХЛ1

1

Привод разъединителя14 1

Ошиновка (провод ВЛ)19 6 мСИП-3 1х50

21

23

25

Болт М12х40

Гайка М12

Шайба 12

Зажим аппаратный А2А-95-817а

11

11

11

6 0.208

0.05

0.02

0.01

0.300

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

2018/1308-ЭС

Разраб.
Пров.

ООО "РосГСК"

Приходько
Приходько

09.18

П
Проектно-сметная документация09.18

23

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 25/6/0,4 кВ в с. Некруглово,
ул. Приморская, д. 10, кв.2 (ор.) - 1032 м на северо-восток.

Потребитель: Гринин Е.В.

2

Установка разъединителя

на анкерной опоре 6 кВ

32



1. Спецификацию установки разъединителя на опоре смотри лист 23.

2. Все кронштейны и вал привода заземлить проводником ЗП1.

3. На приводе предусмотреть установку замка.

4. Ремонтные работы на опоре выполнять при отключенном питании ВЛ с обеих сторон опоры.
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Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
2018/1308-ЭС 24
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Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 25/6/0,4 кВ в с. Некруглово,
ул. Приморская, д. 10, кв.2 (ор.) - 1032 м на северо-восток.

Потребитель: Гринин Е.В.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Разраб.
Пров.

09.18
09.18

Приходько
Приходько

П
Проектно-сметная документация

ООО "РосГСК"

2018/1308-ЭС

Подвеска натяжная изолирующая для

провода СИП-3 1х50 ВЛ 6 кВ

1 2 3

127
254

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса

ед, кг
Примеч.

1

2

3

4

5

Скоба

Серьга

Изолятор подвесной стеклянный

Ушко однолапчатое

Звено промежуточное трехлапчатое

СК-7-1А

СРС-7-16

ПС70Е

У1-7-16

ПРТ-7-1

2

1

2

1

1

0,38

0,32

3,40

0,67

0,46

4,06

10,86

Масса арматуры, кг

Масса изолирующей подвески, кг

25

4 5 6

6 Зажим натяжной болтовойНБ-2-6 1 1,85

2

288
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Кол-во, Длина L,
шт м

63 400-500 2.0 2.0 5 42 35 2 35 72,2 16,35
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Кол-во, Длина L,
шт м

32 400-500 4 155 10 2 20 36,03 32,88
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Ведомость отвода земли ВЛ 6 кВ

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазраб.
Пров.

09.18
09.18 П

Проектно-сметная документация

ООО "РосГСК"

Приходько
Приходько

2018/1308-ЭС

30

Наимено -
вание
угодья
и длина ,
 км

1. Отвод земли во временное пользование берется из расчета для воздушной линии полосы шириной 8 м.

Землеполь -

зователь
Площадь

пост .отвода под
опору , м ²

Шифры опор

N схемы

ПоБ10-5 УПоБ10-26 УАтБ10-26 АтБ10-26 КтБ10-26 СВ105-5 (СТП) СВ105-5 (оп.99) Всего кол -во

опор , шт

Постоянный

отвод , м²

Площадь отвода во

временное

пользование ,

га

Количество
опор ,шт

Луг

0,506 км

Зе
мл

и 
А
дм

ин
ис

т
ра

ци
и 

с.
 Н

ек
ру

гл
ов

о

М
их

ай
ло

вс
ки

й 
ра

йо
н 

Пр
им

ор
ск

ий
 к

ра
й

1 12 1 1 13

1515 15 9 927

Количество
опор ,шт

Количество
опор ,шт

Площадь , м ²

Площадь , м ²

Площадь , м ²

9

-

-

Примечание

Итого ВЛ 6 кВ по землям
администрации
с. Некруглово

 0,506 км

Количество
опор ,шт

Площадь , м ²

14оп+СТП+

СВ105(оп.99)

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 25/6/0,4 кВ в с. Некруглово,
ул. Приморская, д. 10, кв.2 (ор.) - 1032 м на северо-восток.

Потребитель: Гринин Е.В.

-

-

9 2 1 1 1 1 1

15 15 9 92781 30

9 2 1 1 1 1 1

15 15 9 92781 30

186

14оп+СТП+

СВ105(оп.99)

186

0,40

0,40

39



Переходы

Разраб.
Пров.

09.18
09.18 П

Проектно-сметная документация

ООО "РосГСК"

Приходько
Приходько

2018/1308-ЭС

31

Все пересечения выполнены согласно ПУЭ 2003 г.

Нр
ас

ч=
7,
25

м
Нг

аб
=7

,0
м 

ПУ
Э

    
t=

+4
0
° 
С

    
f=

0
,5
 м

Переход N1

Пересечение ВЛ 6 кВ

 с грунтовой  автодорогой

оп.№5

УПоБ10-26

оп.№6

ПоБ10-5

93,84 94,05

Формат А4
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Нр
ас

ч=
7,
30

м
Нг

аб
=7

,0
м 

ПУ
Э

    
t=

+4
0
° 
С

    
f=

0
,5
6
 м

Переход N2

Пересечение ВЛ 6 кВ

 с грунтовой  автодорогой

оп.№13

ПоБ10-5

оп.№14

КтБ10-26

95,15
94,05

N перехода

Приведенный

Максимальное напряжение, кг/мм2

Марка провода

Пролет,м
Расчетный

Пересекаемый объект

Расстояние х , м

Стрела провеса f , м

Габарит в точке
пересечения

H .м

по расчету

по нормам

1

11,4  кг/мм2

СИП-3  1х50

2

30 38

Грунтовая
дорога

Грунтовая
дорога

0,5 0,56

7,0 7,0

38 38

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 25/6/0,4 кВ в с. Некруглово,
ул. Приморская, д. 10, кв.2 (ор.) - 1032 м на северо-восток.

Потребитель: Гринин Е.В.

14 12

7,25 7,30
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d=450

Щебень

10
0

20
0

26
00

25
00

Глиняная отмостка

350

СВ 105-5

23
00

24
00

Щебень

100
d=800

4400
20

0
10

0

d=800
100

Щебень

4400
до подкоса 1 до подкоса 2

d=350 d=350 d=350

СВ 105-5 СВ 105-5

3900 (УПоБ10-26)
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Спецификация оборудования,
изделий и материалов

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазраб.
Пров.

09.18
09.18 П

Проектно-сметная документация

2018/1308-ЭС.СО

ООО "РосГСК"

Приходько
Приходько

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
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ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

 Наименование и техническая характеристикаПозиция
Тип, марка, бозначение

документа, опросного листа

Код

продукции Поставщик
Единица

измерения
Кол-во Примечания

Масса

1 ед.,

кг

Провод одножильный с жилой из алюминиевого сплава с защитной

изоляцией из сшитого полиэтилена, сечение жилы 1х50 мм²

СИП-3  1х50

ТУ 16.К71-272-98

м 1600

1. ВЛ 6 кВ. Электротехническая часть

1.1

1.2

1.3

251 кг/кмОАО "КАМКАБЕЛЬ"

 Изолятор штыревой фарфоровый

 Колпачок

 Изолятор подвесной

 Зажим натяжной болтовой

1.4

1.5

1.6

1.7

ШФ 20 Г

ТУ 34-13-11214-87

К-6

ГОСТ 34-09-11232-87

ПС 70 Е

ТУ 34 13-10874-87

НБ-2-6

ТУ 34-13-11310-88

шт

1,9

0,15

3,4

1,85

1.8

1.9

1.10

1.11

Звено промежуточное

Ушко однолапчатое

Зажим соединительный плашечный

Зажим соединительный петлевой

ПРТ-7-1

ТУ 34-49-109-00111120-95

У1-7-16

ТУ 34-13-11309-88

ПС-2-1

ТУ 34-49-115-00111120-95

ПА-3-2

ТУ 34-49-115-00111120-95

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

0,462

0,67

0,75

0,7

Устройство защиты от дуги SE 20.1 шт 0.47ENSTO

Устройство защиты от дуги SE 20.2 штENSTO 0.57

1 6

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 25/6/0,4 кВ в с. Некруглово,
ул. Приморская, д. 10, кв.2 (ор.) - 1032 м на северо-восток.

Потребитель: Гринин Е.В.
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

22018/1308-ЭС.СО

1.12

1.13

Спиральная пружинная вязка LT 50 шт

Вязальная алюминевая проволока  ∅3,2мм м

Установка разъединителя на опоре. Электротехническая часть

 Разъединитель наружной установки

 Привод разъединителя

 Изолятор штыревой фарфоровый

 Колпачок

Крепление провода с помощью  проволочной  вязки ∅ 3,2 мм

Зажим соединительный петлевой

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

РЛНД-I.I-10IV/400Н УХЛ1

ТУ16-91

ПРГ-2Б УХЛ1

ТУ16-91

ШФ 20 Г

ТУ 34-13-11214-87

К-9

ГОСТ 34-09-11232-87

ВШ-1

3.407.1-143.5.28

шт

шт

2

2

шт

шт

8

8

шт 3 0.021кг/м 2,2 м

ПА-3-2

ТУ 34-49-115-00111120-95

шт 0,76

ВШ-1

3.407.1-143.5.28

 Наименование и техническая характеристикаПозиция
Тип, марка, бозначение

документа, опросного листа

Код

продукции Поставщик
Единица

измерения
Кол-во Примечания

Масса

1 ед.,

кг

73

11

1.14

1.15

Скоба

Серьга

СК-7-1А

ТУ 3413.11420-89

СРС-7-16

ТУ 34 13.10272-88

шт 43

шт 23

0,38

0,32
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32018/1308-ЭС.СО

2.     СТП 6/0,4 кВ    мощностью 25 кВА

2.1 Столбовая  трансформаторная подстанция напряжением

6 кВ/0.4 кВ тупикового типа

2.2 Трансформатор масляный силовой типа ТМ на напряжение 6 кВ

мощностью  до 25 кВА

КМТП-1-ВВ-6/0.4 УХЛ1

ТМ-25/6У1

шт

шт

1

1

2.3  Автоматический выключатель для защиты от перегрузок  и

коротких замыканий в электрических сетях до 660В

ВА 57-39

ТУ 16-99 ИУЖК.641653.029 ТУ

шт 1

Ошиновка (провод ВЛ  СИП-3)

Зажим аппаратный прессуемый

Болт  ГОСТ 7798-70

Гайка  ГОСТ 5915-70

Шайба  ГОСТ 11371-78

1.22

1.23

1.24 М12х40

М12

12

шт

шт

шт

0,05

0,02

0,01

А2А-95-8

ТУ 34.13.11438-89

м 18СИП-3  1х50

ТУ 16.К71-272-98

шт 0,2112

22

22

22

 Наименование и техническая характеристикаПозиция
Тип, марка, бозначение

документа, опросного листа

Код

продукции Поставщик
Единица

измерения
Кол-во Примечания

Масса

1 ед.,

кг
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42018/1308-ЭС.СО

3.      ВЛ 6 кВ. Строительная часть

       Опоры.

3.1 Промежуточная  одностоечная опора 6 кВ ПоБ10-5

2018/1308-ЭС л.19

шт 9

3.2 Угловая промежуточная  одностоечная с одним

подкосом опора 6 кВ

УПоБ10-26

2018/1308-ЭС л.22

шт

3.3 Угловая анкерная  одностоечная с двумя подкосами

опора 6 кВ

УАтБ10-26

2018/1308-ЭС л.20-21

3.4

шт 1

3.5

Анкерная  одностоечная с одним подкосом опора 6 кВ АтБ10-26

2018/1308-ЭС л.13-14

шт 1

3.6

Концевая  одностоечная с одним подкосом опора 6 кВ КтБ10-26

2018/1308-ЭС л.15-16

шт 1

       Железобетонные конструкции.

3.7 Стойка железобетонная вибрированная СВ 105-5-IV

ТУ 5863-007-00113557-94

шт 92,7 кг 0,47 м³

2

22

 Наименование и техническая характеристикаПозиция
Тип, марка, бозначение

документа, опросного листа

Код

продукции Поставщик
Единица

измерения
Кол-во Примечания

Масса

1 ед.,

кг

Сущ. опора №99 одностоечная с установкой одного подкоса 2018/1308-ЭС л.17-18 шт 1
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Формат А3

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 
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т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

52018/1308-ЭС.СО

3.9

3.10

Траверса ТМ66 ТМ66

Л62-99 01.02

шт

     Стальные  конструкции.

3.11

Траверса ТМ73а

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

Оголовок ОГ60

3.8

Болт

Гайка

ТМ73а

Л62-99 04.02

ОГ60

Л62-99 06.01

М16х220.46

ГОСТ 7798-70*

2М16

ГОСТ 7798-70*

шт

шт

шт

шт

12,4

19,8

21,8

0,38

0,85

У1

Л62-99 04.01

шт 7,3Крепление подкоса

Траверса ТМ80а ТМ80а

Л62-99 06.02

шт 3,7

Накладка ОГ57 ОГ57

Л62-99 01.05

шт 18,3

Хомут Х1 Х1

Л62-99 01.03

шт 2,4

 Наименование и техническая характеристикаПозиция
Тип, марка, бозначение

документа, опросного листа

Код

продукции Поставщик
Единица

измерения
Кол-во Примечания

Масса

1 ед.,

кг

1

4

2

7

4

9

12

Штырь Л62-97 04.02 шт 2

6

6
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Формат А3

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
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ь 
и 
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т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

62018/1308-ЭС.СО

Спецификация на металлоконструкции СТП 6/0,4 кВ смотри чертеж № 2018/1308-ЭС лист  10.

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

Кронштейн

Кронштейн

Вал привода

Кронштейн

Кронштейн

Хомут

Хомут

Проводник

РА1

3.407.1-143.8.64

РА2

3.407.1-143.8.65

РА3

3.407.1-143.8.69

РА4

3.407.1-143.8.66

РА5

3.407.1-143.8.67

Х7

3.407.1-143.8.68

Х8

3.407.1-143.8.68

ЗП1

3.407.1-143.8.54

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

м

2

2

4

2

2

6

2

9

13,8

2,0

12,0

1,5

1,5

0,7

0,8

0,9

Сталь круглая ∅10мм/∅12мм

∅16мм

ГОСТ 2590-88

3.27

кг/кг

кг

Электроды Э42

ГОСТ 9467-75*

кг

Установка разъединителя на опоре. Строительная часть

Сталь на заземление опор ВЛ 6 кВ и СТП 6/0,4 кВ

 Наименование и техническая характеристикаПозиция
Тип, марка, бозначение

документа, опросного листа

Код

продукции Поставщик
Единица

измерения
Кол-во Примечания

Масса

1 ед.,

кг

117/620

514

25

3.18
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Формат А4

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

2018/1308-ЭС.ВР

NN
п/п Наименование вида работ

вида
работ

Ед.
изм.

Код

ед.
изм.

Коли-
чество

Заземление опор ВЛ и проектируемой СТП 6/0,4

Прокладка горизонтальных шин заземления

∅12 мм

1

2

3

м

штЗабивка вертикальных электродов длиной 5

метров ∅16 мм

Объем земли для траншеи протяженных

заземлителей

Обратная засыпка земли в траншею4

м³

м³

660

61

66

66

Сталь круглая (с запасом 3%):

∅10 мм=  117 кг

∅ 12 мм=  620 кг

∅ 16 мм=  514 кг

Э42=  25 кг

Установка СТП 6/0,4 1х25 кВа

Установка комплектной трансформаторной

подстанции столбового типа серии

СТП 6/0,4 кВ

Установка трансформатора масляный силовой

типа ТМ на напряж. 6кВ мощностью  до 25кВА

1

2

шт 1

шт 1

Установка автоматического выключателя для

защиты от перегрузок  и коротких замыканий

в электрических сетях до 660В

3 шт 1

2

Выполнить повторное заземление по ж.б.

стойкам (заземляющий спуск по опоре) ∅10мм

5

м 187
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Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных  без

подкоса (в том числе: стойка СТП 6/0,4кВ

и установка покоса на сущ.опору)

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ 6 кВ по трассе: материалов оснастки

одностоечных опор

Погрузка опор ВЛ 6 кВ при автомобиль-

ных перевозках

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ 6 кВ по трассе: одностоечных с одним

подкосом

Формат А4

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

2018/1308-ЭС.ВР

NN
п/п Наименование вида работ

вида
работ

Ед.
изм.

Код

ед.
изм.

Коли-
чество

Опоры ВЛ 6 кВ:

1 оп 4

2 оп 11

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ 6 кВ по трассе: материалов оснастки

сложных опор

4

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ 6 кВ по трассе: одностоечных с двумя

подкосами

оп 13

оп 5

оп 95

6

3

т 2,1

51



Формат А4

Лист

Изм. Лист Подп.

Вз
ам

. и
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. №
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ь 
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т

а
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в.
 №
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л.
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Опросный лист на СТП 6/0,4 кВ

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

2018/1308-ЭС.ЛО

Разраб.
Пров.

ООО "РосГСК"

Приходько
Приходько

09.18

П
Проектно-сметная документация09.18

1

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

6

25
6

6
6 25

31,5 А

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 25/6/0,4 кВ в с. Некруглово,
ул. Приморская, д. 10, кв.2 (ор.) - 1032 м на северо-восток.

Потребитель: Гринин Е.В.

31,5 А
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Начальнику СТП Ткачёву А.Е. 
от Главного инженера Уссурийского РЭС Николаева Н.С. 

Дата 23.05.2018 г.  (поручения о подготовке акта обследования) 

Дата 01.06.2018 г.  (направления заполненного  акта обследования) 

Акт обследования № 2106/18 

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2106/18  дата регистрации ДОУ 23.05.2018г. 
1. Заявитель: Гринин Евгений Владимирович  телефон: 8 902 527-57-98

2. Наименование объекта: жилой дом (в том числе первый этап стройплощадка)

Фактический объект: ___________________________________________________________ 

3. Адрес объекта: Приморский край, Михайловский р-н, с. Некруглово, ул. Приморская,
д. 10 кв. 2 (ориентир) - примерно в 1032 метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира, кадастровый номер земельного участка 25:09:3206001:803 

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: ПС - 110/6 кВ «ЖБИ-130», ВЛ-6 кВ Ф-7 «Некруглово», 
проектируемая СТП-25 кВА 6/0,4 кВ № (определить после строительства) РУ-0,4 кВ 
проектируемой СТП, № ф 0,4  кВ (определить после строительства).  

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, 
кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс 
напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию            
в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 508 метров. 

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп 
Наименование работ и затрат, единица 

измерения 
Тип, параметры Кол-во 

1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ

1.1. Длина ЛЭП по трассе (м) 
ВЛ 511 

1.2. 
Установка опор  

(шт.)  

* ж/б одностоечная 9 
одностоечная с 1 
укосом 

3 

1.3. Подвеска провода по трассе, в три провода (м) СИП-3 1х50 1600 
1.4. Установка разъединителей (1 компл.) РЛНД-1-10/400 У1 2 

3. Установка ТП
3.1. Установка ТП 6(10)/0,4 кВ   СТП-25 кВА 1 
3.2. Установка силового трансформатора в ТП ТМГ-25 кВА 1 
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11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: необходимо строительство ЛЭП-6 кВ от существующей опоры № 99 Ф-7 ПС
ЖБИ-130 с установкой первой отпаечной опоры проектируемой ВЛЗ 6кВ на расстоянии    
5 метров и установкой на ней РЛНДз; строительство ЛЭП-6 кВ до границ участка заявителя. 

Гл. инженер УРЭС      ______________ Николаев Н.С. 
        должность                 подпись                      ФИО 

«01» июня 2018 г. 
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