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Охрана окружающей среды

Основной комплект рабочих чертежей
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Сети 10 кВ

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих  на территории российской федерации и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.  

Главный специалист                                                        А.О. Горбатенко
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Формат А4

Настоящий проект "Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский
край, с. Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий Н. А.,

Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.", разработан АО "ДРСК" "ПЭС" на
основании технического задания выданного структурным подразделением "Приморские
южные электрические сети" филиала АО "ДРСК"  "ПЭС".

Заказчику до начала строительства необходимо иметь обязательные
сертификаты соответствия Госстандарта РФ для оборудования и материалов, а
также технические свидетельства Госстроя РФ или сертификаты соответствия
Госстандарта РФ для применения импортных изделий, материалов и оборудования
(постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, от 27.12.97г. № 1636,

постановление Госстроя РФ от 29.04.98 г. № 18- 43).

Основные показатели проектируемого объекта
Расчетная мощность                                                      6х15 кВт
Кол-во и длина ЛЭП-10 кВ                                           1/ 481 м
Кол-во и мощность ТП 10/0,4 кВ                                             1/ 250 кВА
Кол-во и длина ЛЭП-0,4 кВ                                              1/ 427 м
Категория электроприёмников согласно ПУЭ                                    3
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СЕТИ 10 кВ

Проектом предусматривается строительство  комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ,

мощностью 250 кВА. ТП предусмотрена в киосковом исполнении, с воздушными вводами 0,4 и 10 кВ.

В ТП предусматривается учет электрической  энергии на вводе 0,4 кВ силового трансформатора.

Для проектируемой ТП выполняется  контур защитного заземления. Сопротивление контура заземления 
должно быть не более 4 Ом в любое время года.

Для  подключения ТП выполнить ответвление от  ВЛ 10 кВ №25 ПС Троица. От отпаечной опоры 

выполнить строительство ВЛЗ 10 кВ. На проектируемой опоре №1 установить разъединитель. ВЛЗ 10 кВ 

выполнить проводом СИП-3 1х50 по типовому проекту шифр Л56-97  с применением одноцепных 

железобетонных опор на стойках СВ 110 ВЛ 10 кВ с защищенными проводами СИП-3 для применения в I-IV 

районах по ветру и I-VII районах по гололеду. Способ установки разъединителя принять по типовому 

проекту  серия 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ".

Опоры устанавливаются в котлован сверлильный бурильной машиной с диаметром бура до 800 мм. 

Засыпка котлована тем же грунтом с послойным (0,2 м) тромбованием.

Проектируемые опоры 10 кВ и подкосы к ним заземлить в соответствии с типовым проектом 3.407-150.  

Заземляющее устройство используется для защиты от грозовых перенапряжений и повторного заземления 
нулевого провода. Крюки и кронштейны присоединить к РЕN - проводнику на всех опорах. На опорах где 
предусмотрено заземление крюки и кронштейны присоединить к заземляющему устройству опоры.

На опорах на высоте 2-3 м от земли нанести порядковый номер опоры, ширину охранной зоны,

предупреждающие плакаты, телефон владельца.

Климатический район 3 по ветру и 2 по гололеду. Искажающие факторы на качество электроэнергии 

отсутствуют.

СЕТИ  0,4 кВ

От проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельных участков заявителей предусматривается 
строительство ВЛИ 0,4 кВ. ВЛИ выполняется проводом СИП-2А 3х70+1х70 длиной 427 м по вновь 
устанавливаемой  ж/б опоре.  По опорам  СИП прокладывается на высоте не менее 5 м от земли.

Проектируемые опоры ВЛ-0,4 кВ на базе ж/б стоек СВ95-3  высотой  9,5 м и линейная арматура ВЛИ 

0,4 кВ приняты по типовому проекту  шифр 26.0085  "Одноцепные, двухцепные и переходные  
железобетонные  опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2  с линейной  арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными 

изоляторами ЗАО "ИНСТА".

Опоры устанавливаются в котлован сверлильный бурильной машиной с диаметром бура до 450 мм. 

Засыпку котлованов выполнить тем же грунтом с послойным (0,2 м) тромбованием.

Проектируемые опоры 0,4 кВ, 10 кВ и подкосы к ним заземлить в соответствии с типовым проектом 

3.407-150.  Заземляющее устройство используется для защиты от грозовых перенапряжений и повторного 

заземления нулевого провода. Крюки и кронштейны присоединить к РЕN - проводнику на всех опорах. На 
опорах где предусмотрено заземление крюки и кронштейны присоединить к заземляющему устройству 

опоры.

Работы по  строительству выполнить с учетом требований ПУЭ и других нормативно-технических 

документов.

На опоре 0,4 кВ №17 установить зажимы для подключения переносного заземления.

На опорах на высоте 2-3 м от земли нанести порядковый номер опоры, ширину охранной зоны, 

предупреждающие плакаты, телефон владельца.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство  выполняется силами электромонтажной организации.

Продолжительность строительства в соответствии с «Нормами продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» СНиП 1.04.03-85 с учетом местных условий 

прохождения трассы составляет

Тп = Т х Кт

Тп - продолжительность строительства

Т общая норма продолжительности строительства
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Тп - продолжительность строительства

Т = 0,5 - общая норма продолжительности строительства

Кт = 1,2 - коэффициент учитывающий территориальную принадлежность Тп =0,5x1,2=0,6 мес

Продолжительность строительства составляет 0,6 месяца, в том числе подготовительный период 0,2 

месяца.

Источник поставки электротехнической продукции и материалов:

- кабельно-проводниковая продукция г. Владивосток ООО «Энергосфера»

- железобетонные опоры  п. Сибирцево, п. Заводской

Земляные работы

Примечание: Источник поставки электротехнической продукции и материалов уточняется при 

размещении заказов.

Вся поступающая электротехническая продукция и материалы первоначально поступают на 
производственную базу электромонтажной организации, затем по мере комплектации объекта 
электротехнической продукцией и материалами завозятся на приобъектный склад автомобильным 

транспортом.

Среднее расстояние до приобъектного склада строительства по автомобильной дороге составляет L = 

20 км. Электромонтажная бригада доставляется на объект ежедневно автотранспортом.

Земляные работы при рытье котлованов в сухих непучинистых грунтах 1-4 категории выполняются 
способом сверления котлованов буровой машиной MITSUBISHI FUSO.

При строительстве ЛЭП установка опор производится в буренные котлованы. Закрепление опор 

производится по ТП 4.407-253 А-1 (буренные котлованы). Все работы связанные с установкой опор (рытье 
котлованов, установка опор, обратная засыпка и т.д.) должны производится в строгом соответствии с 
указаниями СНиП 03.05.06-85.

После установки и выверки опор производится обратная засыпка котлована слоями 25-30 см с 
тщательным уплотнением каждого слоя до объемного веса 1,6 т\м3 и контролем влажности грунта. Грунт 
засыпки должен удовлетворять требования СНиП 03.05.06-85. Для предотвращения попадания грунтовых и 

ливневых вод в котлованы» вокруг опор выполнить глиняную отмостку высотой 200 мм. Отмостка должна 
перекрывать край котлована не менее, чем на 200 мм. Обратная засыпка котлованов, производится местным 

грунтом.

Глубина заложения верха вертикальных заземлителей должна быть равна 0,6-0,7м от уровня 
планировочной отметки земли и заземлитель должен выступать над дном траншеи на 0,1- 0,2 м для удобства 
приварки к ним соединительных горизонтальных круглых стержней.

Горизонтальные заземлители и соединительные стержни между вертикальными заземлителями 

укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку. Качество сварных швов 
проверяют осмотром, а прочность - ударом молотка массой 1 кг. Места сварки во избежание коррозии 

покрывают битумным лаком.

Расположенные в земле заземлители и заземляющие проводники не окрашивают.

По окончании монтажа заземлителей перед засыпкой траншеи составляют акт освидетельствования 
скрытых работ.

Сборка и установка опор

Сборка и установка опор, регламентируется типовыми и технологическими картами ТК1- 2-0,4 \20,

ТК1-3-0,4\20, разработанными институтом «Сельэнергопроект» и схемами по производству работ
самоходными кранами при строительстве линий электропередачи 0,4-35 кВ и трансформаторных
подстанций.

Опоры на объект строительства доставляются автомобильным транспортом со склада монтажной 

организации. Расстояние от склада до приобъектного склада составляет 20 км. Разгрузка опор на трассе 
производится автомобильным краном.

Выбор площадки для сборки опор должен производиться с учетом наличия свободного пути для 
прохождения грузоподъемных и тяговых механизмов, обеспечения требуемой удаленности такелажных 

тросов, приспособлений и самой опоры от действующих линий электропередачи и линий связи, удобства 
подъема опор.

Зона, опасная для прохождения людей во время перемещения установки и закрепления конструкций, 

должна быть обозначена хорошо видимыми предупредительными знаками.
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должна быть обозначена хорошо видимыми предупредительными знаками.

Площадка для сборки опор воздушных линий электропередачи должна быть спланирована, очищена 
от пней и камней, а зимой - от снега. Поверхностные воды должны быть отведены за пределы площадки. 

Детали опор должны выкладываться на прочные горизонтально уложенные подкладки.

Монтаж провода

Провод, линейная арматура вначале доставляется на склад монтажной организации. Затем по мере 
необходимости все материалы доставляются на место строительства ЛЭП автомобильным транспортом.

Раскатку и монтаж провода производить методом бесконечной ленты применительно к 

технологическим картам и правилам, разработанным «Оргэнергостроем». Производство 

электромонтажных работ проводится внутри работающих ТП при наличии допусков, в которой с 
токоведущих частей снято напряжение, но вблизи токоведущих частей без снятия напряжения.

Транспортная схема и перевозка строительных материалов

Источниками поставки строительных материалов и конструкций являются заводы поставщики. Все 
заказанные материалы с заводов поставщиков приходят на производственную базу. Далее все материалы и 

конструкции по мере необходимости перевозятся автомобильным транспортом до приобъектного склада 
строительства.

Охрана труда и техника безопасности

При производстве погрузочно-разгрузочных, сборке и монтаже фундаментов, опор, раскатке и 

монтаже провода необходимо выполнить правила техники безопасности согласно требованиям следующих 

нормативных документов:

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 Обшие требования СНиП 12.04-2002 

«Безопасность труда в строительстве» ч.2 Строительное производство;

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных 

работ;

Правила техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи 

действующих линий электропередачи;

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

Правила по охране труда при работе на высоте;

Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;

Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать предупреждающими знаками. 

Работы стрелового крана и телескопической вышки под проводами действующей ВЛ категорически 

запрещаются без отключения линии. При проезде под проводами ЛЭП находящейся под напряжением, 

рабочие органы машин должны находиться в транспортном положении. При выполнении работ должно 

предусматриваться заземление машин и механизмов.

Производство работ в тумане, в дождливую погоду, при ветре 6 б и выше запрещается. Скорость 
движения автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 10 км/ч, а на поворотах и в 
рабочих зонах кранов 5 км/ч.

Вопросы обеспечения безопасности, сроки и длительность перерывов электроснабжения потребителей 

на время вынужденных отключений питающих линий, необходимости резервного электроснабжения 
наиболее ответственных потребителей и согласование этих вопросов с абонентами решаются заказчиком 

совместно со строительной  организацией перед началом работ в соответствии с договорными 

мероприятиями.

В случае строительства ЛЭП в условиях не предусмотренных указанными правилами, должны быть 
разработаны особые меры безопасности в проекте производства работ и утверждены главным инженером.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Общие данные

В настоящем разделе предусматривается мероприятия по предотвращению отрицательного воздействия 
строительства и эксплуатации сооружений линий электропередачи на окружающую природную среду
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строительства и эксплуатации сооружений линий электропередачи на окружающую природную среду.

Состав и содержание данного раздела соответствует требованиям Временной инструкции о порядке 
проведения оценки воздействия на окружающую среду при разработке ТЭО и проектов строительства 
народнохозяйственных объектов и комплексов (ГК по охране природы).

Проектируемая линия электропередачи в нормальных эксплуатационных условиях не имеет выбросов, 
загрязняющих природную среду. В этих условиях воздействие указанного объекта на окружающую 

природную среду, как правило, ограничивается влиянием электрического поля и не загрязняет атмосферу.

Для проектируемой ВЛ зашита человека от нежелательных воздействий Электромагнитных полей в 
полосе прохождения линии электропередачи не требуется, так как в соответствии с «Санитарными нормами 

и правилами защиты населения от воздействия электрического поля» (СанПиН 2971-84 и СанПиН 

2.2.1/2.1.1984-00) допустимая продолжительность пребывания человека без средств защиты при 

напряженности электрического поля до 5 кВ/м без ограничения.

Значение звуковых характеристик ВЛ даже во время дождя не превышает 45 дБА и в соответствии со 

СНиП 1-12-77 мероприятий по снижению звука не требуется.

Выбор трассы и проектирование линии электропередачи

При проектировании линии электропередачи в первую очередь ставилась задача поиска оптимального 

варианта прокладки трассы с основным вниманием на уменьшения ущерба, наносимого природе и 

народному хозяйству в результате строительства данного объекта и минимальных суммарных затрат по 

эколого-технической системе.
При проектировании линии электропередачи основными природоохранными мероприятиями 

сводящими к минимуму отрицательное воздействии ВЛ на окружающую природу является:

-Применение на проектируемой линии электропередачи цельностоечных опор имеющих более 
привлекательный внешний вид.

- Установка опор линии электропередачи по возможности в сверленные котлованы.

Строительство линии электропередачи

Для реализации природоохранных мер в процессе выполнения строительных работ необходимо:

-Внедрять современные технологии и методы организации строительных работ, 
предусматривающие применение новейшей строительной техники и специальных приспособлений.

- Повысить уровень инженерной подготовки строительного производства

-Создавать минимальные по размерам монтажные площадки осуществляя доставку строительных 

конструкций и материалов на пикеты строго по графику производства работ по схеме «завод-полигон». 

Планировку этих территорий производить с учетом местного рельефа с исключением последующей эрозии 

почв.

- Установку опор производить по возможности в сверленные котлованы

-Забор гравелистого грунта для засыпки фундаментов и пазух котлованов производить из 
карьеров. Карьеры должны быть расположены далеко от посещаемых мест, их вид не должен портить 
окружающий ландшафт.

-После окончания строительных работ очистить трассу линии электропередачи от деревьев, 
кустарников, веток, строительного мусора, остатков провода, тары.

-Сохраненный при разработке котлованов под опоры верхний плодородный слой должен быть 
возвращен на место, спланирован с учетом местного рельефа. В верхний слой почвы необходимо внести 

удобрения и посадить на нем растения
Без производства природо-восстановительных работ на строительной площадке ввод в эксплуатацию 

линии электропередачи должен быть запрещен.

С учетом изложенного, сооружение линии электропередачи по данному проекту не вызовет каких либо 

значительных изменений в природе и не приведет к воздействию на флору и фауну.
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Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие  данные1-2

3-7 Строительно-монтажный план. Масштаб 1:500

Наименование
/по титулу/

Формат А3Копировал

СП 48.13330.2011, действующими нормами, правилами, ПУЭ-7 издания, 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

требованием Федерального Закона от 30.12.2009 года №384-Ф3

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

предусмотренных проектом мероприятий.

безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении 

инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает  

26

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ.

Приморский край, с. Рисовая Падь. Потребители: Буцневий
Е. А., Буцневий О. С., Буцневий Н. А., Григорян О. В.,

Буцневий О. Н., Буцневий С. А.

26 Заземлитель комбинированный для разъединительных пунктов 6, 10 кВ 

12

Закрепление опор в грунте

8 Схема принципиальная однолинейная 10/0,4 кВ КТП

10

Схема установки КТП

11

План заземления КТП

14

20

15

16

13

17

18

Установка разъединителя на опоре. Схема расположения.

Спецификация на крепление оборудования КР-2 на опоре ВЛ 10 кВ21-22

Промежуточная опора ПоБ10-2. Схема расположения.

Промежуточная опора ПоБ10-2. Линейная арматура. Спецификация.

Концевая опора КтБ10-21. Схема расположения.

Концевая опора КтБ10-21. Линейная арматура. Спецификация.

Угловая анкерная опора УАтБ-21. Схема расположения.

Угловая анкерная опора УАтБ10-21. Линейная арматура. Спецификация.

9

Угловая промежуточная опора УПоБ10-21. Схема расположения. 

19 Угловая промежуточная опора УПоБ10-21. Спецификация.

Линейная арматура. 

24 Опора А29. Общий вид. Спецификация.

25 Опора УА29. Общий вид. Спецификация.

23 Опора П29. Общий вид. Спецификация.

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.

Общие данные

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

1

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.18

03.18

03.18 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2018/102-15-0004-ЭС
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Формат А3Копировал

Прилагаемые документы

Ведомость ссылочных  документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные  документы

3.407-150

ПУЭ-2007 Правила устройства электроустановок

ТУ 5863-007-00113557-94

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость  прилагаемых документов

"Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ"3.407.1-143

Заземляющие устройства опор воздушных

линий электропередачи напряжением

0.38,6,10,20 и 35 кВ

Стойки железобетонные вибрированные

для опор ВЛ 0,4...10 кВ

Спецификация оборудования, изделий 2018/102-15-0004-ЭС.С

Ведомость объемов работ2018/102-15-0004-ЭС.ВР

и материалов

Лист опросной на КТП 10/0,4 кВ2018/102-15-0004-ЭС.ЛО

ТП Л56-97 "Опоры одноцепные ж.б ВЛ 10

кВ на стойках СВ110, С112, СВ105 с

защищенными проводами"

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.

Общие данные

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

2

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.18

03.18

03.18 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2018/102-15-0004-ЭС
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№1 КтБ10-21

Монтаж РЛНДз

1336419.47

303550.28

№2 УАтБ10-21

1336448.85

303509.82

64°

№3 УАтБ10-21

1336431.82

303478.10

40°

№4 ПоБ10-2

1336398.44

303464.62

№5 УАтБ10-21

1336365.06

303451.13

50°

№6 УАтБ10-21

1336353.48

303415.99

41°
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Линия совмещения чертежа с листом 4

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.

Условные обозначения:

62869.722
39326.961

 (Х в числителе, Y в знаменателе)

Координаты проектируемых опор 

- ось трассы проектируемой ВЛ 10 кВ

Строительно-монтажный план. 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация
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Проверил

Н. Контр. Горбатенко
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Приморские электрические
сети

Пухов

2018/102-15-0004-ЭС

Масштаб 1:500
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Линия совмещения чертежа с листом 5

Линия совмещения чертежа с листом 3

Условные обозначения:

62869.722
39326.961

 (Х в числителе, Y в знаменателе)

Координаты проектируемых опор 

- ось трассы проектируемой ВЛ 10 кВ

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация
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Строительно-монтажный план. 
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№7 ПоБ10-5

1336366.22

303385.54

№8 УПоБ10-21

1336378.95

303355.10

23°

№9 УПоБ10-21

1336378.71

303313.1024°

№10 ПоБ10-2

1336366.72

303285.60
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Линия совмещения чертежа с листом 5

Линия совмещения чертежа с листом 3

Условные обозначения:

62869.722
39326.961

 (Х в числителе, Y в знаменателе)

Координаты проектируемых опор 

- ось трассы проектируемой ВЛ 10 кВ

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Линия совмещения чертежа с листом 4

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
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Условные обозначения:

62869.722
39326.961

 (Х в числителе, Y в знаменателе)

Координаты проектируемых опор 

- ось трассы проектируемой ВЛ 10 кВ

- ось трассы проектируемой ВЛ 0,4 кВ

Линия совмещения чертежа с листом 6

Строительно-монтажный план. 

Масштаб 1:500

5

45

45

КТП 10/0,4 кВ 250 кВА

1336275.04

303179.62

№11 УАтБ10-21

1336354.74

303258.09
28°

№12 ПоБ10-2

1336319.09

303230.63

№13 УАтБ10-21

1336283.45

303203.16

25°

№14 КтБ10-21

1336276.72

303184.33

Присоединяемый участок

Буцневий О. Н.

Присоединяемый участок

Буцневий С. А.

2
0

2
4

2
4

2
8

№1

А29 (0,4 кВ)

1336270.04

303179.41

№2

П29 (0,4 кВ)

1336282.05

303158.63

№3

УА29 (0,4 кВ)

1336294.06

303137.85

№4

П29 (0,4 кВ)

1336287.29

303110.68

44°
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Линия совмещения чертежа с листом 4

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Условные обозначения:
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39326.961
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Координаты проектируемых опор 

- ось трассы проектируемой ВЛ 10 кВ

- ось трассы проектируемой ВЛ 0,4 кВ

Линия совмещения чертежа с листом 6

Строительно-монтажный план. 

Масштаб 1:500
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Линия совмещения чертежа с листом 5

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
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Условные обозначения:

62869.722
39326.961

 (Х в числителе, Y в знаменателе)

Координаты проектируемых опор 

- ось трассы проектируемой ВЛ 0,4 кВ

Линия совмещения чертежа с листом 7

Строительно-монтажный план. 

Масштаб 1:500

25:20:410101:896

Буцневий О. С.

30

2
8

2
8

2
8

2
8

2
8

№5

П29 (0,4 кВ)

1336280.53

303083.51

№6

П29 (0,4 кВ)

1336273.76

303056.34

№7

П29 (0,4 кВ)

1336266.99

303029.17

№8

П29 (0,4 кВ)

1336260.23

303002.00

№9

УА29 (0,4 кВ)

1336253.46

302974.83

№10

П29 (0,4 кВ)

1336227.89

302959.15

45°
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Линия совмещения чертежа с листом 5

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
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Условные обозначения:

62869.722
39326.961

 (Х в числителе, Y в знаменателе)

Координаты проектируемых опор 

- ось трассы проектируемой ВЛ 0,4 кВ

Линия совмещения чертежа с листом 7

Строительно-монтажный план. 

Масштаб 1:500
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Линия совмещения чертежа с листом 7

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Условные обозначения:

62869.722
39326.961

 (Х в числителе, Y в знаменателе)

Координаты проектируемых опор 

- ось трассы проектируемой ВЛ 0,4 кВ

КтБ10-21

ПоБ10-2

УАтБ10-21

Тип опор

Количество опор 10 кВ по типам:

Количество опор, шт

2

4

6

УПоБ10-21 2

А29

П29

Тип опор

Количество опор 0,4 кВ по типам:

Количество опор, шт

4

10

УА29 3

Примечание:

Типы опор ВЛ 10 кВ приняты по типовому проекту  шифр Л56-97  с применением

одноцепных железобетонных опор на стойках СВ 110 ВЛ 10 кВ с защищенными проводами
СИП-3 для применения в I-IV районах по ветру и I-VII районах по гололеду.

Типы опор и арматуры ВЛИ 0,4 кВ приняты по типовому проекту  шифр 26.0085

"Одноцепные, двухцепные и переходные  железобетонные  опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2  с
линейной  арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными изоляторами ЗАО "ИНСТА".

Строительно-монтажный план. 

Масштаб 1:500

25:20:410101:893

Буцневий О. Н.

25:20:410101:25:20:410101:888

Буцневий Н. А.

25:20:410101:895

Григорян О. В.

30

2
6

2
6

2
3

11

№11

УА29 (0,4 кВ)

1336202.31

302943.47

№12

П29 (0,4 кВ)

1336191.44

302919.85

№13

П29 (0,4 кВ)

1336180.57

302896.24

№14

А29 (0,4 кВ)

1336170.95

302875.34

№15

А29 (0,4 кВ)

1336160.58

302879.02

34°

30

30

№16

П29 (0,4 кВ)

1336139.87

302900.72

№17

А29 (0,4 кВ)

1336119.15

302922.42
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Линия совмещения чертежа с листом 7

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
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Условные обозначения:

62869.722
39326.961

 (Х в числителе, Y в знаменателе)

Координаты проектируемых опор 

- ось трассы проектируемой ВЛ 0,4 кВ

КтБ10-21

ПоБ10-2

УАтБ10-21

Тип опор

Количество опор 10 кВ по типам:

Количество опор, шт

2

4

6

УПоБ10-21 2

А29

П29

Тип опор

Количество опор 0,4 кВ по типам:

Количество опор, шт

4

10

УА29 3

Примечание:

Типы опор ВЛ 10 кВ приняты по типовому проекту  шифр Л56-97  с применением

одноцепных железобетонных опор на стойках СВ 110 ВЛ 10 кВ с защищенными проводами
СИП-3 для применения в I-IV районах по ветру и I-VII районах по гололеду.

Типы опор и арматуры ВЛИ 0,4 кВ приняты по типовому проекту  шифр 26.0085

"Одноцепные, двухцепные и переходные  железобетонные  опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2  с
линейной  арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными изоляторами ЗАО "ИНСТА".

Строительно-монтажный план. 

Масштаб 1:500
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Схема принципиальная

однолинейная 10/0,4 кВ КТП

V

Линия 1 Резерв

ВА57-35

160 А

-340010

ВА57-35

160 А

-340010

Резерв

ВА57-35

160 А

-340010

А В С

А

А

А

Переключатель

РБ-34 400А

Меркурий
234ARTM-03PB.G

3х230/400 В 5(10) А

кл.т. 0,5S-А/1,0-R

ТМГ-250/10/0,4 У1

ОПНп-10 кВ 3шт.

ОПН-0,4 кВ

А
В
С

PEN

ПКТ-101-10-31,5-31,5У3

ВНПЗ-16 400 А

Схема тупиковой КТП наружной установки киоскового типа составлена на основании технического задания. Под

счетчиками устройство для подогрева счетчика устанавливать не требуется, т.к. счетчики работают при температуре воздуха от
-40 градусов С до +60 градусов С.

Защита силового трансформатора от однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах присоединенных к сети с

глухозаземлённой нейтралью (0,4 кВ) осуществляется автоматичекими выключателями на выводах низшего напряжения.

Отключение повреждений в трансформаторе на стороне 10 кВ осуществляется предохранителями на стороне высшего
напряжения понижающего трансформатора.

Изоляция РЕN-проводника должна быть равноценной изоляции фазных проводников п.1.7.134 ПУЭ, т.е. при выводе фаз

шинами вывод от нейтрали трансформатора должен быть шиной.

Розетнка штепсельная 220 В

ТТИ-0,66М
400/5 А
кл. т. 0,5S

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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А - А

Гравий - 100мм

Песок - 100мм

Уплотненый грунт

План КТП  

от уровня планировочной отметки земли

Спланированная площадка на Н от 0,2 до 0,4м 

(отсыпка гравием)

Р
У

 0
,4
к
В

Камера 

трансформатора

Р
У

 1
0

 к
В

А А

1

1

2

2 3

3

Общий вид и габаритные размеры КТП  

7002 шт.

9602 шт.

1,2 м3

1,2 м3

19602 шт.

Примеч.
Масса

 ед.,кг
Кол.Наименование

3

2

5

Песок4

1

Марка,

поз.

Блок ФБС 9-4-6Т

Блок ФБС 12-4-6Т

Гравий

Блок ФБС 24-6-6Т

Спецификация

6
0

0

600

6
0

0

2 450

6
0

0
2
 1

0
0

600

205

2
0

0
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Схема установки КТП

КТП-ВВ-4-250/10-0,4-УХЛ1

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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швеллер

уголок 50х50х5 L=2,5 м

забить на глубину 0,7 м верх

ст. 4х40 в траншее на глубине 0,5 м

ст. 4х40 в траншее на глубине

швеллер для установки КТП

направляющих трансформатора

В качестве магистралей заземления используются все опорные металлоконструкции, которые в

местах стыков и в торцах соединены сваркой между собой. Корпус трансформатора соединен с каркасом

КТП, нейтраль трансформатора соединяется с корпусом трансформатора. К заземляющему

устройству присоединяются также сторонние проводящие части и открытые проводящие части.

Предусматривается организация стенда с противопожарной техникой вблизи КТП в составе

огнетушителя порошкового ОП-5 и огнетушителя углекислотного ОУ.

На КТП выполнить надпись: наименование КТП, фамилия и номер телефона владельца.

Комплект основных защитных средств по ПТЭ, в.т. числе штанга изолирующая оперативная 10 кВ

ШО-10У1 находятся в оперативной бригаде.
Удельное сопративление грунта принято 100 Ом.

Для заземляющего устройства приняты вертикальные заземлители длиной 2,5 м.

Монтаж заземляющего устройства выполнить в соответствии с инструкцией по устройству сетей .

Общее сопротивление заземляющего контура не должно превышать 4 Ом в любое время года. По

окончании монтажа необходимо замерить величину сопротивления заземления, если величина

сопротивления окажется более 4 Ом, то следует забить дополнительное количество  электродов.

Все соединения оборудования к контуру заземления выполнить сваркой внахлестку.

5
0
0

5
0
0

500500

Горизонтальный заземлитель или заземляющий
проводник

Металлические конструкции, используемые в
качестве заземлителей или магистралей
заземления

Условные обозначения

Магистраль заземления

Гибкий проводник (ПРГ-10-660)

30 м

L-2,5 м

шт.12

Примеч.
Масса

 ед., кг
Кол.Наименование

Наконечник кабельный

Болт заземления

СТ3сп ГОСТ535-88

2

СТ3сп ГОСТ103-76

1

Обозначение
Марка,

поз.

Узел силового трансформатора

ГОСТ 103-76

Полоса  4х40-В

ГОСТ 8509-86

Уголок 50х50х5

Спецификация
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План заземления КТП 

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата
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Закрепление опор в грунте

d=450

Щебень

1
0

0
2

0
0

2
6

0
0

2
5

0
0

Глиняная отмостка

280

Тип I

СВ 110-5

Тип опор
Кол.
опор
шт.

 Тип
закреп-
ления

Примечания

Тип II

ПоБ10-2 4

КтБ10-21

А29

2

4

Тип I

Тип IIб

Тип IIIУАтБ10-21 6

2
5
0
0

2
6
0
0

Щебень

Ручная дора-

4400

2
0

0

ботка

1
0

0

Глиняная отмостка

450

Тип II
СВ 110-5

СВ 110-5

Тип IIаУПоБ10-21 2

УА29 3 Тип IIIа

П29 10 Тип Iа

Примечания:

1. Обратную засыпку производить местным грунтом, слоями толщиной 20см с

тщательным уплотнением каждого слоя с коэффициентом уплотнения 0,95.

2. Под опоры выполнить щебеночную подготовку толщиной 100 мм.

3. Вокруг опор выполнить глиняную отмостку, перекрывающую края
котлована не менее 0.5м.

2
5
0
0

2
6
0
0

Щебень

Ручная дора-

3900

2
0

0

ботка

1
0

0

Глиняная отмостка

450

Тип IIа
СВ 110-5

СВ 110-5

2
3
0
0

2
4
0
0

Щебень

100

d=800

Ручная дора-

4400

2
0

0

ботка

1
0
0

d=800

100

Щебень

с
то
й
к
а

по
дк
ос

1

по
дк
ос

2

4400
до подкоса 1 до подкоса 2

d=450 d=450 d=450

Тип III
СВ 110-5 СВ 110-5

d=450

Щебень

1
0

0
2

0
0

2
3

0
0

2
2

0
0

Глиняная отмостка

280

Тип Iа

СВ 95-3 

2
4
5
0

2
5
5
0

Щебень

d=450
100

d=800

Ручная дора-

   3550

2
0

0

ботка

1
0

0

1
0

0

2
2

0
0

(2
4

0
0

)

2
1

0
0

(2
3

0
0

)

Глиняная отмостка

СВ 95-3СВ 95-3

Тип IIб

d=450

2
3
0
0

2
4
0
0

Щебень

100

d=800

Ручная дора-

3300

2
0

0

ботка

1
0
0

2
0
0
0

2
1
0
0

1
0

0

d=800

100

Щебень

с
то
й
к
а

по
дк
ос

1

1
0
0

2
4
0
0

2
3
0
0

по
дк
ос

2

Глиняная отмостка
3500
до подкоса 1 до подкоса 2

Тип IIIа

СВ 95-3
СВ 95-3

d=450 d=450 d=450

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата
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Формат А3Копировал

Установка разъединителя 

на опоре. Схема расположения

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

20

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.18

03.18

03.18 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2018/102-15-0004-ЭС



Формат А3Копировал

В
за
м

. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
ат
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

.

С
о
гл
ас
о
в
ан
о

КР-2 на опоре ВЛ 10 кВ

Спецификация на крепление оборудования 

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.
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Опора П29. Общий вид. 

Спецификация.

Марка

поз.
Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны
Приме-

чание

2 4 2х2

Масса
ед.,

кг
2х22 4

         ∅ не менее

СВ95-3 (СВ95-2с , СВ95-3с)

Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

Место расположения

проводов ПВ

СВ95-3

6
2
0

0
8
0

0

2
2
0

0
7
0
0

0

2
0

0

171

2
6

5

185

(150)

(165)

(2
4

0
)

2

3

4

6

7

8

1
_

2

_
1

1

1

3

1

_
2

4

2
_

1

4

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (ES 1500-95)

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 4×16 - 4×25

Натяжной зажим PA 1500/35 для СИП 35÷70

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07 3 4

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95* 1 1 900

без
отв.

1

1

_

_

_

2

2

1

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа С20

5 Кронштейн анкерный CA-25** (полиамидный)
_

1 2

Зажим ZP-2 для ЗП1М

_

2 4 84 4 8

10
2 3 4

Заземляющий проводник ЗП1М см. 26.0085-42 11

Стальные конструкции

1

9 1 1 1 0,20

1

3 4 64

* Область применения стоек СВ95-3, СВ95-3с и СВ95-2с см. ПЗ.

** При использовании для поз. 6 натяжного зажима PA1500/35 и в любом случае для

ответвления 2х2, кронштейн CA-25 (поз. 5) следует заменить на кронштейн CA-1500

с добавлением скрепы поз. 3 и одного метра металлической ленты поз. 2.

1. Комплект промежуточной подвески ES 1500 (ES 1500-95) присоединяется к верхнему

заземляющему проводнику железобетонной стойки с помощью ЗП1М путем зажатия

"флажка" заземляющего проводника ЗП1М болтом М10 зажима KZP-2.

0,01

0,11

0,11

0,44

0,18

0,13

0,65

0,13

0,106

0,02

0,026

0,036

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR2, для d=62 мм, СИП 120

Зажим OP-645 для ответвления жилы СИП сечением до 35мм²

Зажим OP-95 для ответвления жилы СИП сечением более 35мм²

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 2×16 - 2×25

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88.

11 1 11Зажим KZP-2

2 4

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
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Марка

поз.
Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны
Приме-

чание

2 4 2х2

Масса
ед.,

кг
2х22 4

         ∅ не менее

СВ95-3 (СВ95-2с , СВ95-3с)
Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

Место расположения

проводов ПВ

СВ95-3

6
2
0

0
8
0

0

7
0
0

0

2
0

0

5

6

7

10

11

12

1
_

2

_
1

1

1

3

1

_
2

4

2
_

1

4

Анкерный кронштейн СА-2000

3 4

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95* 2 2 900

без
отв.

1

1

_

_

2

2

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

8
_

1 2

_ 2 4 84 4 8

Кронштейн У4 см. 26.0085-35 11

Стальные конструкции

6,81

13 Зажим MJPT-50÷120 для фазных жил СИП **** 4 4 4

2

3550

6
6
0

0

3

171

185

2
6

5

1
7

1

1
8

5

265

3550

Кронштейны CA-2000

присоединяются к верхнему
заземляющему проводнику

железобетонной стойки с
помощью ЗП2М путем зажатия

"флажка" заземляющего

проводника ЗП2М болтом М10

зажима KZP-1.

.

Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-424 1 1 1

9 2 2 2

15

14 Зажим MJPT-54,6÷95N для нулевой жилы СИП ****

1

1

11

1 1

2

1

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм² (PA-2200 с жилой 95 мм²)

           ** Применение плит МУ103 и МУ104 см. ПЗ.

           *** При использовании для поз. 10 натяжного зажима PA1500/35 и в любом случае для

ответвления 2х2, кронштейн CA-25 (поз. 8) следует заменить на кронштейн CA-1500 с

добавлением скрепы поз. 6 и одного метра металлической ленты поз. 5.

           **** Зажимы поз. 13 и 14 устанавливаются в случае разрезания провода на опоре.

0,35

0,50

0,44

0,75

16
2 3 43 4 64

0,11

0,11

0,026

0,036

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 4×16 - 4×25

Натяжной зажим PA 1500/35 для СИП 35÷70

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа С20

Кронштейн анкерный CA-25*** (полиамидный)

Зажим ZP-2

0,20

0,01

0,11

0,11

0,44

0,18

0,13

0,13

0,106

0,02

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR2, для d=62 мм, СИП 120

Зажим OP-645 для ответвления от магистрали 6÷150 к отв. 4÷35

Зажим OP-95 для ответвления от маг. 16÷150 к отв. 16÷95

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 2×16 - 2×25

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88.

1 Плита МУ103 см. 26.0085-32 11 32,01

Плита МУ104 см. 26.0085-33 11 32,21

              2
1
5
0

2
0
6

5

2
3
5

0

4500

2
8

0
5
0

0

Песчано-гравийная
засыпка 

2 4

17 1 11Зажим KZP-1

Опора А29. Общий вид. 

Спецификация.

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
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Опора УА29. Общий вид. 

Спецификация.

0,232

5 6

2

5 6

3 3

2

4

4

3

     1. Кронштейны CA-2000 присоединяются
 к верхнему заземляющему проводнику

железобетонной стойки с помощью ЗП2М

путем зажатия "флажка" заземляющего

проводника ЗП2М болтом М10 зажима KZP-1.

     2. Максимально допустимый угол (α)
поворота трассы ВЛ до 90°.

     3. Размеры в скобках даны для подкоса 2.

2 2 2

3
3
0
0

Ось трассы ВЛ

265

1
8
5

a стоек опоры

Схема установки

проводов ПВ

Место расположения
8
0

0

6
8
0

0

6
0
0

0 6
4
0

0

6
1
0

0

3500 (3300)

Ø не менее 1000

2
0

0

СВ95-3

СВ95-2с

3500

СВ95-3с

Подкос 1

Подкос 2

1
7

1

Марка

поз.
Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны
Приме-

чание

2 4 2х2

Масса
ед.,

кг
2х22 4

5

6

7

10

11

12

1
_

2

_
1

1 1

_
2

2
_

4

Анкерный кронштейн СА-2000

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95*

2 2

900

без
отв.

1

_

_

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

8
_

1 2

_ 2 4 84 4 8

Кронштейн У4 см. 26.0085-35 22

Стальные конструкции

6,82

13 Зажим MJPT-16÷120 для фазных жил СИП **** 4 4 4

2

3

Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-424

9 2 2 2

15

14 Зажим MJPT-54,6÷95N для нулевой жилы СИП ****

2

1

22

1 1

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм² (PA-2200 с жилой 95 мм²)

           ** Применение плит МУ103 и МУ104 см. ПЗ.

           *** При использовании для поз. 10 натяжного зажима PA1500/35 и в любом случае для

ответвления 2х2, кронштейн CA-25 (поз. 8) следует заменить на кронштейн CA-1500

с добавлением скрепы поз. 6 и одного метра металлической ленты поз. 5.
           **** Зажимы поз. 13 и 14 устанавливаются в случае разрезания провода на опоре.

0,50

0,44

0,75

16
2 3 43 4 64

0,11

0,11

0,026

0,036

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 4×16 - 4×25

Натяжной зажим PA 1500/35 для СИП 35÷70

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа С20

Кронштейн анкерный CA-25*** (полиамидный)

Зажим ZP-2 для ЗП2М

0,20

0,01

0,11

0,11

0,44

0,18

0,13

0,13

0,106

0,02

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR2, для d=62 мм, СИП 120

Зажим OP-645 для ответвления от магистрали 6÷150 к отв. 4÷35

Зажим OP-95 для ответвления от маг. 16÷150 к отв. 16÷95

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 2×16 - 2×25

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88.

1 Плита МУ103 см. 26.0085-32 11 32,01

Плита МУ104 см. 26.0085-33 32,2

2
8

0
5
0

0

2
3
0

0

4400

Заземляющий
проводник

2

1

Песчано-гравийная
засыпка 

2

           2
300

2
0
5

0

(2650)

(2
3
5
0
)

2 4

17 2 22Зажим KZP-1

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
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Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
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2000

2
0
0
0

L

Заземлитель комбинированный для

разъединительных пунктов ВЛ 6, 10 кВ

Примечание: заземлить по приведенной схеме опору №1.



 

ПРИЛАГАЕМЫЕ    ДОКУМЕНТЫ



ВЛЗ 10 кВ:

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9

И
нв

. 
N

 п
од
л.

В
за
м

. и
нв

. N

Формат А3Копировал

П
о
д
п

. 
и

 д
ат
а

С
ог
ла
со
ва
но

Количество провода взято с 4,5% запасом, линейной арматуры -  с 2% запасом.

Шайба М12 шт. 9ГОСТ 11371-78

Крепление провода т.п. 3.407.1-143.2.23 шт. 2

Хомут Х7 т.п. 3.407.1-143.8.68 шт. 3

Хомут Х8 т.п. 3.407.1-143.8.68 шт. 1

Заземляющий проводник ЗП1 т.п. 3.407.1-143.8.54 м 4,5

Разъединитель 6 кВ РЛНД1-10/400 У1 ТУ16-520.151-83 компл. 1

Привод разъединителя ПРНЗ-10 У1 ТУ16-520.151-83 компл. 1

Зажим ПА

Зажим аппаратный А2А шт. 6

Изолятор ШФ20-Г ГОСТ 22863-77 шт. 2

Колпачок К6 шт. 2ГОСТ 18380-80

ГОСТ 4261-82 шт. 6

ГОСТ 23065-78

Болт М12х40 шт. 9ГОСТ 7798-70

Гайка М12 шт. 9ГОСТ 5915-70

Кронштейн РА1 т.п. 3.407.1-143.8.64 шт. 1

Кронштейн РА2 т.п. 3.407.1-143.8.65 шт. 1

Кронштейн РА4 т.п. 3.407.1-143.8.66 шт. 1

Кронштейн РА5 т.п. 3.407.1-143.8.67 шт. 1

Вал привода РА7 т.п. 3.407.1-143.8.69 шт. 2

 Установка оборудования КР-2 на опоре ВЛ-10 кВ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,01

0,7

0,8

0,9

65

10,5

3,4

0,02

0,05

0,02

13,8

2

1,5

1,5

13,5

УОП

Траверса ТМ2 шт. 1т. п. 3.407.1-143.8.219 10,9

Хомут Х42 шт 120 1,2

Заземляющий проводник ЗП1 т.п. 3.407.1-143.8.54 м 0,921 0,9

изделий и материаллов

Спецификация оборудования

5

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Железобетонные элементы:

Стойка шт 30 1150СВ 110-5

Стальные конструкции:

25

Опоры:

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9

И
нв

. 
N

 п
од
л.

В
за
м

. и
нв

. N
П
о
д
п

. 
и

 д
ат
а

С
ог
ла
со
ва
но

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

2

Изолятор ШФ20-Г ГОСТ 22863-77 шт. 322 3,4

Колпачок К6 шт. 3ГОСТ 18380-8023 0,02

Зажимы т.п. 3.407.1-143.2.24 шт. 624

Оголовок ОГs55 каталог "Ensto" шт. 4

16

16

32

8

8

8

20Гайка М20 шт.ГОСТ 5915-70

шт.каталог "Ensto"Крепление подкоса У52

мкаталог "Ensto"Заземляющий проводник ЗП21

шт.Хомут Х51 каталог "Ensto"

Траверса ТМs60 шт.каталог "Ensto"

шт.каталог "Ensto"Накладка ОГ52

шт.каталог "Ensto"Траверса ТМ73

Линейная арматура:

каталог "Ensto"

14шт.каталог "Ensto"Разрядник длинноискровой SDI97

77шт.каталог "Ensto"Вязка спиральная СО35

43шт.каталог "Ensto"Зажим натяжной SO235

43шт.каталог "Ensto"Изолятор натяжной SDI90.150

43шт.Скоба SH195

39шт.каталог "Ensto"Изолятор штыревой SDI37

57шт.каталог "Ensto"Кожух защитный SP15

57шт.каталог "Ensto"Зажим SL37.2

26

28

29

30

31

32

33

36

39

40

41

42

43

44

37

18шт.каталог "Ensto"Кожух защитный SP16

38

6Крепление изолятора КИsl шт.каталог "Ensto"

34

45 18шт.каталог "Ensto"Зажим прокалывающий SLW25.2

�2018/102-15-0004-ЭС.С

35

Оголовок ОГs59 каталог "Ensto" шт. 227



Провода и кабели

Провод самонесущий изолированный и защищенный м 1471СИП-3 1х50

ГОСТ Р 52373-2005

46 215 кг/км Включая ошиновку КР-2, заходы в ТП

с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава

с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9

И
нв

. 
N

 п
од
л.

В
за
м

. и
нв

. N
П
о
д
п

. 
и

 д
ат
а

С
ог
ла
со
ва
но

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

3
�2018/102-15-0004-ЭС.С

Проетируемая  КТП 1х250 кВА

Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа

напряжением 10/0,4 кВ тупиковая

шт 1КТП-ВВ-4-250/10-0,4-УХЛ147

Сталь для заземления опор ВЛ 10 кВ и РЛНДз на оп. №1

56  Сталь круглая О 10мм м 102ГОСТ 2590-88

57  Сталь круглая О 16мм м 80ГОСТ 2590-88

58 Электроды кг 3,6Э42А

Сталь для заземления КТП

53 Полоса  4х40-В м 30ГОСТ 103-76

54 Уголок 50х50х5 м 30ГОСТ 8509-86

55 Электроды кг 3Э42А

2шт.

1,2м3Гравий

1,2м3Песок

Железобетонный блок

Фундамент КТП

ФБС 24-6-6Т

2шт.Железобетонный блок ФБС 12-6-6Т

2шт.Железобетонный блок ФБС 9-4-6Т

48

49

50

51

52



Сталь для заземления опор ВЛ 10 кВ и ВЛИ 0,4 кВ

Провод самонесущий с алюминиевыми фазными жилами 

Электротехническая часть ВЛИ 0.4 кВ

66 СИП-2 3х70+1х70

ТУ 16-705.500-2006

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм67

Скрепа68

м 452

шт 41

шт 41

F20.07

C20

62 Кронштейн шт 10У4 6,8

26.0085-35

Зажим для ЗП1М

Зажим

71

Кабельный ремешок

72

ZP-2

ПС-1-1

KR-1

шт 18

шт 21

шт 35

Натяжной зажим69

Анкерный кронштейн70

PA 1500

CA 2000

шт 14

шт 10

0,01

0,44

0,106

0,35

0,13

0,2

0,2673

63  Сталь круглая О 10мм м 27ГОСТ 2590-88

64  Сталь круглая О 16мм м 67,5ГОСТ 2590-88

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

Зажим KZP-1 шт 1074  ЗАО "МЗВА"

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9

И
нв

. 
N

 п
од
л.

В
за
м

. и
нв

. N
П
о
д
п

. 
и

 д
ат
а

С
ог
ла
со
ва
но

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

4

ВЛИ 0,4:

Железобетонные элементы:

Стойка шт 27 900СВ 95-3

ТУ 5863-007-00113557-94

59

Стальные конструкции:

60 Заземляющий проводник шт 10ЗП1М

65 Электроды кг 2,4Э42А

ГОСТ 9467-75

Зажим KZP-2 шт 1075  ЗАО "МЗВА"

�2018/102-15-0004-ЭС.С

61 Заземляющий проводник шт 10ЗП2М

Количество линейной арматуры приведено с учетом подвески существующих ВЛ 0,4 кВ
на вновь монтируемые опоры совместной подвеской



Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9

И
нв

. 
N

 п
од
л.

В
за
м

. и
нв

. N
П
о
д
п

. 
и

 д
ат
а

С
ог
ла
со
ва
но

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

5

Комплект промежуточной подвески ES 1500 шт 1076  ЗАО "МЗВА"

�2018/102-15-0004-ЭС.С

Эластомерные колпачки CI 25-150 шт 4

Зажим для временного заземления ZVZ 481 шт 4

0,008

0,22

77

78

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

Закрепление опор 

Щебень м 5ГОСТ 8267-93 379



Наименование вида работ
п/п

NN

изм.

Ед.

чествоед.вида
работ

Код
Коли-

Ведомость объемов работ

И
нв

. N
 п
од
л.

В
за
м

. и
нв

. N
П
о
д
п

. 
и

 д
ат
а

С
ог
ла
со
ва
но

Формат А4

4

Все работы ведутся в в населенной местности

Общая длина проектируемой ВЛ 10 кВ  481 м

1  Подвеска 3х проводов СИП-3 1х50

механизированным способом в нас.местности

без пересечений :

- по прочим землям м 481

Опоры 10 кВ:

2 Установка на  опоре ВЛ 10 кВ

разъединителя 10 кВ РЛНД.1-10/400 У1  с

приводом ПРНЗ-10У1 в  комплекте

 

шт 1

м

м3

Заземление проектируемых опор ВЛ 10 кВ:

Прокладка горизонтальных шин заземления

Объем земли для траншеи протяженных

заземлителей (мех. способом)

Обратная засыпка земли в траншею

3

4

5 м3

102

15,3

15,3

штЗабивка вертикальных электродов длиной до 5 м6 30

 Установка опор ВЛ-10 кВ: одностоечных

 без подкосов

7

 Установка опор ВЛ-10 кВ: одностоечных с

 одним  подкосом

8

оп.

оп.

4

4

10

оп. 30

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ 10 кВ по трассе: 

одностоечных железобетонных опор

 Установка опор ВЛ-10 кВ: одностоечных с

 двумя  подкосами

9

оп. 6

Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.

Рисовая Падь. Потребители: Буцневий Е. А., Буцневий О. С., Буцневий
Н. А., Григорян О. В., Буцневий О. Н., Буцневий С. А.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация
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Лист

2
Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Наименование вида работ
п/п

NN

изм.

Ед.

чествоед.вида
работ

Код
Коли-

Формат А4

В
за
м

. 
и
н
в
. 

N
И
н
в .

 N
 п
од
п

.
П
од
п

.  
и

 д
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а

С
о
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2018/102-15-0004-ЭС.ВР

Устройство фундамента КТП18

с отсыпкой площадки шт 1

Разработка грунта вручную под горизонтальный

заземлитель контура КТП

1шт.Устройство контура заземления КТП21

5,2м3Засыпка грунта вручную22

12шт.

Забивка вертикальных заземлителей

вручную на глубину до 2,5 м

20

5,2м3

19

 КТП 10/0,4 кВ:

Установка тупиковой КТП 10/0,4 кВ шт15

Установка  трансформатора ТМГ-250 кВА  в16

 тупиковую  КТП 10/0,4 кВ

шт 1

Установка  ограничителей перенапряжения  в17

 тупиковую  КТП 10/0,4 кВ шт 6

1

11

оп. 4

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

12

оп. 10

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки сложных опор

 Погрузка опор ВЛ 10 кВ при автомобиль-

 ных перевозках

13

т

 Разгрузка опор ВЛ 10 кВ при автомобиль-

 ных  перевозках

14

т

39,4

39,4



Лист

3
Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Наименование вида работ
п/п

NN
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Ед.

чествоед.вида
работ

Код
Коли-

Формат А4

В
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м
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в
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N
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в .
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п

.
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од
п
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2018/102-15-0004-ЭС.ВР

Общая длина проектируемой ВЛ 0,4 кВ - 427м

Работы по строительству ВЛИ 0,4 кВ

м

м3

Заземление опор 0,4 кВ

Прокладка горизонтальных шин заземления

Объем земли для траншеи протяженных

заземлителей (мех. способом)

24

25

27

4,05

Обратная засыпка земли в траншею26 м3 4,05

штЗабивка вертикальных электродов длиной 2,5м27 27

23

нас.местности без пересечений

- по прочим землям м 427

 Подвеска одного провода СИП-2А

3х70+1х70 механизированным 

 Установка опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных

 без подкосов

28

 Установка опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных с

 одним  подкосом

29

оп.

оп.

10

4

31

оп. 27

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ 0,4 кВ по трассе: 

одностоечных железобетонных опор

 Установка опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных с

 двумя  подкосами

30

оп. 3

Опоры 0,4 кВ:

32

оп. 10

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки одностоечных опор

33

оп. 7

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

материалов оснастки сложных опор



В
за
м

. 
и
н
в
. 

N
И
н
в .

 N
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од
п

.
П
о
д
п

. 
и
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а т
а

Формат А4

ЛистИзм. Кол. уч. N док. Дата

Лист

4Подп.

Наименование вида работ
п/п

NN

изм.

Ед.

чествоед.

изм.

вида
работ

Код
Коли-

С
о
гл
ас
о
ва
н
о
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 Подключение и пуск в работу КТП

36

37

шт 1

шт 1

 Испытания:

39 шт 14Испытания контура заземления опоры 10 кВ

 Испытание ВЛ 10 кВ40 шт 1

Испытание КТП и контура заземления КТП

 Испытание ВЛ 0,4 кВ41 шт 1

42 Га 0,5

 Просека:

Чистка просеки по трассе ЛЭП 

 Погрузка опор ВЛ 0,4 кВ при автомобиль-

 ных перевозках

34

т

 Разгрузка опор ВЛ 0,4 кВ при автомобиль-

 ных  перевозках

35

т

24,5

24,5

38 шт 17Испытания контура заземления опоры 0,4 кВ



Двухтрансформаторн

ая киоскового типа, 

тупиковая (КТП 

10/0,4 кВ УХЛ 1)

Характеристики

1 1х250

2 10

3 ВВ

Тип Количество

4 ВНПЗ-16 400А 1

5 ПКТ101-10-31,5-31,5У3 3

6
ОПНп-10/12/10/550 

УХЛ1
3

7 ТМГ-250 1

Тип Количество

8 РБ32 400 А 1

9 ВА57-35 160А 1

10 ВА57-35 160А 1

11 ВА57-35 160А 1

12 -

13 -

14 ОПН-П-0,4/0,4/5/300   3

Тип Количество

15

Меркурий

234ARTМ-03PB.G

3х240/400 В 5(10)А кл. т. 

0,5S-А/1,0-R 

1

16
ТТИ-0,66 400/5 А кл. т. 

0,5S
3

17 -

18 1

19 РС-6А 1

20 3

21 1

Прибор учета электроэнергии на вводе 0,4 кВ 

Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ

Трансформаторы тока на отходящих линиях 0,4 кВ

Приборы контроля (вольтметр)

Количество КТП в заказе

Вводной коммутационный аппарат

Автомат №1

Автомат №2

Наименование

Секционная связь

Приборы учета и контроля электроэнергии

Ограничители перенапряжения

Выключатель нагрузки с заземляющими ножами

Плавкие вставки

Наименование

Мощность подстанции, кВА

Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ 

Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель 

Наименование

Розетка с автоматическим выключателем

Автомат №4

Автомат №3

Тип подстанции

Распредилительное устройство низшего напряжения (РУНН)

Комплект ограничителей ОПН (н) 10  кВ

Распредилительное устройство высшего напряжения (РУВН)

Трансформатор силовой 10/0,4 кВ Y/Yo УХЛ-1

Наименование

Приборы контроля (амперметр)

Опросный лист на КТП 10/0,4 кВ
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Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 250 кВА, ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, с.
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