
 

Приложение 3.1 к ТЗ №9 

Ведомость объемов работ  

по объекту: «ГСК 154А» Амурский р-н. ПИР и СМР 

 

1.  Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ Ф-5 ТП-78 в г. Амурск, 

протяженностью 0,718 км; 
(заявитель: ГСК 154А) 

Показатель Значение 

  

Общая длина трассы ВЛ (строительная) 0,718км 

Общая длина провода ВЛ (строительная) 0,75км 

Монтаж провода СИП2 3*120+1*95 от Ф-5 РУ-0,4 ТП-78 через 

устанавливаемую концевую анкерную опору № 5-00/1 до существующей 

опоры № 2-02, далее совместный подвес по опорам оп.№ 2-02 до оп.№2-00/5 

ВЛ-0,4кВ Ф-5 ТП-78 инв.№ HB037884, далее по устанавливаемым опорам. 

0,75 км 

в т.ч в 

здании 

ТП - 

0,010 км 

Тип и количество устанавливаемых опор:  

Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки 

СВ 9,5 – 3) 
13 шт 

Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая), альбом 

25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) 
2 шт 

Монтаж угловых анкерных ж/б опор с двумя подкосами(УА23 угловая 

анкерная, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) 
2шт 

Монтаж ОПН типа ОР 600/28 3шт 

Монтаж ответвительных зажимов РС 481,  опоры № 5-00/1; № 5-00/9, 5-

00/14, 5-00/21 

16шт 

Монтаж повторного заземления нулевого провода на опорах № 5-00/1, № 5-

00/9, 5-00/14, 5-00/21 

4шт 

Вырубка кустарников и деревьев d-(10-15cм) с вывозом порубочных 

остатков 

0,065га 

Тип и количество материалов:  

Кронштейн У-4 6шт 

Анкерный комплект ЕА 2200 12шт 

Комплект промежуточной подвески ES 1500 15шт 

Анкерный кронштейн СА 25 1шт 

Стяжной хомут Е 778 50шт 

Металлическая лента F 207 50м 

Бугель NB 20 18шт 

Скрепа NC20 30шт 

Труба гофрированная d 63 10м 

Плашечный зажим CD 35 4шт 

Крепление фасадное SF 50 10шт 

Наконечник СРТА R 120 мм2 3шт 

Наконечник СРТА R 95 мм2 1шт 

 

2. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-78, установка укоса к опоре № 2-00/5 

г.Амурск (Инв. № HB037884); 

(заявитель: Аникин Е.В.) 

Показатель Значение 

Монтаж ж/б укоса к существующей промежуточной опоре №2-00/5 (УП23 

угловая, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3)  
1шт 



Тип и количество материалов:  

Кронштейн У-4 1шт 

3. Реконструкция ЩО-70 ТП78 (8шт) (установка рубильника на 250А)  

г. Амурск (Инв.№ HB035506);   

(заявитель: Аникин Е.В.) 

Показатель Значение 

Монтаж в РУ-0,4кВ на Ф-5 ТП-78  рубильника РПС-250 (левый) в комплекте 

с предохранителями ПН-200А  

1шт 

Тип и количество материалов:  

Рубильник РПС-250 (левый) в комплекте с предохранителями ПН-

200А(3шт) 

1шт 

 

 

Начальник Амурского РЭС                                                                 К.С. Клюско 

 

              

 

 

 

Приложение 3.2 к ТЗ №9 

Ведомость объемов работ  

по объекту: «Производственный корпус производственной базы» Амурский р-н. 

ПИР и СМР 

 

4. Строительство ВЛ-6 кВ отпайки от опоры № 9-00/15 ф-9  ПС 35 кВ КТПН-

1, в г.Амурск, протяженностью 0,282 км; 

(заявитель: «Газпром газораспределение Дальний Восток») 

Показатель Значение 

Общая длина трассы ВЛ (строительная) 0,282км 

Общая длина провода ВЛ (строительная) 0,885км 

Монтаж провода СИП3 1*70 0,885км 

Тип и количество устанавливаемых опор:  

Монтаж одностоечных ж/б опор (П20-ЗН, альбом 27.0002; использовать 

стойки СВ 105-5); опоры № 9-00/16, 9-00/17 

2 шт 

Монтаж одностоечных ж/б опор (П20-ЗН, альбом 27.0002; использовать 

стойки СВ 110-5); опоры № 9-00/18, 9-00/20 

2 шт 

Монтаж угловой анкерной опоры с двумя подкосами (УА20-3Н альбом 

27.0002; использовать стойки СВ 110-5); опоры № 9-00/19, 9-00/21 

2шт 

Монтаж анкерной концевой ж/б опоры  (А20-ЗН, альбом 27.0002; использовать 

стойки СВ 110-5); опора № 9-00/22 

1 шт 

Монтаж ограничителей перенапряжения ОПН-П-6/680/7,2 УХЛ1 на оп.№9-

00/22 

3шт 

Монтаж длинно-искровых разрядников УЗД 1.3 21шт 

Монтаж надставки на опоре 9-00/21, 9-00/22 

ТС-6 (типовой проект 3.407.1-143.8.71) 

 

2шт 

Монтаж заземления траверс:  

- двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, 

L=8м каждый;  

- забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 

8509-93, L =3 м. 

7 шт 



Вырубка деревьев d до 20 с вывозкой порубочных остатков 10шт 

Отпайку присоединить к существующей линии 1шт 

Тип и количество материалов:  

Крепление подкоса У-52 5 шт 

Хомут Х51 4 шт 

Колпачок К9 19 шт 

Вязка спиральная типа СВ70 34 шт 

Зажим плашечный CD 35 14 шт 

Траверса ТМ63 4 шт 

Траверса ТМ68 2 шт 

Траверса ТМ67 2 шт 

Траверса ТМ65 1 шт 

Траверса ТМ66 1 шт 

Изолятор штыревой ШФ20 Г.1 19 шт 

Изолятор подвесной полимерный ЛК 70 18шт 

Зажим анкерный ISO 255 18шт 

Наконечник болтовой НБ-2 70/120мм2 3шт 

 

5. Реконструкция КВЛ-6 кВ ЗРУ-6кВ КТПН-1, установка укоса к опоре №9-

00/15, г. Амурск (Инв.№ НВ038859);  

(заявитель: «Газпром газораспределение Дальний Восток») 

Показатель Значение 

Монтаж ж/б укоса (УА20-ЗН, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-

5) к опоре №9-00/15 
2шт 

Демонтаж траверсы ТМ-63 на опоре №9-00/15  1шт 

Монтаж траверсы ТМ-68 на опоре №9-00/15 1шт 

Монтаж траверсы ТМ-67- на опоре №9-00/15 1шт 

Тип и количество материалов:  

Траверса ТМ-68 1шт 

Траверса ТМ-67 1шт 

Крепление подкоса У-52 2шт 

ПРИМЕЧАНИЕ: «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все 

демонтированные материалы на базу в Амурский РЭС.  

- траверса ТМ-63 -1шт  

 

 

Начальник Амурского РЭС                                                                 К.С. Клюско 

 

 

 

                                                                                            Приложение 3.3 к ТЗ №9 

Ведомость объемов работ  

по объекту: «Закрытая автостоянка» Амурский р-н. ПИР и СМР 

 

6. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ Ф-2 ЦРП-4 в г. Амурск, 

протяженностью 0,37 км;   

(заявитель: Дзигаев Р.Р.) 

Показатель Значение 

Общая длина трассы ВЛ (строительная) 0,37км 



Общая длина провода ВЛ (строительная) 0,387км 

Монтаж провода СИП2 3*70+1*70 от Ф-2 РУ-0,4 ЦРП-4  0,387км 

в т.ч в 

здании ТП 

12м 

Тип и количество устанавливаемых опор:  

Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать 

стойки СВ 9,5 – 3) 7 шт 

Монтаж анкерной концевой ж/б опоры с одним подкосом (А23, альбом 

25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) 2шт 

Монтаж ж/б опоры с одним подкосом (УП23 угловая, альбом 25.0017; 

использовать стойки СВ-105-5) 3 шт 

Монтаж повторного заземления: 

- спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м;  

- забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 

8509-93, L =3 м 

4шт 

Монтаж ответвительных зажимов РС 481 16шт 

Монтаж ОПН типа ОР 600/28 3шт 

Обрезка крон деревьев деревьев бензопилой с вывозом порубочных 

остатков 

2шт 

Тип и количество материалов:  

Кронштейн У-4 5 шт. 

Анкерный комплект ЕА 1500-3 10 шт 

Комплект промежуточной 

подвески ES 1500 

7 шт 

Стяжной хомут Е 778 25 шт 

Металическая лента F 207 30м 

Бугель NB 20 16 шт 

Скрепа NC 20 14 шт 

Труба гофрированная d 50 10м 

Плашечный зажим CD 35 4шт 

Ответвительный зажим P71 4шт 

Крепление фасадное SF 50 10шт 

 

 

Начальник Амурского РЭС                                                                                        К.С. Клюско 

 

 

 

 

 Приложение 3.4 к ТЗ №9 

Ведомость объемов работ 

по объекту: «КТПН для электроснабжения нежилого здания» Амурский р-н.  

ПИР и СМР 

7. Строительство ВЛ-6 кВ отпайки от опоры № 9-00/3 Ф-9 КТПН-1  г. 

Амурск, протяженность 0,417 км;  

(заявитель: ООО «Рыба-Люкс») 

Показатель Значение 

Общая длина трассы ВЛ (строительная) 0,417км 



Монтаж провода СИП3 1*70 1,308 км 

Общая длина провода ВЛ (строительная) 1,308 км 

Тип и количество устанавливаемых опор:  

Монтаж одностоечной промежуточной ж/б опоры (П20-3Н, альбом 27.0002; 

использовать стойки СВ 110-5), опора № 9-01/5 

1 шт 

Монтаж угловой промежуточной ж/б опоры с одним подкосом (УП20-3Н, 

альбом27.0002; использовать стойки СВ 110-5); опоры № 9-01/1- 9-01/3 

3 шт 

Монтаж анкерных ж/б опор  с двумя подкосами (УА20-3Н, альбом 27.0002; 

использовать стойки СВ СВ 110-5) 

3 шт 

Монтаж анкерной концевой ж/б опоры с одним подкосом  (А20-3Н, альбом 

27.0002; использовать стойки СВ 110-5) 

1 шт 

Монтаж ограничителей перенапряжения  

ОПН-П-6/680/7,2 УХЛ1на оп.№9-01/8 

 

3шт 

Монтаж длинно-искровых разрядников УЗД 1.3 15шт 

Монтаж заземления траверс:  

- двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-

2006, L=8м каждый;  

- забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 

8509-93, L =3 м. 

8шт 

Отпайку присоединить к существующей линии 1шт 

Тип и количество материалов:  

Крепление подкоса У-52 10 шт 

Хомут Х51 8 шт 

Изолятор штыревой ШФ 20Г.1 22шт 

Вязка спиральная типа СВ70 44шт 

Колпачок К9 22шт 

Изолятор подвесной полимерный ЛК-70 33шт 

Зажим анкерный типа SO 255 33шт 

Зажим плашечный CD 35 26 шт 

Траверса ТМ65 2 шт 

Траверса ТМ66 1шт 

Траверса ТМ64 2 шт 

Траверса ТМ68 5 шт 

Траверса ТМ67 6шт 

Траверса ТМ63 1 шт 

Траверса для ОПН 1шт 

 

8. Реконструкция  КВЛ-6 кВ ЗРУ-6кВ КТПН-1, установка укоса к опоре № 

9-00/3  г. Амурск   (Инв.№ НВ038859);  

(заявитель: «ООО «Рыба-Люкс») 

Показатель Значение 

Монтаж ж/б укоса (УА20-ЗН, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-

5) к опоре №9-00/3 
1шт 

Монтаж устройства ответвления ОУ-4 на оп.№9-00/3(альбом 27.0002-15) 1шт 

Тип и количество материалов:  

Крепление подкоса У-52 1шт 

Зажим плашечный CD 35 1шт 

Траверса ТМ74 1 шт 

Траверса ТМ73 1 шт 



Хомут Х51 1шт 

Изолятор штыревой ШФ 20Г.1 3шт 

Вязка спиральная типа СВ70 6шт 

Колпачок К9 3шт 

Ответвительный зажим RP150 3шт 

 

 

Начальник Амурского РЭС                                                                                             К.С. Клюско 

 

              

 

  Приложение 3.5 к ТЗ №9 
 

Ведомость объемов работ  

по объекту: «Нежилое помещение» Амурский р-н. ПИР и СМР 

 

9. Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-13 ТП-3, г. Амурск, протяженностью 0,507км  

(заявитель: Номоконов Г.П.) 

Показатель Значение 

Общая длина трассы ВЛ (строительная) 0,507км 

Общая длина провода ВЛ (строительная) 0,53км 

Монтаж провода СИП2 3*150+1*95  0,53км в 

т.ч в 

здании 

ТП- 

0,007км 

Тип и количество устанавливаемых опор:  

Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки 

СВ 9,5 – 3) 5 шт 

Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., 

альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) 1 шт 

Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (УП23 угловая анкерная – 1 

шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) 
2шт 

Монтаж ОПН типа ОР 600/28 3шт 

Монтаж ответвительных зажимов РС 481 8шт 

Монтаж повторного заземления нулевого провода 3шт 

Вырубка кустарников и мелких деревьев d (5-8cм) с вывозом порубочных 

остатков 

0,05га 

Тип и количество материалов:  

Кронштейн У-4 3 шт 

Анкерный комплект ЕА 2200 11 шт 

Комплект промежуточной 

подвески ES 1500 

10 шт 

Анкерный кронштейн СА 25 1 шт 

Стяжной хомут Е 778 35 шт 

Металическая лента F 207 32 м 

Бугель NB 20 12 шт 

Скрепа NC20 20 шт 

Плашечный зажим CD 35 3 шт 



Труба гофрированная пластиковая d 63 7 м 

Крепление фасадное SF 50 10 шт 

Наконечник СРТА R 150 мм2 3шт 

Наконечник СРТА R 95 мм2 1шт 

 

 

 

Начальник Амурского РЭС                                                                                        К.С. Клюско 

 

 

 


