
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-

057-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (11697 руб.): 80% от ФОТ

СП (6579 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,4725
47,25 / 100

24792,77 24792,77 11715 11715 154 72,77

2 ФЕР27-03-

008-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР27-3-8-4 ФЕР27-3-8-4 ОЗП=20,64; ЭМ=6,72; 

ЗПМ=20,64

НР (645 руб.): 142% от ФОТ

СП (431 руб.): 95% от ФОТ

100 м3 0,009
0,9 / 100

59686,2 30839,05 28847,15 9584,6 537 278 259 86 179,8 1,62

_______________________________________________________________________________________________444,54

_______________________________________________________________________________________________16,84

Раздел 1. Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10 кВ "Южная"

Демонтажные работы на КЛ-10 кВ

Реконструкция КЛ-10 кВ в  г. Свободный, (АО Амурстрой); Реконструкция ПС 35/10 кВ 

"Южная" в г. Свободный с заменой трансформаторов тока, (АО Амурстрой); 

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Восточная" в г. Свободный с заменой трансформаторов тока, 

(АО Амурстрой)

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

___________________________743,421

___________________________85,640

_______________________________________________________________________________________________0,562

_______________________________________________________________________________________________91,261

_______________________________________________________________________________________________611,775

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.
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Всего
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В том числе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФЕР27-03-

010-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разборка бортовых камней: на бетонном 

основании
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР27-3-10-1 ФЕР27-3-10-1 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (450 руб.): 142% от ФОТ

СП (301 руб.): 95% от ФОТ

100 м 0,02
2 / 100

12696,28 12696,28 254 254 76,7 1,53

4 ФЕР07-06-

002-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж. Устройство плит перекрытий 

каналов площадью: до 0,5 м2
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 

бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; 

ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 

ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР7-6-2-5 ФЕР7-6-2-5 ОЗП=20,64; ЭМ=7,7; ЗПМ=20,64; 

МАТ=7,18

НР (15015 руб.): 130% от ФОТ

СП (9818 руб.): 85% от ФОТ

100 шт 0,64
64 / 100

14876,54 14262,57 613,97 198,47 9521 9128 393 127 73,512 47,05

5 ФЕРм08-

02-144-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Отсоединение. Присоединение к зажимам 

жил проводов или кабелей сечением: до 70 

мм2
(Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного 

для дальнейшего использования (предназначено в лом), 

без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64; 

МАТ=1,12

НР (127 руб.): 95% от ФОТ

СП (87 руб.): 65% от ФОТ

100 шт 0,12
12 / 100

900,63 900,63 108 108 4,536 0,54

6 ФЕРм10-

06-034-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж. Защита кабеля металлическими 

желобами на стене: бетонной (по ж/б опоре)
(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических 

конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 

к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм10-6-34-15 ФЕРм10-6-34-15 ОЗП=20,64; ЭМ=7,79; 

ЗПМ=20,64; МАТ=3,41

НР (396 руб.): 100% от ФОТ

СП (257 руб.): 65% от ФОТ

м 6 87,81 39,44 48,37 13,44 527 237 290 81 0,224 1,34



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 ФЕРм08-

02-147-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж.Кабель до 35 кВ по 

установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

масса 1 м кабеля: до 6 кг
(Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного 

для дальнейшего использования (предназначено в лом), 

без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-147-4 ФЕРм8-2-147-4 ОЗП=20,64; ЭМ=6,08; 

ЗПМ=20,64; МАТ=9,25

НР (325 руб.): 95% от ФОТ

СП (222 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,22
(8+4+10) / 100

1346,44 1215,18 131,26 31,08 296 267 29 7 6,12 1,35

8 ФЕРм08-

02-141-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж. Кабель до 35 кВ в готовых 

траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
(Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного 

для дальнейшего использования (предназначено в лом), 

без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-141-4 ФЕРм8-2-141-4 ОЗП=20,64; ЭМ=7,38; 

ЗПМ=20,64; МАТ=8,28

НР (3747 руб.): 95% от ФОТ

СП (2564 руб.): 65% от ФОТ

100 м 2,52
252 / 100

1636,25 1048,37 587,88 205,14 4123 2642 1481 517 5,28 13,31

9 ФЕРм08-

02-147-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 6 кг (выход из ЗРУ)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-147-4 ФЕРм8-2-147-4 ОЗП=20,64; ЭМ=6,08; 

ЗПМ=20,64; МАТ=9,25

НР (491 руб.): 95% от ФОТ

СП (336 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,1
10 / 100

4488,12 4050,6 437,52 103,61 449 405 44 10 20,4 2,04

10 ФЕР34-02-

003-01
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Устройство трубопроводов из 

полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР34-2-3-1 ФЕР34-2-3-1 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64; 

МАТ=9,72

НР (5100 руб.): 100% от ФОТ

СП (3315 руб.): 65% от ФОТ

1 канало-

километр 

трубопро

вода

0,176
176/1000

330356,37 23223,72 58143 4087 133 23,41

11 ФЕРм08-

02-141-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 6 кг
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-141-4 ФЕРм8-2-141-4 ОЗП=20,64; ЭМ=7,38; 

ЗПМ=20,64; МАТ=8,28

НР (8422 руб.): 95% от ФОТ

СП (5762 руб.): 65% от ФОТ

100 м 1,7
170 / 100

5454,17 3494,56 1959,61 683,8 9272 5941 3331 1162 17,6 29,92

Монтажные работы на КЛ-10 кВ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФЕРм08-

02-148-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-148-4 ФЕРм8-2-148-4 ОЗП=20,64; ЭМ=6; 

ЗПМ=20,64; МАТ=10,12

НР (335 руб.): 95% от ФОТ

СП (229 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,06
6 / 100

5060,28 4606,44 453,84 103,61 304 277 27 6 23,2 1,39

13 ФЕРм08-

02-167-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-

жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 

сечение жил до 240 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-167-10 ФЕРм8-2-167-10 ОЗП=20,64; ЭМ=7,75; 

ЗПМ=20,64; МАТ=6,53

НР (10571 руб.): 95% от ФОТ

СП (7233 руб.): 65% от ФОТ

шт 4 2909,55 2223,75 13,8 5,37 11638 8895 55 21 11,2 44,8

14 ФЕРм08-

02-143-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 

кирпичом одного кабеля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-143-1 ФЕРм8-2-143-1 ОЗП=20,64; ЭМ=7,77; 

ЗПМ=20,64; МАТ=1,13

НР (2883 руб.): 95% от ФОТ

СП (1973 руб.): 65% от ФОТ

100 м 1,26
126 / 100

3424,26 1034,48 2388,65 896,4 4315 1303 3010 1129 5,21 6,56

15 ФЕР01-02-

061-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (5694 руб.): 80% от ФОТ

СП (3203 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,379
37,9 / 100

15046,56 15046,56 5703 5703 97,2 36,84

16 ФЕР07-06-

002-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 0,5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР7-6-2-5 ФЕР7-6-2-5 ОЗП=20,64; ЭМ=7,7; ЗПМ=20,64; 

МАТ=7,18

НР (18768 руб.): 130% от ФОТ

СП (12271 руб.): 85% от ФОТ

100 шт 0,64
64 / 100

19084,13 17828,21 767,46 248,09 12214 11410 491 159 91,89 58,81

17 ФЕР27-02-

010-01
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Установка бортовых камней бетонных: при 

цементобетонных покрытиях
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР27-2-10-1 ФЕР27-2-10-1 ОЗП=20,64; ЭМ=7,71; 

ЗПМ=20,64; МАТ=7,08

НР (479 руб.): 142% от ФОТ

СП (320 руб.): 95% от ФОТ

100 м 

бортовог

о камня

0,02
2 / 100

31630,83 13284,73 614,02 189,48 633 266 12 4 76,08 1,52



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФЕР27-06-

020-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность 

каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР27-6-20-1 ФЕР27-6-20-1 ОЗП=20,64; ЭМ=7,15; 

ЗПМ=20,64; МАТ=5,77

НР (207 руб.): 142% от ФОТ

СП (139 руб.): 95% от ФОТ

1000 м2 0,009
9 / 1000

25991,17 7604,81 17055,4 5428,53 234 68 153 49 38,3 0,34

19 ФЕР27-06-

021-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать: к 

расценке 27-06-020-01
(Доб. 6 см ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; 

МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР27-6-21-1 ФЕР27-6-21-1 ОЗП=20,64; ЭМ=1,97; 

ЗПМ=20,64

НР (3 руб.): 142% от ФОТ

СП (2 руб.): 95% от ФОТ

1000 м2 0,009
9 / 1000

288,77 215,49 73,28 3 2 1 1,08 0,01

20 ФЕРм08-

02-147-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 6 кг
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-147-4 ФЕРм8-2-147-4 ОЗП=20,64; ЭМ=6,08; 

ЗПМ=20,64; МАТ=9,25

НР (393 руб.): 95% от ФОТ

СП (269 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,08
8 / 100

4488,12 4050,6 437,52 103,61 359 324 35 8 20,4 1,63

21 ФЕРм08-

02-147-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 6 кг (ввод в ЗТП)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-147-4 ФЕРм8-2-147-4 ОЗП=20,64; ЭМ=6,08; 

ЗПМ=20,64; МАТ=9,25

НР (197 руб.): 95% от ФОТ

СП (135 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,04
4 / 100

4488,12 4050,6 437,52 103,61 180 162 18 4 20,4 0,82

22 ФЕРм10-

06-034-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Защита кабеля металлическими желобами 

на стене: бетонной (по ж/б опоре)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм10-6-34-15 ФЕРм10-6-34-15 ОЗП=20,64; ЭМ=7,79; 

ЗПМ=20,64; МАТ=3,41

НР (566 руб.): 100% от ФОТ

СП (368 руб.): 65% от ФОТ

м 6 125,44 56,35 69,09 19,2 753 338 415 115 0,32 1,92



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФЕРм08-

02-144-08
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 

или кабелей сечением: до 400 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-144-8 ФЕРм8-2-144-8 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64; 

МАТ=1,12

НР (1311 руб.): 95% от ФОТ

СП (897 руб.): 65% от ФОТ

100 шт 0,12
12 / 100

9223,08 9213,08 1107 1106 46,4 5,57

297816 443,15

24 ФЕРп01-

11-011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (79 руб.): 65% от ФОТ

СП (49 руб.): 40% от ФОТ

100 

измерен

ий

0,04
4 / 100

2555,63 2555,63 102 102 12,96 0,52

25 ФЕРп01-

11-028-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Прим. Измерение сопротивления изоляции 

(на линию) мегаомметром кабельных и 

других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи 

электроэнергии к распределительным 

устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и 

электропотребителям (до 10 кВ)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (98 руб.): 65% от ФОТ

СП (60 руб.): 40% от ФОТ

шт 2 63,14 63,14 126 126 0,32 0,64

562 1,39

26 Прайс-

лист

Кабели силовые на напряжение 10000 В 

для прокладки в земле с алюминиевыми 

жилами в алюминиевой оболочке марки: 

ААБл-10, с числом жил - 3 и сечением 185 

мм2

км 0,285 1248862,9 355926

27 Прайс-

лист

Муфта кабельная концевая 10 кВ, 

внутренней установки КНтп-10-150/240

шт 4 1211,86 4847

28 Прайс-

лист

Хомут кабельный КХ 1х40-60 шт 6 85,59 514

29 Прайс-

лист

Заземляющий проводник ЗП1 м 3
1*3

197,5 593

30 Прайс-

лист

Болт оцинкованный М10*50 шт 12 16,95 203

31 Прайс-

лист

Гайка М10 шт 12 0,99 12

Итого по разделу 1 Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10 кВ "Южная"

Раздел 2. Пусконаладочные работы КЛ 10 кВ

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы КЛ 10 кВ

Раздел 3. Материалы КЛ-10 кВ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 Прайс-

лист

Шайба 12 шт 24 0,65 16

33 ФССЦ-

02.3.01.02-

0015

Песок природный для строительных: 

работ средний

м3 8 491,72 3934

34 ФССЦ-

01.7.11.07-

0032

Электроды диаметром: 4 мм Э42 т 0,0002
0,2/1000

61517,04 12

35 Прайс-

лист

Кирпич красный шт 1050 12,5 13125

36 Прайс-

лист

Уплотнитель кабельных проходов 

термоусаживаемый УКПТ-130/28-300

шт 8 281,36 2251

37 ФССЦ-

04.2.01.01-

0036

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка: II, 

тип Б

т 2,1764
0,8694+1,307

3768,61 8202

405220

522 251,00 65 144,00 10 044,00 3 485,00 356,25

558 769,00 81 290,00 12 534,00 4 350,00 444,54

20 880,00 2 597,00 402,00 139,00 14,20

15 638,00 13 548,00 2 089,00 725,00 74,09

88 004,00

178,00

17 390,00

28 803,00

6 063,00

33 784,00

1 786,00

56 825,00

110,00

9 782,00

23 648,00

22 090,00

   40% ФОТ (от 274) (Поз. 24-25)

   45% ФОТ (от 21738) (Поз. 1, 15)

   65% ФОТ (от 36382) (Поз. 10, 5, 7-9, 11-14, 20-21, 23, 6, 22)

   85% ФОТ (от 25988) (Поз. 4, 16)

  В том числе, справочно:

    ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 1, 15, 2-3, 17-19, 37, 4, 16, 10, 27-35, 26, 36, 5, 7-9, 11-14, 20-

21, 23, 6, 22)

   Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1, 15, 2-3, 17-19, 4, 16, 10, 5, 7-9, 11-14, 20-21, 23, 6, 22, 24-25)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 274) (Поз. 24-25)

   80% ФОТ (от 21738) (Поз. 1, 15)

   95% ФОТ (от 30319) (Поз. 5, 7-9, 11-14, 20-21, 23)

   100% ФОТ (от 6063) (Поз. 10, 6, 22)

   130% ФОТ (от 25988) (Поз. 4, 16)

   142% ФОТ (от 1258) (Поз. 2-3, 17-19, 37)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 3 Материалы КЛ-10 кВ

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 195,00

611 775,00 304,38

91 261,00 138,77

562,00 1,39

703 598,00 444,54

464 945,00

12 534,00

85 640,00

88 004,00

56 825,00

703 036,00

28 836,00

731 872,00

732 434,00

10 987,00

743 421,00 444,54

Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП    Н.А. Паноченко

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП   Т.Г. Соловьева

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого

  Итого с прочими затратами (562)

  Непредвиденные расходы 1,5%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Командировочные затраты (ТЗ+ТЗМ)/8*500

      Материалы

   95% ФОТ (от 1258) (Поз. 2-3, 17-19, 37)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:


