ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кадастровые работы для целей оформления прав землепользования под электросетевыми объектами, расположенным на территории Белогорского, Ромненского, Константиновского, Тамбовского, Ивановского районов, г. Белогорск Амурской области
1. Цель работы:
- установление публичных сервитутов на земельные участки, расположенные под опорами ВЛ, ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/35/10 кВ,

- внесение в ГКН сведений о границах охранных зон объектов, указанных в перечне, электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- постановка ОКС (ВЛ) на кадастровый учет

- снятие объектов, указанных в перечне №2, с кадастрового учета.
Перечень объектов №1, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объёме, содержащемся во 2 разделе:
	№ п/п
	Инвентарный номер
	Наименование
	Протяженность, количество шт.
	Срок выполнения работ

	1
	CS0001791           
	ПС 35/10 Амур
	1
	01.10.2019

	2
	CS0001790           
	ПС 35/10 Астрахановская
	1
	01.10.2019

	3
	CS0001216           
	ПС 35/10 Амурсельмаш
	1
	01.10.2019

	4
	CS0002205           
	ПС 35/10 Водозабор
	1
	01.10.2019

	5
	CS0002060           
	ПС 35/10 Зейская
	1
	01.10.2019

	6
	AS0001160           
	ПС 35/10 кВ Коммунальная 
	1
	01.10.2019

	7
	CS0001184           
	ПС 35/10 Князевка
	1
	01.10.2019

	8
	CS0001766           
	ПС 35/10 Марково
	1
	01.10.2019

	9
	CS0001210           
	ПС 35/10 Металлист
	1
	01.10.2019

	10
	CS0001574           
	ПС 35/10 Моховая
	1
	01.10.2019

	11
	CS0002435           
	ПС 35/10 Нагорная
	1
	01.10.2019

	12
	CS0001767           
	ПС 35/10 Новопетровка
	1
	01.10.2019

	13
	CS0001759           
	ПС 35/10 Новотроицкая
	1
	01.10.2019

	14
	CS0001190           
	ПС 35/10 Семидомка
	1
	01.10.2019

	15
	CS0002306           
	ПС 35/10 Совхозная
	1
	01.10.2019

	16
	CS0001183           
	ПС 110/10 Владимировка
	1
	01.10.2019

	17
	CS0001187           
	ПС 110/10 Дачная
	1
	01.10.2019

	18
	CS0001186           
	ПС 110/10 Кооперативная
	1
	01.10.2019

	19
	CS0002287           
	ПС 110/10 Новая
	1
	01.10.2019

	20
	CS0002213           
	ПС 110/35 Птицефабрика
	1
	01.10.2019

	21
	CS0001789           
	ПС 110/35 Центральная
	1
	01.10.2019

	22
	CS0001313           
	ПС 110/35/10 Возжаевка
	1
	01.10.2019

	23
	CS0001185           
	ПС 110/35/10 Кирпичный завод
	1
	01.10.2019

	24
	CS0002038           
	ПС 110/35/10 Полевая
	1
	01.10.2019

	25
	CS0002217           
	ПС 110/35/10 Сергеевская
	1
	01.10.2019

	26
	CS0002040           
	ПС 110/35/10 Сетевая
	1
	01.10.2019

	27
	CS0001575           
	ПС 110/35/10 Силикатная
	1
	01.10.2019

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	ВЛ-0,4 кВ с.Волково 
	31,62 км
	01.11.2019

	2
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Новый 
	6,94 км
	30.09.2020

	3
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Ровное 
	7,88 км
	30.09.2020

	4
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Кани-Курган 
	5,28 км
	31.03.2020

	5
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Заречное 
	10,72 км
	31.03.2020

	6
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Гродеково 
	16,4 км
	30.09.2020

	7
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Зазейский 
	7,16 км
	31.03.2020

	8
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Игнатьево
	6,615 км
	30.09.2020

	9
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Сергеевка 
	20,36 км
	30.09.2020

	10
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Грязнушка 
	5,82 км
	30.09.2020

	11
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Чигири 
	32,58 км 
	01.11.2019

	12
	 
	 ВЛ-0,4 кВ с. Новотроицкое 
	137,52 км
	31.03.2020

	13
	 
	 ВЛ-0,4 кВ с. Контон-Коммуна
	22,94 км
	31.03.2020

	14
	 
	 ВЛ-0,4 кВ с. Новинка 
	14,46 км
	30.09.2020

	15
	 
	 ВЛ-0,4 кВ с. Новопетровка 
	5,25 км
	30.09.2020

	16
	 
	 ВЛ-0,4 кВ с. Егорьевка 
	12,28 км.
	30.09.2020

	17
	 
	 ВЛ-0,4 кВ с. Прядчино 
	5,9 км
	30.09.2020

	18
	 
	 ВЛ-0,4 кВ с. Натальино 
	5,21 км
	30.09.2020

	19
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Марково 
	6.44 км
	30.09.2020

	20
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Грязнушка 
	16,98 км
	30.09.2020

	21
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Михайловка 
	5,82 км
	30.09.2020

	22
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Плодопитомник 
	9,456 км
	01.11.2019

	23
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Усть-Ивановка 
	32,46 км
	31.03.2020

	24
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Грибское 
	47,17 км
	30.09.2020

	25
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Удобное 
	17,4 км
	30.09.2020

	26
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Передовое 
	4,64 км
	30.09.2020

	27
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Владимировка 
	6,64 км
	01.11.2019

	28
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Бибиково 
	58,29 км
	30.09.2020

	29
	 
	ВЛ-0,4 кВ с. Белогорье 
	3,48 км
	30.09.2020

	30
	CS0000472
	Фидер 6 Сергеевка 110/35/10
	6,5 км
	30.09.2020

	31
	CS0001531
	ТП 20-1
	 
	30.09.2020

	32
	CS0001740
	ТП 20-10
	 
	30.09.2020

	33
	CS0002425
	ТП 20-14
	 
	30.09.2020

	34
	CS0002427
	ТП 20-15
	 
	30.09.2020

	35
	CS0001559
	ТП 20-17
	 
	30.09.2020

	36
	CS0001532
	ТП 20-18
	 
	30.09.2020

	37
	CS0001529
	ТП 20-2
	 
	30.09.2020

	38
	CS0001540
	ТП 20-20
	 
	30.09.2020

	39
	CS0001533
	ТП 20-23
	 
	30.09.2020

	40
	CS0001539
	ТП 20-24
	 
	30.09.2020

	41
	CS0002376
	ТП 20-9
	 
	30.09.2020

	42
	CS0001530
	ТП 20-21
	 
	30.09.2020

	43
	CS0000887
	Фидер 12 Сергеевка 110/35/10
	12,6 км
	30.09.2020

	44
	CS0002426
	ТП 20-22
	 
	30.09.2020

	45
	CS0001782
	ТП 20-25
	 
	30.09.2020

	46
	CS0001560
	ТП 20-4
	 
	30.09.2020

	47
	CS0001260
	ТП 20-6
	 
	30.09.2020

	48
	CS0002209
	ТП 24-1
	 
	30.09.2020

	49
	CS0001748
	ТП 24-3
	 
	30.09.2020

	50
	CS0001785
	ТП 24-4
	 
	30.09.2020

	51
	CS0000474
	Фидер 14 Сергеевка 110/35/10
	29,3 км
	30.09.2020

	52
	CS0001558
	ТП 20-19
	 
	30.09.2020

	53
	AS0006391
	ТП 23-10
	 
	30.09.2020

	54
	CS0002031
	ТП 23-6
	 
	30.09.2020

	55
	CS0002032
	ТП 23-7
	 
	30.09.2020

	56
	CS0000731
	Фидер 4 Игнатьево 110/10
	1,85 км
	30.09.2020

	57
	CS0001598
	ТП 27-11
	 
	30.09.2020

	58
	CS0000934
	Фидер 6 Игнатьево 110/10
	3,6 км
	30.09.2020

	59
	CS0002184
	ТП 27-1
	 
	30.09.2020

	60
	CS0000518
	Фидер 12 Игнатьево 110/10
	4,38 км
	30.09.2020

	61
	AS0006641
	ТП 27-12
	 
	30.09.2020

	62
	AS0005310
	ТП 27-14
	 
	30.09.2020

	63
	AS0007204
	ТП 27-15
	 
	30.09.2020

	64
	CS0000894
	Фидер 11 Игнатьево 110/10
	2,3 км
	30.09.2020

	65
	AS0004363
	ТП 27-13
	 
	30.09.2020

	66
	CS0001781
	ТП 27-3
	 
	30.09.2020

	67
	CS0001542
	ТП 27-4
	 
	30.09.2020

	68
	CS0001601
	ТП 27-9
	 
	30.09.2020

	69
	CS0000522
	Фидер 4 Волково 110/35/10
	2,9 км
	01.11.2019

	70
	CS0001827
	ТП 1-23
	 
	01.11.2019

	71
	AS0001568
	Фидер 6 Волково 110/35/10
	6,9 км
	01.11.2019

	72
	AS0001570-1575-1576-1577
	ТП 1-21
	1 
	01.11.2019

	73
	CS0000521
	Фидер 12 Волково 110/35/10
	18,1 км
	01.11.2019

	74
	AS0004346
	ТП 1-26
	 
	01.11.2019

	75
	AS0007085
	ТП 1-30
	 
	01.11.2019

	76
	CS0001824
	ТП 1-4
	 
	01.11.2019

	77
	CS0001515
	ТП 1-6
	 
	01.11.2019

	78
	CS0001828
	ТП 1-9
	 
	01.11.2019

	79
	AS0005203
	ТП 2-10
	 
	01.11.2019

	80
	CS0001830
	ТП 2-2
	 
	01.11.2019

	81
	CS0002378
	ТП 2-5
	 
	01.11.2019

	82
	AS0003881
	ТП 2-6
	 
	01.11.2019

	83
	AS0005198
	ТП 2-7
	 
	01.11.2019

	84
	AS0001578
	ТП 2-9
	 
	01.11.2019

	85
	CS0000521
	Фидер 12 Волково 110/35/10
	18,1 км
	01.11.2019

	86
	нет
	ТП 10-41
	 
	01.11.2019

	87
	CS0001554
	ТП 7-1
	 
	01.11.2019

	88
	CS0001553
	ТП 7-10
	 
	01.11.2019

	89
	AS0005410
	ТП 7-11
	 
	01.11.2019

	90
	AS0005198
	ТП 7-12
	 
	01.11.2019

	91
	AS0007061
	ТП 7-13
	 
	01.11.2019

	92
	CS0001576
	ТП 7-2
	 
	01.11.2019

	93
	CS0001548
	ТП 7-3
	 
	01.11.2019

	94
	CS0001818
	ТП 7-5
	 
	01.11.2019


	95
	CS0001545
	ТП 7-6
	 
	01.11.2019

	96
	CS0001556
	ТП 7-7
	 
	01.11.2019

	97
	CS0001820
	ТП 8-1
	 
	01.11.2019

	98
	CS0001819
	ТП 8-3
	 
	01.11.2019

	99
	AS0005250
	ТП 8-4
	 
	01.11.2019

	100
	AS0004221
	ТП 9-10
	 
	01.11.2019

	101
	AS0005473
	ТП 9-11
	 
	01.11.2019

	102
	AS0019723
	ТП 9-12
	 
	01.11.2019

	103
	AS0020675
	ТП 9-13
	 
	01.11.2019

	104
	AS0019723
	ТП 9-14
	 
	01.11.2019

	105
	AS0007157
	ТП 9-2
	 
	01.11.2019

	106
	CS0001607
	ТП 9-3
	 
	01.11.2019

	107
	CS0001762
	ТП 9-8
	 
	01.11.2019

	108
	CS0001763
	ТП 9-9
	 
	01.11.2019

	109
	CS0000519
	Фидер 20 Волково 110/35/10
	9,7 км
	01.11.2019

	110
	AS0004342
	ТП 1-24
	 
	01.11.2019

	111
	CS0001512
	ТП 1-25
	 
	01.11.2019

	112
	CS0001520
	ТП 1-12
	 
	01.11.2019

	113
	CS0001603
	ТП 1-22
	 
	01.11.2019

	114
	CS0001505
	ТП 1-8
	 
	01.11.2019

	115
	CS0000744
	Фидер 18 Волково 110/35/10
	6,5 км
	01.11.2019

	116
	CS0001508
	ТП 1-1
	 
	01.11.2019

	117
	CS0001511
	ТП 1-10
	 
	01.11.2019

	118
	CS0001506
	ТП 1-11
	 
	01.11.2019

	119
	CS0001544
	ТП 1-14
	 
	01.11.2019

	120
	CS0001510
	ТП 1-15
	 
	01.11.2019

	121
	CS0001513
	ТП 1-17
	 
	01.11.2019

	122
	CS0001507
	ТП 1-18
	 
	01.11.2019

	123
	CS0001628
	ТП 1-19
	 
	01.11.2019

	124
	CS0002058
	ТП 1-2
	 
	01.11.2019

	125
	CS0001509
	ТП 1-20
	 
	01.11.2019

	126
	CS0001826
	ТП 1-3
	 
	01.11.2019

	127
	AS0022233
	ТП 1-32
	 
	01.11.2019

	128
	 
	Фидер 8 Волково 110/35/10
	2,13 км
	01.11.2019

	129
	AS0005206
	ТП 1-27
	 
	01.11.2019

	130
	AS0005438
	ТП 1-28
	 
	01.11.2019

	131
	AS0007063
	ТП 1-29
	 
	01.11.2019

	132
	AS0020994
	ТП 1-31
	 
	01.11.2019

	133
	AS0023526
	ТП 1-33
	 
	01.11.2019

	134
	AS0024984
	ТП 1-34
	 
	01.11.2019

	135
	AS0023806
	ТП 1-35
	 
	01.11.2019

	136
	 
	Фидер 3 Волково 110/35/10
	32.217 км
	01.11.2019

	137
	 
	ТП 8-12
	 
	01.11.2019

	138
	 
	ТП 8-13
	 
	01.11.2019

	139
	AS0024994
	ТП 8-16
	 
	01.11.2019

	140
	 
	Фидер 17 Волково 110/35/10
	32.217 км
	01.11.2019

	141
	 
	ТП 8-10
	 
	01.11.2019

	142
	 
	ТП 8-11
	 
	01.11.2019

	143
	 
	ТП 8-12
	 
	01.11.2019

	144
	AS0024993
	ТП 8-17
	 
	01.11.2019

	145
	 
	ТП 8-9
	 
	01.11.2019

	146
	AS0019938
	Фидер 2 Силикатная 110/35/10
	15.6 км
	01.11.2019

	147
	CS0002216
	ТП 17-3
	 
	30.09.2020

	148
	CS0001842
	ТП 17-4
	 
	30.09.2020

	150
	 
	Фидер 6 Силикатная 110/35/10
	1.6 км
	30.09.2020

	151
	CS0001842
	ТП 17-4
	 
	30.09.2020

	152
	 
	Фидер 4 Дачная 110/10
	15.08 км
	30.09.2020

	153
	AS0019922
	ТП 13-14
	 
	01.11.2019

	154
	AS0001736 
	ТП 13-24
	 
	01.11.2019

	155
	AS0001737
	ТП 13-26
	 
	01.11.2019

	156
	AS0006348
	ТП 13-49
	 
	01.11.2019

	157
	AS0005486
	ТП 13-53
	 
	01.11.2019

	158
	AS0004319
	ТП 13-65
	 
	01.11.2019

	159
	AS0020294
	ТП 13-71
	 
	01.11.2019

	160
	AS0006437
	ТП 13-73
	 
	01.11.2019

	161
	AS0006877
	ТП 13-74
	 
	01.11.2019

	162
	AS0007224
	ТП 13-76
	 
	01.11.2019

	163
	AS0020697
	ТП 13-80
	 
	01.11.2019

	164
	AS0020795
	ТП 13-81
	 
	01.11.2019

	165
	AS0007043
	ТП 13-86
	 
	01.11.2019

	166
	AS0020749
	ТП 13-87
	 
	01.11.2019

	167
	AS0020741
	ТП 13-88
	 
	01.11.2019

	168
	AS0022524
	ТП 13-98
	 
	01.11.2019

	170
	AS0021084
	ТП 13-25
	 
	01.11.2019

	171
	CS0002430
	ТП 13-33
	 
	01.11.2019

	172
	AS0002335
	ТП 13-62
	 
	01.11.2019

	173
	AS0004066
	ТП 13-67
	 
	01.11.2019

	174
	CS0001571
	ТП 13-7
	 
	01.11.2019

	175
	CS0001572
	ТП 13-8
	 
	01.11.2019

	176
	AS0002338
	ТП 13-85
	 
	01.11.2019

	177
	AS0020992
	Фидер 7 Дачная 110/10
	9,37 км
	01.11.2019

	178
	AS0003882
	ТП 13-48
	 
	01.11.2019

	179
	AS0006095
	ТП 13-70
	 
	01.11.2019

	180
	AS0022530
	ТП 15-40
	 
	01.11.2019

	181
	 
	Фидер 14 Дачная 110/10
	5,6 км
	01.11.2019

	182
	CS0001570
	ТП 13-11
	 
	01.11.2019

	183
	CS0001573
	ТП 13-12
	 
	01.11.2019

	184
	AS0003854
	ТП 13-15
	 
	01.11.2019

	185
	AS0003855
	ТП 13-29
	 
	01.11.2019

	186
	CS0002429
	ТП 13-32
	 
	01.11.2019

	187
	AS0004276
	ТП 13-41
	 
	01.11.2019

	188
	CS0002026
	ТП 13-6
	 
	01.11.2019

	189
	AS0003927
	ТП 13-66
	 
	01.11.2019

	190
	AS0020490
	ТП 13-90
	 
	01.11.2019

	191
	АS0003810
	Фидер 15 Дачная 110/10
	9,825 км
	01.11.2019

	192
	AS0003805
	ТП 13-42
	 
	01.11.2019

	193
	AS0004327
	ТП 13-45
	 
	01.11.2019

	194
	AS0003040
	ТП 13-54
	 
	01.11.2019

	195
	AS0003658
	ТП 13-56
	 
	01.11.2019

	196
	AS0007051
	ТП 13-83
	 
	01.11.2019

	197
	 
	Фидер 13 Дачная 110/10
	2,2 км
	01.11.2019

	198
	AS0003932
	ТП 13-57
	 
	01.11.2019

	199
	AS0003857
	ТП 13-63
	 
	01.11.2019

	200
	CS0000541
	Фидер 3 Владимировка 110/10
	37,95 км
	01.11.2019

	201
	CS0001802
	ТП 10-11
	 
	01.11.2019

	202
	AS0003004
	ТП 10-21
	 
	01.11.2019

	203
	AS0005187
	ТП 10-22
	 
	01.11.2019

	204
	AS0022530
	ТП 10-38
	 
	01.11.2019

	205
	AS0021085
	ТП 10-44
	 
	01.11.2019

	206
	AS0020194
	ТП 10-45
	 
	01.11.2019

	207
	AS0020313
	ТП 10-46
	 
	01.11.2019

	208
	CS0001579
	ТП 10-5
	 
	01.11.2019

	209
	CS0000501
	Фидер 10 Владимировка 110/10
	3,53 км
	01.11.2019

	210
	нет
	ТП 10-10
	 
	01.11.2019

	211
	CS0001528
	ТП 10-12
	 
	01.11.2019

	212
	CS0001527
	ТП 10-13
	 
	01.11.2019

	213
	CS0005409
	ТП 10-15
	 
	01.11.2019

	214
	AS0004312
	ТП 10-16
	 
	01.11.2019

	215
	AS0002339
	ТП 10-18
	 
	01.11.2019

	216
	нет
	ТП 10-23
	 
	01.11.2019

	217
	AS0002352
	ТП 10-34
	 
	01.11.2019

	218
	CS0001517
	ТП 10-35
	 
	01.11.2019

	219
	AS0004315
	ТП 10-37
	 
	01.11.2019

	220
	CS0001608
	ТП 10-39
	 
	01.11.2019

	221
	нет
	ТП 10-40
	 
	01.11.2019

	222
	CS0001758
	ТП 10-42
	 
	01.11.2019

	223
	AS0006640
	ТП 10-43
	 
	01.11.2019

	224
	CS0001833
	ТП 10-6
	 
	01.11.2019

	225
	CS0001861
	ТП 10-7
	 
	01.11.2019

	226
	CS0000514
	Фидер 5 Владимировка 110/10
	12,5 км
	01.11.2019

	227
	AS0004388
	ТП 10-26
	 
	01.11.2019

	228
	AS0004391
	ТП 10-27
	 
	01.11.2019

	229
	AS0023524
	ТП 10-47
	 
	01.11.2019

	230
	CS0000735
	Фидер 1 Петровка 35/10
	22,5 км
	01.11.2019

	231
	AS0024911
	ТП 29-1
	 
	30.09.2020

	232
	AS0006399
	ТП 29-5
	 
	30.09.2020

	233
	CS0001770
	ТП 29-6
	 
	30.09.2020

	234
	CS0001779
	ТП 30-2
	 
	30.09.2020

	235
	CS0001788
	ТП 30-5
	 
	30.09.2020

	236
	AS0004239
	ТП 30-6
	 
	30.09.2020

	237
	AS0004281
	ТП 30-7
	 
	30.09.2020

	238
	AS0024911
	ТП 30-8
	 
	30.09.2020

	239
	CS0000480
	Фидер 5 Петровка 35/10
	24,8 км
	30.09.2020

	240
	AS0005263
	ТП 28-15
	 
	30.09.2020

	241
	CS0001555
	ТП 28-5
	 
	30.09.2020

	242
	CS0001552
	ТП 28-6
	 
	30.09.2020

	243
	CS0001550
	ТП 28-7
	 
	30.09.2020

	244
	CS0001768
	ТП 29-3
	 
	30.09.2020

	245
	CS0001769
	ТП 29-4
	 
	30.09.2020

	246
	AS0005212
	ТП 29-8
	 
	30.09.2020

	247
	CS0001549
	ТП 30-1
	 
	30.09.2020

	248
	CS0000481
	Фидер 8 Петровка 35/10
	2.6 км
	30.09.2020

	249
	CS0001773
	ТП 28-1
	 
	30.09.2020

	250
	CS0001774
	ТП 28-11
	 
	30.09.2020

	251
	CS0001604
	ТП 28-12
	 
	30.09.2020

	252
	CS0002034
	ТП 28-13
	 
	30.09.2020

	253
	CS0001771
	ТП 28-2
	 
	30.09.2020

	254
	CS0001772
	ТП 28-3
	 
	30.09.2020

	255
	CS0000460
	Фидер 11 Петровка 35/10
	31,6 км
	30.09.2020

	256
	нет
	ТП 28-14
	 
	30.09.2020

	257
	CS0002035
	ТП 28-4
	 
	30.09.2020

	258
	CS0001775
	ТП 28-9
	 
	30.09.2020

	259
	CS0001778
	ТП 31-1
	 
	30.09.2020

	260
	CS0001596
	ТП 31-2
	 
	30.09.2020

	261
	CS0002030
	ТП 31-4
	 
	30.09.2020

	262
	AS0007079
	ТП 31-6
	 
	30.09.2020

	263
	AS0001585
	ТП 32-1
	 
	30.09.2020

	264
	AS0001586
	ТП 32-2
	 
	30.09.2020

	265
	AS0001584
	ТП 32-3
	 
	30.09.2020

	266
	AS0005197
	ТП 32-4
	 
	30.09.2020

	267
	AS0006441
	ТП 32-5
	 
	30.09.2020

	268
	CS0000829
	Фидер 1 Новотроицкая 35/10
	21,1 км
	30.09.2020

	269
	AS0005562
	ТП 11-22
	 
	30.09.2020

	270
	CS0001761
	ТП 17-1
	 
	30.09.2020

	271
	CS0002036
	ТП 17-2
	 
	30.09.2020

	272
	CS0001535
	ТП 17-5
	 
	30.09.2020

	273
	AS0007295
	ТП 17-7
	 
	30.09.2020

	274
	CS0001756
	ТП 17-8
	 
	30.09.2020

	275
	CS0001571
	Фидер 2 Новотроицкая 35/10
	 
	30.09.2020

	276
	CS0001599
	ТП 11-4
	1,1 км
	30.09.2020

	277
	CS0001786
	ТП 11-6
	 
	30.09.2020

	278
	CS0000850
	Фидер 5 Новотроицкая 35/10
	 
	30.09.2020

	279
	AS0002337
	ТП 11-17
	14.9 км
	30.09.2020

	280
	AS0005427
	ТП 11-20
	 
	30.09.2020

	281
	AS0005558
	ТП 11-21
	 
	30.09.2020

	282
	AS0022547
	ТП 11-25
	 
	30.09.2020

	283
	AS0025051
	ТП 11-26
	 
	30.09.2020

	284
	CS0001597
	ТП 12-1
	 
	30.09.2020

	285
	AS0023811
	ТП 12-10
	 
	30.09.2020

	286
	AS0024943
	ТП 12-11
	 
	30.09.2020

	287
	AS0005409
	ТП 12-2
	 
	30.09.2020

	288
	AS0005437
	ТП 12-3
	 
	30.09.2020

	289
	AS0006727
	ТП 12-4
	 
	30.09.2020

	290
	AS0020316
	ТП 12-5
	 
	30.09.2020

	291
	AS0007198
	ТП 12-6
	 
	30.09.2020

	292
	AS0007053
	ТП 12-7
	 
	30.09.2020

	293
	AS0020487
	ТП 12-8
	 
	30.09.2020

	294
	AS0020800
	ТП 12-9
	 
	30.09.2020

	295
	CS0000883
	Фидер 7 Новотроицкая 35/10
	 
	30.09.2020

	296
	CS0001557
	ТП 11-11
	3.07 км
	30.09.2020

	297
	CS0001760
	ТП 11-12
	 
	30.09.2020

	298
	CS0001786
	ТП 11-16
	 
	30.09.2020

	299
	AS0005324
	ТП 11-19
	 
	30.09.2020

	300
	AS0006434
	ТП 11-23
	 
	30.09.2020

	301
	CS0001562
	ТП 11-3
	 
	30.09.2020

	302
	CS0002185
	ТП 11-5
	 
	30.09.2020

	303
	CS0001551
	ТП 11-9
	 
	30.09.2020

	304
	CS0000455
	Фидер 11 Новотроицкая 35/10
	 
	30.09.2020

	305
	CS0001807
	ТП 11-1
	5,2 км
	30.09.2020

	306
	AS0005329
	ТП 11-18
	 
	30.09.2020

	307
	AS0020583
	ТП 11-24
	 
	30.09.2020

	308
	CS0002307
	ТП 22-16
	 
	30.09.2020

	309
	CS0002129
	ТП 22-2
	 
	30.09.2020

	310
	CS0001793
	ТП 22-5
	 
	30.09.2020

	311
	CS0000476
	Фидер 7 Марково 35/10
	 
	30.09.2020

	312
	CS0002208
	ТП 22-1
	2,7 км
	30.09.2020

	313
	CS0001787
	ТП 22-15
	 
	30.09.2020

	314
	CS0002258
	ТП 22-3
	 
	30.09.2020

	315
	CS0002037
	ТП 22-6
	 
	30.09.2020

	316
	CS0000478
	Фидер 15 Марково 35/10
	 
	30.09.2020

	317
	CS0002344
	ТП 22-10
	8,9 км
	30.09.2020

	318
	AS0006357
	ТП 22-17
	 
	30.09.2020

	319
	AS0001583
	ТП 22-20
	 
	30.09.2020

	320
	CS0000472
	Фидер 6 Совхозная 35/10
	 
	30.09.2020

	321
	CS0001749
	ТП 23-1
	15,1 км
	30.09.2020

	322
	CS0001750
	ТП 23-3
	 
	30.09.2020

	323
	CS0002033
	ТП 23-9
	 
	30.09.2020

	324
	CS0000482
	Фидер 7 Совхозная 35/10
	 
	30.09.2020

	325
	CS0001583
	ТП 21-1
	3,2 км
	30.09.2020

	326
	CS0002329
	ТП 21-6
	 
	30.09.2020

	327
	CS0001783
	ТП 21-7
	 
	30.09.2020

	328
	CS0001534
	ТП 21-8
	 
	30.09.2020

	329
	CS0001742
	ТП 21-9
	 
	30.09.2020

	330
	CS0000887
	Фидер 12 Совхозная 35/10
	 
	30.09.2020

	331
	CS0002302
	ТП 21-10
	6,4 км
	30.09.2020

	332
	CS0001541
	ТП 21-12
	 
	30.09.2020

	333
	CS0001745
	ТП 21-2
	 
	30.09.2020

	334
	CS0001611
	ТП 21-4
	 
	30.09.2020

	335
	CS0001612
	ТП 21-5
	 
	30.09.2020

	336
	CS0001148
	Фидер 1 Чигири 110/10
	 
	30.09.2020

	337
	CS0001795
	ТП 13-17
	5,5 км
	30.09.2020

	338
	CS0001832
	ТП 13-22
	 
	01.11.2019

	339
	CS0002424
	ТП 13-37
	 
	01.11.2019

	340
	CS0002434
	ТП 13-38
	 
	01.11.2019

	341
	AS0006206
	ТП 13-68
	 
	01.11.2019

	342
	AS0020993
	ТП 15-29
	 
	01.11.2019

	343
	AS0004072
	ТП 15-7
	 
	01.11.2019

	344
	CS0000475
	Фидер 2 Чигири 110/10
	 
	01.11.2019

	345
	AS0019922
	ТП 13-14
	10,8 км
	01.11.2019

	346
	AS0021083
	ТП 13-23
	 
	01.11.2019

	347
	AS0001737
	ТП 13-26
	 
	01.11.2019

	348
	AS0004220
	ТП 13-40
	 
	01.11.2019

	349
	AS0003856
	ТП 13-44
	 
	01.11.2019

	350
	нет
	ТП 13-61
	 
	01.11.2019

	351
	AS0006090
	ТП 13-77
	 
	01.11.2019

	352
	AS0020511
	ТП 13-89
	 
	01.11.2019

	353
	AS0022861
	ТП 19-16
	 
	01.11.2019

	354
	CS0001146
	Фидер 7 Чигири 110/10
	 
	01.11.2019

	355
	CS0001600
	ТП 13-1
	5,1
	01.11.2019

	356
	AS0003764
	ТП 13-13
	 
	01.11.2019

	357
	CS0001194
	ТП 13-2
	 
	01.11.2019

	358
	AS0022600
	ТП 13-20
	 
	01.11.2019

	359
	CS0001213
	ТП 13-28
	 
	01.11.2019

	360
	CS0001780
	ТП 13-3
	 
	01.11.2019

	361
	CS0001205
	ТП 13-30
	 
	01.11.2019

	362
	CS0002428
	ТП 13-31
	 
	01.11.2019

	363
	CS0002431
	ТП 13-34
	 
	01.11.2019

	364
	CS0002432
	ТП 13-35
	 
	01.11.2019

	365
	CS0002433
	ТП 13-36
	 
	01.11.2019

	366
	CS0001565
	ТП 13-4
	 
	01.11.2019

	367
	AS0004277
	ТП 13-43
	 
	01.11.2019

	368
	AS0004348
	ТП 13-47
	 
	01.11.2019

	369
	CS0002028
	ТП 13-5
	 
	01.11.2019

	370
	AS0004524
	ТП 13-51
	 
	01.11.2019

	371
	AS0003923
	ТП 13-52
	 
	01.11.2019

	372
	AS0004066
	ТП 13-67
	 
	01.11.2019

	373
	AS0005977
	ТП 13-75
	 
	01.11.2019

	374
	AS0020312
	ТП 13-84
	 
	01.11.2019

	375
	CS0001561
	ТП 13-9
	 
	01.11.2019

	376
	AS0020599
	ТП 13-95
	 
	01.11.2019

	377
	CS0000591
	Фидер 7 Чигири 110/10
	 
	01.11.2019

	378
	AS0001774
	ТП 13-10
	10,7 км
	01.11.2019

	379
	CS0001795
	ТП 13-17
	 
	01.11.2019

	380
	CS0001832
	ТП 13-22
	 
	01.11.2019

	381
	AS0001736 
	ТП 13-24
	 
	01.11.2019

	382
	AS0006090
	ТП 13-77
	 
	01.11.2019

	383
	AS0007243
	ТП 13-78
	 
	01.11.2019

	384
	AS0020567
	ТП 13-96
	 
	01.11.2019

	385
	CS0001131
	Фидер 18 Чигири 110/10
	 
	01.11.2019

	386
	CS0002424
	ТП 13-37
	0,83 км
	01.11.2019

	387
	CS000
	Фидер 1 РП Усть-Ивановка
	 
	01.11.2019

	388
	AS0020629
	ТП 3-10
	1,8 км
	01.11.2019

	389
	AS0007111
	ТП 3-35
	 
	01.11.2019

	390
	CS0000905
	Фидер 2 РП Усть-Ивановка
	 
	01.11.2019

	391
	CS0001626
	ТП 3-18
	3.8 км
	01.11.2019

	392
	AS0005215
	ТП 3-34
	 
	01.11.2019

	393
	CS0000683
	Фидер 17 РП Усть-Ивановка
	 
	01.11.2019

	394
	AS0020629
	ТП 3-10
	8,0 км
	01.11.2019

	395
	CS0001627
	ТП 3-11
	 
	01.11.2019

	396
	AS0006729
	ТП 3-19
	 
	01.11.2019

	397
	CS0001516
	ТП 3-2
	 
	01.11.2019

	398
	CS0001536
	ТП 3-21
	 
	01.11.2019

	399
	CS0001825
	ТП 3-23
	 
	01.11.2019

	400
	AS0003899
	ТП 3-27
	 
	01.11.2019

	401
	CS0002379
	ТП 3-3
	 
	01.11.2019

	402
	AS0007111
	ТП 3-35
	 
	01.11.2019

	403
	CS0001883
	ТП 3-4
	 
	01.11.2019

	404
	CS0001746
	ТП 3-9
	 
	01.11.2019

	405
	CS0000588
	Фидер 6 РП Усть-Ивановка
	 
	01.11.2019

	406
	CS0001563
	ТП 3-1
	9,9 км
	01.11.2019

	407
	CS0001829
	ТП 3-17
	 
	01.11.2019

	408
	CS0001537
	ТП 3-22
	 
	01.11.2019

	409
	AS0003883
	ТП 3-24
	 
	01.11.2019

	410
	AS0003898
	ТП 3-28
	 
	01.11.2019

	411
	AS0004307
	ТП 3-30
	 
	01.11.2019

	412
	AS0004314
	ТП 3-31
	 
	01.11.2019

	413
	CS0001831
	ТП 3-33
	 
	01.11.2019

	414
	CS0000583
	Фидер 11 РП Усть-Ивановка
	 
	01.11.2019

	415
	AS0005206
	ТП 3-29
	2,4 км
	01.11.2019

	416
	AS0004353
	ТП 3-32
	 
	01.11.2019

	417
	CS0002276
	ТП 3-8
	 
	01.11.2019

	418
	CS0000835
	Фидер 3 РП Грибское
	 
	01.11.2019

	419
	AS0019696
	ТП 4-13
	4,5 км
	01.11.2019

	420
	CS0001522
	ТП 4-2
	 
	30.09.2020

	421
	CS0001523
	ТП 4-4
	 
	30.09.2020

	422
	CS0002271
	ТП 4-8
	 
	30.09.2020

	423
	CS0001525
	ТП 4-9
	 
	30.09.2020

	424
	CS0000943
	Фидер 6 РП Грибское
	 
	30.09.2020

	425
	AS0004323
	ТП 4-10
	6,2 км
	30.09.2020

	426
	CS0001519
	ТП 4-11
	 
	30.09.2020

	427
	AS0007135
	ТП 4-14
	 
	30.09.2020

	428
	AS0023523
	ТП 4-15
	 
	30.09.2020

	429
	AS0003801
	ТП 4-3
	 
	30.09.2020

	430
	CS0000854
	Фидер 7 РП Грибское
	 
	30.09.2020

	431
	CS0001521
	ТП 4-1
	18,4 км
	30.09.2020

	432
	AS0004471
	ТП 4-12
	 
	30.09.2020

	433
	CS0001524
	ТП 4-5
	 
	30.09.2020

	434
	CS0001526
	ТП 4-7
	 
	30.09.2020

	435
	CS0001546
	ТП 5-2
	 
	30.09.2020

	436
	CS0001514
	ТП 5-3
	 
	30.09.2020

	437
	CS0001527
	ТП 6-1
	 
	30.09.2020

	438
	AS0007140
	ТП 6-2
	 
	30.09.2020

	439
	CS0001126
	ВЛ- 10 кВ Волково-КаниКурган 37
	15
	30.11.2019

	440
	CS0000508
	ВЛ-35 кВ Волково -Николаевка 57
	22,4
	30.11.2019

	441
	CS0000508
	ВЛ-35 кВ Николаевка-Куропатино 58
	7,4
	30.11.2019


Перечень объектов №2
	1
	28:01:080001:148
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	2
	28:01:080001:265
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	3
	28:01:080001:160
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	4
	28:01:080001:269
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ 2-Х МЕСТНЫЙ
	
	01.09.2019

	5
	28:01:080001:267
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	6
	28:01:080001:176
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	7
	28:01:080001:153
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	8
	28:01:080001:183
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ 2-Х МЕСТНЫЙ
	
	01.09.2019

	9
	28:01:080001:268
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ 8-МИ СЕКЦИОННЫЙ
	
	01.09.2019

	10
	28:01:080001:266
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ 2-Х МЕСТНЫЙ
	
	01.09.2019

	11
	28:01:080001:151
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	12
	28:01:080001:263
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	13
	28:01:080001:161
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	14
	28:01:080001:234
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	15
	28:01:080001:239
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	16
	28:01:080001:145
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	17
	28:01:080001:166
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	18
	28:12:010603:151
	Нежилое здание, Трансформаторная подстанция
	
	01.09.2019

	19
	28:01:080001:158
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	20
	28:01:080001:171
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ)
	
	01.09.2019

	21
	28:01:080001:146
	Здание (Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	22
	28:01:080001:163
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ)   

	
	01.09.2019

	23
	28:01:080001:182
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ)
	
	01.09.2019

	24
	28:01:080001:187
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ 8-МИ СЕКЦИОННЫЙ)
	
	01.09.2019

	25
	28:01:080001:175
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ 2-МЕСТНЫЙ
	
	01.09.2019

	26
	28:01:080001:201
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ 2-МЕСТНЫЙ)
	
	01.09.2019

	27
	28:01:080001:143
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ 10-ТИ СЕКЦИОННЫЙ)
	
	01.09.2019

	28
	28:21:011501:680
	Нежилое здание, МОНТЕРСКИЙ ПУНКТ
	
	01.09.2019

	29
	28:01:080001:142
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ)
	
	01.09.2019

	30
	28:01:080001:305
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	31
	28:01:080001:141
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	32
	28:01:080001:272
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	33
	28:01:080001:192
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ У ОЗЕРА
	
	01.09.2019

	34
	28:01:080001:304
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ 6-ТИ СЕКЦИОННЫЙ
	
	01.09.2019

	35
	28:01:080001:150
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	36
	28:21:011809:480
	Нежилое здание, МОНТЕРСКИЙ ПУНКТ
	
	01.09.2019

	37
	28:01:080001:156
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	38
	28:01:080001:270
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	39
	28:01:080001:238
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ 6-ТИ СЕКЦИОННЫЙ
	
	01.09.2019

	40
	28:01:080001:173
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	41
	28:01:080001:242
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	42
	28:01:080001:159
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	43
	28:01:080001:230
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	44
	28:01:080001:154
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	45
	28:01:080001:240
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	46
	28:01:080001:189
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	47
	28:01:080001:149
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ 2-МЕСТНЫЙ
	
	01.09.2019

	48
	28:01:080001:172
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	49
	28:01:080001:236
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	50
	28:01:080001:155
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	51
	28:01:080001:273
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	52
	28:01:080001:164
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	53
	28:01:080001:232
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	54
	28:01:080001:168
	Нежилое здание, ДОМ ЛЕТНИЙ
	
	01.09.2019

	55
	28:10:000000:1856
	Здание (Нежилое здание, ЗДАНИЕ ПС ЗАПАДНАЯ
	
	01.09.2019

	56
	28:14:011654:74
	1.1. Сооружения электроэнергетики, ТП 01-31
	
	01.09.2019


2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:
2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.
2.2.2. определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»
В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

2.2.4. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и статьей 76 федерального закона "Об образовании в РФ" в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров;

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. Приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;

2.2.7. Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

2.2.8. Приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.9. Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»;

2.2.10. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

2.2.11. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

2.2.12. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

2.2.13. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

2.2.14. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.
2.3. Подготовительные работы.
2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств. 

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.

2.4. Определение границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости:

2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков в формате, установленном 341 – ФЗ от 03.08.2018 и на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

2.4.2. подготавливает информацию о земельных участках на которых расположены объекты указанные в перечне, с приложением каталога координат и Карта (плана) на установление публичных сервитутов на земельные участки под объектами.
2.4.3. Формирует технические планы на ОКС.

2.5.
Постановка ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ;

2.5.1. Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового публичных сервитутов, охранных зон и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

Результат работ:
- Карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки с каталогом координат в эл. виде;

- Технические планы на ОКС на электронном носителе в 1 экземпляре;

- Выписки на ОКС о снятие объектов, указанных в перечне №2, с кадастрового учета;

- Выписки с указанием кадастровых номеров границ охранных зон ВЛ, ТП, ПС;

- Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

2.6. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.  

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству. 
2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости). 

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

2.9. Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.
2.9.1. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.9.2. Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

2.9.3. К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

2.9.4. Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

2.9.5. Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

2.9.6. В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

2.10. Результат работ:
2.10.1. Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

3. Дополнительные требования к Участнику:
3.1.1. Наличие у Участника (не менее 2)кадастровых инженеров (ст.33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 

3.1.2. Для подтверждения соответствия требованиям, изложенным в п. 3.1.1.  Участник в составе заявке предоставляет, в соответствии со ст.29 ФЗ от 30.12.2015 №452-ФЗ,  заверенные Участником копии действующих  свидетельств СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров» с приложением  Полиса обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров.
4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ, поэтапно, согласно срокам, указанным в перечнях, окончательный срок, необходимый для устранения замечаний – 01.11.2020 года. 
