
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Строительство ВЛ 0,4 кВ г. Свободный (ООО "Корона")

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1377-11-10/18 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-

016-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе одностоечных 

железобетонных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,22; 

ЗПМ=20,64

НР (2178,93 руб.): 105% от ФОТ

СП (1245,1 руб.): 60% от ФОТ

шт 8 450,16 74,1 376,06 133,75 3601,28 592,8 3008,48 1070 0,44 3,52

2 ФЕР33-04-

016-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

сложных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,64; ЭМ=8,95; 

ЗПМ=20,64

НР (374,06 руб.): 105% от ФОТ

СП (213,75 руб.): 60% от ФОТ

шт 3 163,16 50,57 112,59 44,58 489,48 151,71 337,77 133,74 0,3 0,9

3 ФЕР33-04-

016-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=20,64; ЭМ=8,94; 

ЗПМ=20,64

НР (212,6 руб.): 105% от ФОТ

СП (121,49 руб.): 60% от ФОТ

шт 2 140,54 42,11 98,43 39,01 281,08 84,22 196,86 78,02 0,25 0,5

_______________________________________________________________________________________________84,61

_______________________________________________________________________________________________7,101

_______________________________________________________________________________________________274,559

___________________________307,819

___________________________20,663

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Монтажные работы ВЛ 0,4 кВ (Строительство)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕР33-04-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,64; ЭМ=7,51; 

ЗПМ=20,64; МАТ=4,36

НР (1214,94 руб.): 105% от ФОТ

СП (694,25 руб.): 60% от ФОТ

шт 1 1600,2 694,95 905,25 232,2 1600,2 694,95 905,25 232,2 3,8 3,8

5 ФЕР33-04-

003-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,51; 

ЗПМ=20,64; МАТ=4,36

НР (7806,46 руб.): 105% от ФОТ

СП (4460,83 руб.): 60% от ФОТ

шт 3 3577,13 1444,59 2132,54 541,18 10731,39 4333,77 6397,62 1623,54 7,9 23,7

6 ФЕР33-04-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных (подкос)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,64; ЭМ=7,51; 

ЗПМ=20,64; МАТ=4,36

НР (1214,94 руб.): 105% от ФОТ

СП (694,25 руб.): 60% от ФОТ

шт 1 1600,2 694,95 905,25 232,2 1600,2 694,95 905,25 232,2 3,8 3,8

7 ФЕР33-04-

008-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 

кВ с помощью механизмов, с несколькими 

жилами при 30 опорах на км
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=20,64; ЭМ=8,14; 

ЗПМ=20,64; МАТ=3,51

НР (3944,68 руб.): 105% от ФОТ

СП (2254,1 руб.): 60% от ФОТ

км 0,36 11150,37 6612,65 4537,72 1749,24 4014,13 2380,55 1633,58 629,73 34,9 12,56

8 ФЕР33-03-

004-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,87; 

ЗПМ=20,64; МАТ=6,69

НР (622,07 руб.): 105% от ФОТ

СП (355,47 руб.): 60% от ФОТ

шт 4 142,27 118,68 23,59 569,08 474,72 94,36 0,68 2,72

9 ФЕР01-02-

057-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (148,52 руб.): 80% от ФОТ

СП (83,54 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,006
0,6 / 100

24792,77 24792,77 148,76 148,76 154 0,92



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,64; ЭМ=8,39; 

ЗПМ=20,64; МАТ=5,95

НР (177,31 руб.): 105% от ФОТ

СП (101,32 руб.): 60% от ФОТ

10 м 0,4
4 / 10

428,2 314,35 113,85 23,94 171,28 125,74 45,54 9,58 1,8 0,72

11 ФЕР01-02-

061-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (90,14 руб.): 80% от ФОТ

СП (50,7 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,006
0,6 / 100

15046,56 15046,56 90,28 90,28 97,2 0,58

57334,3 67,04

12 Прайс-

лист.

Опора ж/б СВ-95-3 шт. 6 8289,6 49737,6

13 Прайс-

лист.

Опора ж/б СВ-105-5 шт. 2 10687,6 21375,2

14 Прайс-

лист.

Провод самонесущий СИП2 3*70+1*70 км 0,376 252798,21 95052,13

15 Прайс-

лист.

Заземляющий проводник ЗП 6 шт. 3 248,81 746,43

16 Прайс-

лист.

Крепление подкоса У-1 шт. 1 720,88 720,88

17 Прайс-

лист.

Кронштейн У-4 шт. 4 886,38 3545,52

18 Прайс-

лист.

Изолированный наконечник CPTAR 70 шт. 8 469,72 3757,76

19 Прайс-

лист.

Кронштейн анкерный РА1500 шт 20 563,14 11262,8

20 Прайс-

лист.

Кронштейн анкерный CS 10.3 шт 20 154,11 3082,2

21 Прайс-

лист.

Кронштейн анкерный СВ 600 шт. 2 373,57 747,14

22 Прайс-

лист.

Анкерный зажим DN 70 Rpi шт. 2 1505,26 3010,52

23 Прайс-

лист.

Кронштейн анкерный СА 16 шт 2 25,19 50,38

24 Прайс-

лист.

Колпачок СЕ 25.95 шт 8 19,92 159,36

25 Прайс-

лист.

Зажим РС481 шт. 8 843,01 6744,08

26 Прайс-

лист.

Бугель NВ20 шт. 40 18,58 743,2

Итого по разделу 1 Монтажные работы ВЛ 0,4 кВ (Строительство)

Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 Прайс-

лист.

Скрепа NС20 шт. 8 5,58 44,64

28 ФССЦ-

25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, 

толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 

нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

шт. 0,96
48/50

3060,93 2938,49

29 ФССЦ-

25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт. 0,44
44/100

714,36 314,32

30 Прайс-

лист.

Плашечный зажим CD35 шт. 7 86,97 608,79

31 Прайс-

лист.

Зажим Р72 шт. 4 308,62 1234,48

32 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003

Смесь песчано-гравийная природная м3 4,2
0,6*7

504,26 2117,89

33 ФССЦ-

14.4.04.08-

0004

Эмаль ПФ-115 кг 0,2 107,59 21,52

34 ФССЦ-

01.7.11.07-

0165

Электроды: МР-3 кг 0,3 62,54 18,76

35 ФССЦ-

08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 16 мм

т 0,01896
3*4*1,58/1000

38997,51 739,39

36 ФССЦ-

08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 10 мм

т 0,002464
4*0,616/1000

38997,51 96,09

217224,35

37 ФЕРп01-

11-010-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (1125,77 руб.): 65% от ФОТ

СП (692,78 руб.): 40% от ФОТ

измерен

ие

6 240,55 240,55 1443,3 1443,3 1,22 7,32

38 ФЕРп01-

11-011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (239,21 руб.): 65% от ФОТ

СП (147,21 руб.): 40% от ФОТ

100 

измерен

ий

0,12
(6*2) / 100

2555,63 2555,63 306,68 306,68 12,96 1,56

Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:

Раздел 3. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ФЕРп01-

11-028-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (886,48 руб.): 65% от ФОТ

СП (545,53 руб.): 40% от ФОТ

шт 18
6*3

63,14 63,14 1136,52 1136,52 0,32 5,76

7100,79 17,57

235 053,23 12 658,95 13 524,71 4 009,01 68,36

249 763,00 15 659,82 16 878,83 5 003,24 84,61

9 286,66 390,90 540,99 160,36 2,15

5 423,11 2 609,97 2 813,14 833,87 14,10

20 236,12

2 251,47

238,66

17 745,99

11 660,32

1 385,52

134,24

10 140,56

274 558,65 67,04

7 100,79 17,57

281 659,44 84,61

217 224,35

16 878,83

20 663,06

20 236,12

      Машины и механизмы

      ФОТ

  В том числе, справочно:

   40% ФОТ (от 3463,8) (Поз. 37-39)

   45% ФОТ (от 298,32) (Поз. 9, 11)

   60% ФОТ (от 16900,94) (Поз. 1-8, 10)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

      Накладные расходы

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

      Материалы

   65% ФОТ (от 3463,8) (Поз. 37-39)

   80% ФОТ (от 298,32) (Поз. 9, 11)

   105% ФОТ (от 16900,94) (Поз. 1-8, 10)

Сметная прибыль

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 1-8, 10, 9, 11-36)

   Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1-8, 10, 9, 11, 37-39)

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 660,32

274 558,65

6 536,88

15 073,27

296 168,80

303 269,59

4 549,04

307 818,63 84,61

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП  Т.Г. Соловьева

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП  Н.А. Паноченко

  Итого с прочими затратами (7 100,79)

  Непредвиденные затраты 1,5%

  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль

  Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

  Зимнее удорожание 5,49%

  Итого


