
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Реконструкция ТП 10/0,4 кВ г. Свободный (ООО "Корона")

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1377-11-10/18 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-

03-521-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

Рубильник на плите с центральной или 

боковой рукояткой или управлением 

штангой, устанавливаемый на 

металлическом основании, трехполюсный на 

ток до 250 А
(МАТ=0 к расх.)

шт 2 621,06 617,76 3,3 1242,12 1235,52 6,6 2,81 5,62

2 ФЕР33-04-

030-03
Приказ 

Минстроя 

Установка разъединителей: с помощью 

механизмов
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

компл. 1 2461,48 1679,89 781,59 282,15 2461,48 1679,89 781,59 282,15 8,09 8,09

11129,42 17,1

3

О

Прайс-

лист.

Рубильник РПС-2, 250А шт. 2 3135,59 6271,18 6271,18

4

О

Прайс-

лист.

Секционный разъединитель РЕ-19 шт. 1 10169,49 10169,49 10169,49

17098,3

20 144,27 2 915,41 788,19 282,15 13,71

21 720,39 3 638,44 983,65 352,13 17,10

805,77 116,62 31,53 11,29 0,55

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Монтажные работы

Итого по разделу 1 Монтажные работы

Раздел 2. Материалы

Итого по разделу 2 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 2, 1, 3-4)

_______________________________________________________________________________________________17,1

_______________________________________________________________________________________________17,098

_______________________________________________________________________________________________4,017

_______________________________________________________________________________________________7,112

___________________________30,440

___________________________3,991



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
770,35 606,41 163,94 58,69 2,85

4 035,90

1 464,83

2 571,07

2 471,43

1 469,18

1 002,25

7 112,18 10,09

4 017,24 7,01

17 098,30

28 227,72 17,10

983,65

3 990,57

17 098,30

4 035,90

2 471,43

11 129,42

1 151,88

611,01

12 892,31

29 990,61

449,86

30 440,47 17,10

   60% ФОТ (от 2448,64) (Поз. 2)

   65% ФОТ (от 1541,93) (Поз. 1)

   Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 2, 1)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

(должность, подпись, расшифровка)

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

  Зимнее удорожание 5,49%

  Итого

  Итого с оборудованием (17 098,30)

  Непредвиденные затраты 1,5%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП  Н.А. Паноченко

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП  Т.Г. Соловьева

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    В том числе:

   95% ФОТ (от 1541,93) (Поз. 1)

   105% ФОТ (от 2448,64) (Поз. 2)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:


