
Гранд-Смета (вер.8.1)

Строительство ВЛ 0,4 кВ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Строительство ВЛ 0,4 кВ 1заяв.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

_______________________________________________________________________________________________230,87

_______________________________________________________________________________________________8,934

_______________________________________________________________________________________________813,701

___________________________899,177

___________________________61,406

Раздел 1. Строительно-монтажные работы
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР33-04-016-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

железобетонных опор

(шт)
(МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,22; ЗПМ=20,64

НР (5870,33 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (3157,15 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

26
14+6*2

540,2

88,92

451,28

160,5

14045,2 2311,92 11733,28

4173,00

0,528 13,73

2 ФЕР33-04-016-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

(шт)
(МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-5 ОЗП=20,64; ЭМ=8,94; ЗПМ=20,64

НР (1241,52 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (667,71 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

14 168,64

50,53

118,11

46,81

2360,96 707,42 1653,54

655,34

0,3 4,2

3 ФЕР33-04-016-06
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

сложных опор

(шт)
(МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,64; ЭМ=8,95; ЗПМ=20,64

НР (624,43 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (335,83 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

6 195,79

60,68

135,11

53,5

1174,74 364,08 810,66

321,00

0,36 2,16

4 ФЕР33-03-001-02 Гидроизоляция железобетонных фундаментов 

ВЛ

(1 т конструкций)
(МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-1-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,13; ЗПМ=20,64

НР (2412,56 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (1297,51 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

6,5
0,25*26

1420,68

161,24

1259,44

248,18

9234,42 1048,06 8186,36

1613,17

0,816 5,3
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 ФЕР33-04-003-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: одностоечных

(шт)
(МАТ=0 к расх.;

МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,64; ЭМ=7,51; ЗПМ=20,64; МАТ=4,36

НР (14318,49 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (7700,7 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

14 1920,25

833,94

1086,31

278,64

26883,5 11675,16 15208,34

3900,96

4,56 63,84

6 ФЕР33-04-003-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: одностоечных 

с одним подкосом

(шт)
(МАТ=0 к расх.;

МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,51; ЗПМ=20,64; МАТ=4,36

НР (13131,91 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (7062,54 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

6 4292,56

1733,51

2559,05

649,42

25755,36 10401,06 15354,3

3896,52

9,48 56,88

7 ФЕР33-04-008-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ 

с помощью механизмов, с несколькими 

жилами при 30 опорах на км

(км)
(МАТ=0 к расх.;

МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ 

вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, 

в том числе  в охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-8-3 ОЗП=20,64; ЭМ=8,14; ЗПМ=20,64; МАТ=3,51

НР (10347,53 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (5565,06 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

1,12 13380,44

7935,17

5445,27

2099,09

14986,09 8887,39 6098,7

2350,98

41,88 46,91
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 ФЕР33-03-004-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Забивка вертикальных заземлителей вручную 

на глубину до 3 м

(шт)
(МАТ=0 к расх.;

МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,87; ЗПМ=20,64; МАТ=6,69

НР (1454,13 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (782,05 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

11 170,73

142,42

28,31 1878,03 1566,62 311,41 0,816 8,98

9 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

(100 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (347,17 руб.): 80%*0,85 от ФОТ

СП (183,79 руб.): 45%*0,8 от ФОТ

0,0165
1,65/100

29751,32

29751,32

490,9 490,9 184,8 3,05

10 ФЕР33-04-015-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство шин заземления опор ВЛ и 

подстанций

(10 м)
(МАТ=0 к расх.;

МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,64; ЭМ=8,39; ЗПМ=20,64; МАТ=5,95

НР (413,35 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (222,31 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

1,1
11/10

513,84

377,22

136,62

28,73

565,22 414,94 150,28

31,60

2,16 2,38

11 ФЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 2

(100 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (210,69 руб.): 80%*0,85 от ФОТ

СП (111,54 руб.): 45%*0,8 от ФОТ

0,0165
1,65/100

18055,87

18055,87

297,92 297,92 116,64 1,92

4



Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 ФЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителяМДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, 

Табл. 4 п.3.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 Производство 

пусконаладочных работ вблизи объектов, 

находящихся под высоким напряжением, в том 

числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи МДС 81-

35.2004 п. 4.102 Пусконаладочные работы 

"вхолостую"

(1 измерение)
(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (1939,88 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (1123,55 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

11 319,19

319,19

3511,09 3511,09 1,44 15,84

13 ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями 

и заземленными элементамиМДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1, Табл. 4 п.3.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

Производство пусконаладочных работ вблизи 

объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне 

действующей воздушной линии 

электропередачи МДС 81-35.2004 п. 4.102 

Пусконаладочные работы "вхолостую"

(100 точек)
(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (413,74 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (239,63 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

0,22
22/100

3403,87

3403,87

748,85 748,85 15,36 3,38

Раздел 2. Подготовительные и пуско-наладочные работы
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ МДС 81 - 35. 2004 Прил, 

№ 1, Табл. 4 п.3.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

Производство пусконаладочных работ вблизи 

объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне 

действующей воздушной линии 

электропередачи МДС 81-35.2004 п. 4.102 

Пусконаладочные работы "вхолостую"

(1 линия)
(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (282,31 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (163,51 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

6 85,16

85,16

510,96 510,96 0,384 2,3

15 Прайс-лист. Стойка СВ-95-3

(шт.)

22 8110,79 178437,38

16 Прайс-лист. Стойка СВ-105-5

(шт.)

4 9699,89 38799,56

17 Прайс-лист. Провод самонесущий СИП 2 3*70+1*70

(км)

1,17 269775,75 315637,63

18 Прайс-лист. Провод самонесущий СИП 4 2*16

(км)

44002,35

19 Прайс-лист. Провод самонесущий СИП 4 4*16

(км)

100532,97

20 Прайс-лист. Металлическая лента F 207

(м)
(МАТ=1,02 к расх.)

68 25,5 1734

21 Прайс-лист. Кронштейн анкерный CS 10.3

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

16 156,06 2496,96

22 Прайс-лист. Зажим Р 72

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

26 157,08 4084,08

23 Прайс-лист. Зажим РС 481

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

16 426,36 6821,76

24 Прайс-лист. Стяжные хомуты Е778

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

52 4,35 226,2

25 Прайс-лист. Колпачки СЕ 25.95

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

8 48,04 384,32

Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

26 Прайс-лист. Наконечник изолированный CPTAUR 70

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

8 386,02 3088,16

27 Прайс-лист. Кронштейн анкерный СА 16

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

2 45,9 91,8

28 Прайс-лист. Зажим Р 645

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

16 169,32 2709,12

29 Прайс-лист. Бугель NВ20

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

32 57,16 1829,12

30 Прайс-лист. Зажим Р 70

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

8 215,62 1724,96

31 Прайс-лист. Зажим плашечный СD-35

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

34 55,13 1874,42

32 Прайс-лист. Скрепа NC20

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

36 16,01 576,36

33 Прайс-лист. Заземляющий проводник ЗП6

(м)
(МАТ=1,02 к расх.)

8,1 99,96 809,68

34 Прайс-лист. Крепление подкоса У 3

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

6 799,08 4794,48

35 Прайс-лист. Анкерный  зажим РА 1500

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

18 289,44 5209,92

36 Прайс-лист. Анкерный клиновый зажим DN 123

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

2 65,28 130,56

37 Прайс-лист. Комплект промежуточной подвески ES 

1500E

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

18 520,93 9376,74

38 Прайс-лист. Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 

мм

(т)
(МАТ=1,02 к расх.)

0,05214
52,14/1000

38730,42 2019,4

39 Прайс-лист. Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 

мм

(т)
(МАТ=1,02 к расх.)

0,00678
6,78/1000

38730,42 262,59
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

40 Прайс-лист. Электроды с основным покрытием 

диаметром: 3 мм Э42А

(т)
(МАТ=1,02 к расх.)

0,001
1/1000

60653,28 60,65

41 Прайс-лист. Битумная мастика

(т)
(МАТ=1,02 к расх.)

0,013 84,15 1,09

42 Прайс-лист. Краска для наружных работ: черная, марок 

МА-015, ПФ-014

(т)
(МАТ=1,02 к расх.)

0,0006
0,6/1000

52452,48 31,47

43 Прайс-лист. Смесь песчано-гравийная природная

(м3)
(МАТ=1,02 к расх.)

9,75
15,6/1,6

507,96 4952,61

44 Прайс-лист. Зажим соединительный MJPT 54.6N

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

174,5

45 Прайс-лист. Хомут Х-1

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

4 85,47 341,88

46 Прайс-лист. Колпачек К-9

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

12 9,3 111,6

47 Прайс-лист. Изолятор штыревой IF27

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

24 584,01 14016,24

48 Прайс-лист. Спиральная вязка СВ 35

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

12 180,54 2166,48

49 Прайс-лист. Зажим плашечный СD-35

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

4 55,13 220,52

50 Прайс-лист. Траверса ТМ-3

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

4 1307,98 5231,92

712696,9 42936,37 59506,87

16942,57

230,87

741013,94 44462,99 61887,14

16942,57

230,87

53008,02

28612,88

813701,33 209,35

8933,51 21,52

822634,84 230,87

634663,81

Накладные расходы

      Материалы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (К зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)  (Поз. 1-8, 10, 

9, 11, 15-50))
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

61887,14

61405,56

53008,02

28612,88

813701,33

18581,88

44672,2

876955,41

885888,92

13288,33

899177,25 230,87

(должность, подпись, расшифровка)

  Командировочные расходы (230,87+66,44)/8*500

  Производство работ в зимнее время 5,49% от 813701,33

  Итого

  Итого с прочими затратами (8 933,51)

  Непредвиденные 1,5% от 885888,92

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат

Составил: ___________________________Инженер-сметчик Заикин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Рук.группы Соловьёва Т.Г.
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