
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на  Реконструкция ПС 35/10 кВ "Северная" г. Свободный (ООО "Корона")

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1377-11-10/18

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-

01-053-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж. Трансформатор тока 

напряжением: до 10 кВ
(Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного 

для дальнейшего использования (предназначено в лом), 

без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-1-53-1 ФЕРм8-1-53-1 ОЗП=20,64; ЭМ=6,87; 

ЗПМ=20,64; МАТ=13,37

НР (521,17 руб.): 95% от ФОТ

СП (356,59 руб.): 65% от ФОТ

шт 3 164,84 144,77 20,07 7,62 494,52 434,31 60,21 22,86 0,729 2,19

2 ФССЦпг-

01-01-01-

015
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

металлических конструкций массой до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг1-1-1-15 ФССЦпг1-1-1-15 ОЗП=13,12; ЭМ=13,12; 

ЗПМ=13,12; МАТ=13,12

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 0,06 292,97 292,97 17,58 17,58

_______________________________________________________________________________________________8,69

_______________________________________________________________________________________________44,739

_______________________________________________________________________________________________5,091

_______________________________________________________________________________________________0,050

___________________________51,489

___________________________1,816

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Демонтажные работы. (Реконструкция ПС 35/10 кВ "Северная")

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б
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Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФССЦпг-

03-01-01-

006
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 6 км
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг3-1-1-6 ФССЦпг3-1-1-6 ОЗП=10,71; ЭМ=10,71; 

ЗПМ=10,71; МАТ=10,71

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 0,06 107,21 107,21 6,43 6,43

4 ФССЦпг-

01-01-02-

015
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Разгрузка 

металлических конструкций массой до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг1-1-2-15 ФССЦпг1-1-2-15 ОЗП=13,12; ЭМ=13,12; 

ЗПМ=13,12; МАТ=13,12

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 0,06 292,97 292,97 17,58 17,58

1521,09 2,63

5 ФЕРм08-

01-053-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-1-53-1 ФЕРм8-1-53-1 ОЗП=20,64; ЭМ=6,87; 

ЗПМ=20,64; МАТ=13,37

НР (1204,44 руб.): 95% от ФОТ

СП (824,09 руб.): 65% от ФОТ

шт 2 655,1 482,56 66,91 25,39 1310,2 965,12 133,82 50,78 2,43 4,86

3619,71 6,06

6

О

Прайс-

лист.

Трансформатор тока ТОЛ-10 СЭЩ-10-21 шт. 2 21509,14 43018,28 43018,28

44739,01

44 864,59 1 399,43 235,62 73,64 7,05

46 973,52 1 725,63 289,16 90,80 8,69

1 773,14 38,60 5,35 2,03 0,19

335,79 287,61 48,19 15,13 1,45

1 725,61

1 725,61

1 180,68

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   95% ФОТ (от 1816,43) (Поз. 1, 5)

Сметная прибыль

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 5-6)

   Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 2, 4, 3, 1, 5)

Итого по разделу 3 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:

Итого по разделу 1 Демонтажные работы. (Реконструкция ПС 35/10 кВ "Северная")

Раздел 2. Монтажные работы

Итого по разделу 2 Монтажные работы

Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 180,68

49,91

5 090,89 8,69

44 739,01

49 879,81 8,69

219,72

289,16

1 816,43

44 739,01

1 725,61

1 180,68

5 140,80

565,63

282,23

5 988,66

50 727,67

760,92

51 488,59 8,69

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    В том числе:

Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП  Н.А. Паноченко

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП  Т.Г. Соловьева

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

  Зимнее удорожание 5,49%

  Итого

  Итого с оборудованием (44 739,01)

  Непредвиденные затраты 1,5%

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 1816,43) (Поз. 1, 5)


