
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Строительство ВЛ-0,4 кВ (монтажные работы) г. Свободный (ИП Удалова Н.Г.)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1358-11-10/18 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-

016-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе одностоечных 

железобетонных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,22; 

ЗПМ=20,64

НР (2996,03 руб.): 105% от ФОТ

СП (1712,02 руб.): 60% от ФОТ

шт 11 450,16 74,1 376,06 133,75 4951,76 815,1 4136,66 1471,25 0,44 4,84

2 ФЕР33-04-

016-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

сложных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,64; ЭМ=8,95; 

ЗПМ=20,64

НР (623,42 руб.): 105% от ФОТ

СП (356,24 руб.): 60% от ФОТ

шт 5 163,16 50,57 112,59 44,58 815,8 252,85 562,95 222,9 0,3 1,5

3 ФЕР33-04-

016-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=20,64; ЭМ=8,94; 

ЗПМ=20,64

НР (106,29 руб.): 105% от ФОТ

СП (60,74 руб.): 60% от ФОТ

шт 1 140,54 42,11 98,43 39,01 140,54 42,11 98,43 39,01 0,25 0,25

_______________________________________________________________________________________________117,55

_______________________________________________________________________________________________11,835

_______________________________________________________________________________________________396,578

___________________________445,807

___________________________28,577

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ (Строительство)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕР33-04-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,64; ЭМ=7,51; 

ЗПМ=20,64; МАТ=4,36

НР (1214,94 руб.): 105% от ФОТ

СП (694,25 руб.): 60% от ФОТ

шт 1 1600,2 694,95 905,25 232,2 1600,2 694,95 905,25 232,2 3,8 3,8

5 ФЕР33-04-

003-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,51; 

ЗПМ=20,64; МАТ=4,36

НР (13010,77 руб.): 105% от ФОТ

СП (7434,73 руб.): 60% от ФОТ

шт 5 3577,13 1444,59 2132,54 541,18 17885,65 7222,95 10662,7 2705,9 7,9 39,5

6 ФЕР33-04-

008-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 

кВ с помощью механизмов, с несколькими 

жилами при 30 опорах на км
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=20,64; ЭМ=8,14; 

ЗПМ=20,64; МАТ=3,51

НР (4602,13 руб.): 105% от ФОТ

СП (2629,79 руб.): 60% от ФОТ

км 0,42 11150,37 6612,65 4537,72 1749,24 4683,16 2777,32 1905,84 734,68 34,9 14,66

7 ФЕР33-03-

004-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,87; 

ЗПМ=20,64; МАТ=6,69

НР (777,6 руб.): 105% от ФОТ

СП (444,34 руб.): 60% от ФОТ

шт 5 142,27 118,68 23,59 711,35 593,4 117,95 0,68 3,4

8 ФЕР01-02-

057-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (185,66 руб.): 80% от ФОТ

СП (104,43 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,0075
0,75 / 100

24792,77 24792,77 185,95 185,95 154 1,16

9 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,64; ЭМ=8,39; 

ЗПМ=20,64; МАТ=5,95

НР (221,66 руб.): 105% от ФОТ

СП (126,66 руб.): 60% от ФОТ

10 м 0,5
5 / 10

428,2 314,35 113,85 23,94 214,1 157,18 56,92 11,97 1,8 0,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР01-02-

061-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (112,66 руб.): 80% от ФОТ

СП (63,37 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,0075
0,75 / 100

15046,56 15046,56 112,85 112,85 97,2 0,73

76541,81 88,28

11 Прайс-

лист.

Опора ж/б СВ-95-3 шт. 11 8289,6 91185,6

12 Прайс-

лист.

Провод самонесущий СИП 2 3*120+1*120 км 0,44 394067,8 173389,83

13 Прайс-

лист.

Заземляющий проводник ЗП 6 м 9 124,41 1119,69

14 Прайс-

лист.

Заземляющий проводник ЗП 2 м 11,2 112,87 1264,14

15 Прайс-

лист.

Узел крепления укоса У-3 шт. 5 730,11 3650,55

16 Прайс-

лист.

Траверса ТН-2 шт 14 241,36 3379,04

17 Прайс-

лист.

Хомут Х-12 шт 14 133,03 1862,42

18 Прайс-

лист.

Изолятор ТФ-20 шт 28 42,8 1198,4

19 Прайс-

лист.

Колпачок К-5 шт 28 2,14 59,92

20 Прайс-

лист.

Зажим ПА-1-1 шт. 35 22,85 799,75

21 Прайс-

лист.

Зажим ПС-1-1 шт. 7 45,54 318,78

22 ФССЦ-

25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, 

толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 

нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

шт. 0,52
26/50

3060,93 1591,68

23 Прайс-

лист.

Кронштейн анкерный CS 10.3 шт 9 154,11 1386,99

24 Прайс-

лист.

Бугель NВ20 шт. 26 18,58 483,08

25 Прайс-

лист.

Анкерный зажим DN120 шт 9 846,19 7615,71

26 Прайс-

лист.

Плашечный зажим CD35 шт. 10 86,97 869,7

27 Прайс-

лист.

Стяжной хомут Е 260 шт 24 9,44 226,56

Итого по разделу 1 Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ (Строительство)

Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 Прайс-

лист.

Зажим РС481 шт. 8 843,01 6744,08

29 Прайс-

лист.

Зажим Р72 шт. 10 308,62 3086,2

30 Прайс-

лист.

Колпачок СЕ 70.240 шт 4 123,43 493,72

31 Прайс-

лист.

Комплекс промежуточной подвески ES 

1500

шт 4 650,76 2603,04

32 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003

Смесь песчано-гравийная природная м3 6,6
0,6*11

504,26 3328,12

33 ФССЦ-

14.4.04.08-

0004

Эмаль ПФ-115 кг 0,12 107,59 12,91

34 ФССЦ-

01.7.11.07-

0165

Электроды: МР-3 кг 0,2 62,54 12,51

35 ФССЦ-

08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 

диаметром: 16 мм

т 0,0237
3*5*1,58/1000

38997,51 924,24

36 ФССЦ-

08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 

диаметром: 10 мм

т 0,00308
5*0,616/1000

38997,51 120,11

320035,84

37 ФЕРп01-

11-010-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (1876,29 руб.): 65% от ФОТ

СП (1154,64 руб.): 40% от ФОТ

измерен

ие

10 240,55 240,55 2405,5 2405,5 1,22 12,2

38 ФЕРп01-

11-011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (398,68 руб.): 65% от ФОТ

СП (245,34 руб.): 40% от ФОТ

100 

измерен

ий

0,2
(10*2) / 100

2555,63 2555,63 511,13 511,13 12,96 2,59

Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:

Раздел 3. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ФЕРп01-

11-028-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (1477,48 руб.): 65% от ФОТ

СП (909,22 руб.): 40% от ФОТ

шт 30
10*3

63,14 63,14 1894,2 1894,2 0,32 9,6

11834,65 29,27

343 838,96 17 665,49 18 446,70 5 417,91 95,13

364 872,93 21 815,61 23 021,48 6 761,56 117,55

13 561,12 514,19 737,87 216,72 2,83

7 472,85 3 635,93 3 836,91 1 126,93 19,59

27 603,60

3 752,45

298,32

23 552,83

15 935,77

2 309,20

167,81

13 458,76

396 577,65 88,28

11 834,65 29,27

408 412,30 117,55

320 035,84

23 021,48

28 577,17

27 603,60

15 935,77

      Машины и механизмы

      ФОТ

  В том числе, справочно:

   40% ФОТ (от 5773) (Поз. 37-39)

   45% ФОТ (от 372,9) (Поз. 8, 10)

   60% ФОТ (от 22431,27) (Поз. 1-7, 9)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

      Материалы

   65% ФОТ (от 5773) (Поз. 37-39)

   80% ФОТ (от 372,9) (Поз. 8, 10)

   105% ФОТ (от 22431,27) (Поз. 1-7, 9)

Сметная прибыль

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 1-7, 9, 8, 10-36)

   Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1-7, 9, 8, 10, 37-39)

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
396 577,65

9 034,38

21 772,11

427 384,14

439 218,79

6 588,28

445 807,07 117,55

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП  Т.Г. Соловьева

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП  Н.А. Паноченко

  Итого с прочими затратами (11 834,65)

  Непредвиденные затраты 1,5%

  ВСЕГО по смете

  Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

  Зимнее удорожание 5,49%

  Итого


