
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на  Реконструкция ТП 10/0,4 кВ г. Свободный (ИП Удалова Н.Г.)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1358-11-10/18

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-

03-521-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Рубильник на плите с центральной или 

боковой рукояткой или управлением 

штангой, устанавливаемый на 

металлическом основании, трехполюсный на 

ток до 250 А
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-3-521-15 ФЕРм8-3-521-15 ОЗП=20,64; ЭМ=7,86; 

ЗПМ=20,64; МАТ=6,2

НР (732,41 руб.): 95% от ФОТ

СП (501,12 руб.): 65% от ФОТ

шт 1 705,19 617,76 3,3 705,19 617,76 3,3 2,81 2,81

2096,11 3,5

2

О

Прайс-

лист.

Рубильник РПС-10 шт. 1 5847,46 5847,46 5847,46

6081,36

6 552,65 617,76 3,30 2,81

6 943,94 770,96 4,12 3,50

262,11 24,71 0,13 0,11

_______________________________________________________________________________________________3,5

Раздел 1. Монтажные работы (Реконструкция ТП 10/0,4 кВ)

Итого по разделу 1 Монтажные работы (Реконструкция ТП 10/0,4 кВ)

Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:

Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

_______________________________________________________________________________________________6,081

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 1-2)

___________________________8,639

___________________________0,771

_______________________________________________________________________________________________2,096

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
129,18 128,49 0,69 0,58

732,41

732,41

501,12

501,12

2 096,11 3,50

6 081,36

8 177,47 3,50

87,50

4,12

770,96

6 081,36

732,41

501,12

2 096,11

218,75

115,08

2 429,94

8 511,30

127,67

8 638,97 3,50

Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП  Н.А. Паноченко

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП  Т.Г. Соловьева

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого

  Итого с оборудованием (6 081,36)

  Непредвиденные затраты 1,5%

  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль

  Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

  Зимнее удорожание 5,49%

  Итого Монтажные работы

   Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

      Оборудование

      Накладные расходы

  Итого Оборудование

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

   95% ФОТ (от 770,96) (Поз. 1)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 770,96) (Поз. 1)

Итоги по смете:


