
Гранд-Смета (вер.8.1)

Реконструкция ВЛ 10 кВ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Реконструкция ВЛ 10 кВ 1заяв.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ 4кв.2018г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

___________________________164,783

___________________________23,142

_______________________________________________________________________________________________105,09

_______________________________________________________________________________________________2,175

_______________________________________________________________________________________________26,171

_______________________________________________________________________________________________119,041

Раздел 1. Строительно-монтажные работы
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР33-04-016-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

железобетонных опор

(шт)
(МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,22; ЗПМ=20,64

НР (451,56 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (242,86 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

2
1*2

540,2

88,92

451,28

160,5

1080,4 177,84 902,56

321,00

0,528 1,06

2 ФЕР33-04-016-06
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

сложных опор

(шт)
(МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,64; ЭМ=8,95; ЗПМ=20,64

НР (104,07 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (55,97 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

1 195,79

60,68

135,11

53,5

195,79 60,68 135,11

53,50

0,36 0,36

3 ФЕР33-03-001-02 Гидроизоляция железобетонных фундаментов 

ВЛ

(1 т конструкций)
(МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-1-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,13; ЗПМ=20,64

НР (185,58 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (99,81 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

0,5
0,25*2

1420,68

161,24

1259,44

248,18

710,34 80,62 629,72

124,09

0,816 0,41

2



Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 ФЕР33-04-003-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: одностоечных 

с одним подкосом

(шт)
(МАТ=0 к расх.;

МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,51; ЗПМ=20,64; МАТ=4,36

НР (2188,65 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (1177,09 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

1 4292,56

1733,51

2559,05

649,42

4292,56 1733,51 2559,05

649,42

9,48 9,48

5 ФЕР33-04-030-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка разъединителей: вручную

(компл.)
(МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ 

вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, 

в том числе  в охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-30-4 ОЗП=20,64; ЭМ=7,87; ЗПМ=20,64; МАТ=9,02

НР (3622,01 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (1947,97 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

2 2098,63

1848,93

229,58

106,25

4197,26 3697,86 459,16

212,50

8,904 17,81

6 ФЕР33-04-009-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 

местности сечением до 35 мм2 с помощью 

механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км 

линии

(км)
(МАТ=0 к расх.;

МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ 

вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, 

в том числе  в охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-9-5 ОЗП=20,64; ЭМ=8,13; ЗПМ=20,64; МАТ=5,41

НР (516,03 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (277,53 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

0,03 29256,97

12516,26

16740,71

6255,65

877,71 375,49 502,22

187,67

64,512 1,94
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 ФЕР33-03-004-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Забивка вертикальных заземлителей вручную 

на глубину до 3 м

(шт)
(МАТ=0 к расх.;

МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,87; ЗПМ=20,64; МАТ=6,69

НР (396,58 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (213,29 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

3 170,73

142,42

28,31 512,19 427,26 84,93 0,816 2,45

8 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

(100 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (52,6 руб.): 80%*0,85 от ФОТ

СП (27,85 руб.): 45%*0,8 от ФОТ

0,0025
0,25/100

29751,32

29751,32

74,38 74,38 184,8 0,46

9 ФЕР33-04-015-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство шин заземления опор ВЛ и 

подстанций

(10 м)
(МАТ=0 к расх.;

МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,64; ЭМ=8,39; ЗПМ=20,64; МАТ=5,95

НР (112,74 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (60,63 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

0,3
3/10

513,84

377,22

136,62

28,73

154,15 113,17 40,98

8,62

2,16 0,65

10 ФЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 2

(100 м3)
(МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и 

других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к 

расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (31,93 руб.): 80%*0,85 от ФОТ

СП (16,9 руб.): 45%*0,8 от ФОТ

0,0025
0,25/100

18055,87

18055,87

45,14 45,14 116,64 0,29
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 ФЕРм08-02-144-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Подключение ВЛ в РУ

(100 шт)
(МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ 

вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, 

в том числе  в охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64; МАТ=1,12

НР (9076,16 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (5844,71 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

3 3605,76

3602,51

10817,28 10807,53 18,144 54,43

12 ФЕР33-04-030-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка ОПН на опоре

(компл.)
(МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ 

вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, 

в том числе  в охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-30-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,87; ЗПМ=20,64; МАТ=8,34

НР (1897,21 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (1020,35 руб.): 60%*0,8 от ФОТ

2 1122,24

961,25

136,56

63,16

2244,48 1922,5 273,12

126,32

5,256 10,51

13 ФЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителяМДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, 

Табл. 4 п.3.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 Производство 

пусконаладочных работ вблизи объектов, 

находящихся под высоким напряжением, в том 

числе в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи МДС 81-

35.2004 п. 4.102 Пусконаладочные работы 

"вхолостую"

(1 измерение)
(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (529,06 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (306,42 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

3 319,19

319,19

957,57 957,57 1,44 4,32

Раздел 2. Подготовительные и пуско-наладочные работы
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями 

и заземленными элементамиМДС 81 - 35. 2004 

Прил, № 1, Табл. 4 п.3.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 

Производство пусконаладочных работ вблизи 

объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне 

действующей воздушной линии 

электропередачи МДС 81-35.2004 п. 4.102 

Пусконаладочные работы "вхолостую"

(100 точек)
(ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;

 ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (112,84 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (65,35 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

0,06
6/100

3403,87

3403,87

204,23 204,23 15,36 0,92

15 Прайс-лист. Стойка СВ-105-5

(шт.)

2 9699,89 19399,78

16 Прайс-лист. Провод АС 50

(т)

0,019 317984,28 6041,7

17 Прайс-лист. Хомут Х-1

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

1 85,47 85,47

18 Прайс-лист. Колпачек К-9

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

3 9,3 27,9

19 Прайс-лист. Изолятор штыревой IF27

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

3 584,01 1752,03

20 Прайс-лист. Спиральная вязка СВ 35

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

6 180,54 1083,24

21 Прайс-лист. Крепления подкоса У1

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

1 577,69 577,69

22 Прайс-лист. Заземляющий проводник ЗП1

(м)
(МАТ=1,02 к расх.)

0,7 98,23 68,76

23 Прайс-лист. Траверса ТМ-52

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

1 2589,76 2589,76

24 Прайс-лист. Болт М20*260

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

2 174,27 348,54

Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25 Прайс-лист. Гайка М20

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

1 29,21 29,21

26 Прайс-лист. Зажим плашечный СD-35

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

1 55,13 55,13

27 Прайс-лист. Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 

мм

(т)
(МАТ=1,02 к расх.)

0,01377
13,77/1000

38730,42 533,32

28 Прайс-лист. Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 

мм

(т)
(МАТ=1,02 к расх.)

0,001851
1,851/1000

38730,42 71,69

29 Прайс-лист. Электроды с основным покрытием 

диаметром: 3 мм Э42А

(т)
(МАТ=1,02 к расх.)

0,0001
0,1/1000

60653,28 6,07

30 Прайс-лист. Битумная мастика

(т)
(МАТ=1,02 к расх.)

0,001 84,15 0,08

31 Прайс-лист. Краска для наружных работ: черная, марок 

МА-015, ПФ-014

(т)
(МАТ=1,02 к расх.)

6E-5
0,06/1000

52452,48 3,15

32 Прайс-лист. Смесь песчано-гравийная природная

(м3)
(МАТ=1,02 к расх.)

1,2 507,96 609,55

33 Прайс-лист. Разъединитель РЛНД 1,1-10/400 с приводом 

ПРНЗ

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

2 18768 37536

34 Прайс-лист. Хомут Х-7

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

6 58,82 352,92

35 Прайс-лист. Хомут Х-8

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

2 67,23 134,46

36 Прайс-лист. Кронштейн РА-1

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

2 984,32 1968,64

37 Прайс-лист. Кронштейн РА-2

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

2 222,03 444,06

7



Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

38 Прайс-лист. Вал привода РА-3

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

4 852,47 3409,88

39 Прайс-лист. Кронштейн РА-4

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

2 136,58 273,16

40 Прайс-лист. Кронштейн РА-5

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

2 152,07 304,14

41 Прайс-лист. Колпачек К-7

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

4 13,67 54,68

42 Прайс-лист. Заземляющий проводник ЗП1

(м)
(МАТ=1,02 к расх.)

1,4 98,23 137,52

43 Прайс-лист. Болт М12*40

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

18 89,25 1606,5

44 Прайс-лист. Гайка М12

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

18 16,27 292,86

45 Прайс-лист. Шайба 12

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

18 9,79 176,22

46 Прайс-лист. Наконечник ТА 35

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

12 14,07 168,84

47 Прайс-лист. Ограничитель перенапряжения ОПН-10

(шт.)

2 2114,08 4228,16

48 Прайс-лист. Изолятор ШС 20 УО

(шт.)
(МАТ=1,02 к расх.)

4 393,29 1573,16

112307,75 20677,78 5586,85

1683,12

105,09

116753,59 21458,42 5810,32

1683,12

105,09

19277

11356,73

119041,01 45,42

26170,84 54,43

2175,47 5,24

147387,32 105,09

89484,85

5810,32

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (К зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)  (Поз. 1-7, 9, 

12, 8, 10, 15-48, 11))

Накладные расходы

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты

  Итого
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23141,54

19277

11356,73

145211,85

6988,13

7972,13

160172,11

162347,58

2435,21

164782,79 105,09

Составил: ___________________________Инженер-сметчик Заикин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Рук.группы Соловьёва Т.Г.

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Командировочные расходы (105,09+6,72)/8*500

  Производство работ в зимнее время 5,49% от 145211,85

  Итого

  Итого с прочими затратами (2 175,47)

  Непредвиденные 1,5% от 162347,58

      ФОТ

      Накладные расходы

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль
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