
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Строительство КЛ-0,4 кВ г. Свободный (ИП Удалова Н.Г.)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1358-11-10/18 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-

057-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (4455,56 руб.): 80% от ФОТ

СП (2506,25 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,18
18 / 100

24792,77 24792,77 4462,7 4462,7 154 27,72

2 ФЕР27-04-

001-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из песка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР27-4-1-1 ФЕР27-4-1-1 ОЗП=20,64; ЭМ=7,23; 

ЗПМ=20,64; МАТ=9,68

НР (666,42 руб.): 142% от ФОТ

СП (445,84 руб.): 95% от ФОТ

100 м3 0,06
6 / 100

18219,28 2602,08 15499,1 3665,46 1093,16 156,12 929,95 219,93 15,72 0,94

3 ФЕРм08-

02-141-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 3 кг
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-141-3 ФЕРм8-2-141-3 ОЗП=20,64; ЭМ=7,6; 

ЗПМ=20,64; МАТ=8,39

НР (2949,65 руб.): 95% от ФОТ

СП (2018,18 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,9
90 / 100

3628,85 2277,42 1351,43 486,9 3265,97 2049,68 1216,29 438,21 11,47 10,32

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
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В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Монтажные работы. КЛ 0,4 кВ (Строительство)

___________________________223,840

___________________________23,482

_______________________________________________________________________________________________102,79

_______________________________________________________________________________________________4,221

_______________________________________________________________________________________________43,641

_______________________________________________________________________________________________154,153



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕРм08-

02-143-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 

кирпичом одного кабеля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-143-1 ФЕРм8-2-143-1 ОЗП=20,64; ЭМ=7,77; 

ЗПМ=20,64; МАТ=1,13

НР (2060,32 руб.): 95% от ФОТ

СП (1409,69 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,9
90 / 100

3424,26 1034,48 2388,65 896,4 3081,83 931,03 2149,79 806,76 5,21 4,69

5 ФЕР01-02-

061-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2 (ПГС)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (1802,7 руб.): 80% от ФОТ

СП (1014,02 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,12
12 / 100

15046,56 15046,56 1805,59 1805,59 97,2 11,66

6 ФЕРм08-

02-147-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 6 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-147-4 ФЕРм8-2-147-4 ОЗП=20,64; ЭМ=6,08; 

ЗПМ=20,64; МАТ=9,25

НР (541,79 руб.): 95% от ФОТ

СП (370,7 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,11
11 / 100

4773,85 4050,6 437,52 103,61 525,12 445,57 48,13 11,4 20,4 2,24

7 ФЕРм10-

06-034-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Прим. Защита кабеля металлическими 

желобами на стене: бетонной (монтаж 

защитного швеллера)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм10-6-34-15 ФЕРм10-6-34-15 ОЗП=20,64; ЭМ=7,79; 

ЗПМ=20,64; МАТ=3,41

НР (282,85 руб.): 100% от ФОТ

СП (183,85 руб.): 65% от ФОТ

м 3 125,44 56,35 69,09 19,2 376,32 169,05 207,27 57,6 0,32 0,96

8 ФЕРм08-

02-165-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 

кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение 

одной жилы до 120 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-165-7 ФЕРм8-2-165-7 ОЗП=20,64; ЭМ=5,88; 

ЗПМ=20,64; МАТ=6,2

НР (6130,92 руб.): 95% от ФОТ

СП (4194,84 руб.): 65% от ФОТ

шт 2
1+1

5368,7 1209,3 4138,7 1376,28 10737,4 2418,6 8277,4 2752,56 6,09 12,18

9 ФЕРм08-

02-144-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 

или кабелей сечением: до 150 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-144-6 ФЕРм8-2-144-6 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64; 

МАТ=1,12

НР (213,94 руб.): 95% от ФОТ

СП (146,38 руб.): 65% от ФОТ

100 шт 0,04
4 / 100

4516,18 4511,28 180,65 180,45 22,72 0,91



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР34-02-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство трубопроводов из 

полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР34-2-3-1 ФЕР34-2-3-1 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64; 

МАТ=9,72

НР (144,91 руб.): 100% от ФОТ

СП (94,19 руб.): 65% от ФОТ

км 0,005
5/1000

23223,72 23223,72 116,12 116,12 133 0,67

11 ФЕРм08-

02-412-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 

и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-412-6 ФЕРм8-2-412-6 ОЗП=20,64; ЭМ=7,77; 

ЗПМ=20,64; МАТ=5,44

НР (171,77 руб.): 95% от ФОТ

СП (117,53 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,05
5 / 100

3069,98 2793,83 276,15 103,61 153,5 139,69 13,81 5,18 14,4 0,72

64101,71 91,13

12 Прайс-

лист.

Кабель ААБлУ-1 - 4х120 км 0,111 900007,58 99900,84

13 Прайс-

лист.

Муфта концевая внутренней/наружней 

установки 4КНТп-1 - 70/120

шт. 1 787,68 787,68

14 Прайс-

лист.

Муфта концевая внутренней/наружней 

установки 4КВТп-1 - 70/120

шт. 1 953,05 953,05

15 ФССЦ-

02.3.01.02-

0012

Песок природный для строительных: 

работ очень мелкий

м3 6 494,43 2966,58

16 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003

Смесь песчано-гравийная природная м3 12 504,26 6051,12

17 ФССЦ-

08.3.11.01-

0053

Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс т 0,0369
3*12,3/1000

59401,7 2191,92

18 Прайс-

лист.

Бугель NВ20 шт. 8 18,58 148,64

19 ФССЦ-

25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, 

толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 

нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

шт. 0,16
8/50

3060,93 489,75

20 Прайс-

лист.

Болт М12 шт 6 6,26 37,56

21 Прайс-

лист.

Гайка М12 шт 6 3,49 20,94

22 Прайс-

лист.

Шайба М12 шт 12 0,79 9,48

Итого по разделу 1 Монтажные работы. КЛ 10 кВ (Строительство)

Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 Прайс-

лист.

Наконечник CPTAR 120 шт. 12 555,51 6666,12

24 Прайс-

лист.

Кирпич М-100 шт 450 13 5850

25 Прайс-

лист.

Стяжной хомут Е 260 шт 100 9,44 944

26 Прайс-

лист.

Трубы полиэтиленовые низкого 

давления (ПНД) с наружным диаметром 

90 мм

м 5 306,58 1532,9

133692,6

27 ФЕРп01-

12-027-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Испытание кабеля силового длиной до 500 

м напряжением: до 10 кВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-12-27-1 ФЕРп1-12-27-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (1338,37 руб.): 65% от ФОТ

СП (823,61 руб.): 40% от ФОТ

испытани

е

2 857,93 857,93 1715,86 1715,86 4,86 9,72

4221,01 11,66

156 064,80 14 590,46 12 842,64 4 291,64 82,73

167 931,09 18 126,50 16 027,62 5 355,96 102,79

6 173,95 514,98 513,71 171,67 2,92

5 692,34 3 021,09 2 671,27 892,66 17,13

20 759,17

1 338,37

6 258,26

12 068,36

427,76

666,42

13 325,06

823,61

3 520,27

8 535,34

   Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1, 5, 2, 10, 3-4, 6, 8-9, 11, 7, 27)

Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:

Раздел 3. Пусконаладочные работы

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 1, 5, 2, 10, 12-26, 3-4, 6, 8-9, 11, 7)

   40% ФОТ (от 2059,03) (Поз. 27)

   45% ФОТ (от 7822,82) (Поз. 1, 5)

   65% ФОТ (от 13131,3) (Поз. 10, 3-4, 6, 8-9, 11, 7)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 2059,03) (Поз. 27)

   80% ФОТ (от 7822,82) (Поз. 1, 5)

   95% ФОТ (от 12703,54) (Поз. 3-4, 6, 8-9, 11)

   100% ФОТ (от 427,76) (Поз. 10, 7)

   142% ФОТ (от 469,31) (Поз. 2)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
445,84

154 153,01 51,17

43 641,30 39,96

4 221,01 11,66

202 015,32 102,79

133 776,97

16 027,62

23 482,46

20 759,17

13 325,06

197 794,31

7 657,50

10 858,91

216 310,72

220 531,73

3 307,98

223 839,71 102,79

Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП  Н.А. Паноченко

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП  Т.Г. Соловьева

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

  Зимнее удорожание 5,49%

  Итого

  Итого с прочими затратами (4 221,01)

  Непредвиденные затраты 1,5%

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль

   95% ФОТ (от 469,31) (Поз. 2)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты

  Итого


