
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Строительство ВЛ-0,4 кВ (демонтаж)  г. Свободный (ИП Удалова Н.Г.)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1358-11-10/18 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-

042-01
Приказ 

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

шт 7 627,99 151,7 476,29 114,76 4395,93 1061,9 3334,03 803,32 0,81 5,67

2 ФССЦпг-

01-01-01-

007
Приказ 

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка леса 

круглого
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 т груза 2,1 181,8 181,8 381,78 381,78

3 ФССЦпг-

03-21-01-

010
Приказ 

Минстроя 

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 10 км
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 т груза 2,1 117,28 117,28 246,29 246,29

4 ФССЦпг-

01-01-02-

007
Приказ 

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Разгрузка леса 

круглого
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 т груза 2,1 181,8 181,8 381,78 381,78

10180,07 6,8

5 405,78 1 061,90 4 343,88 803,32 5,67

6 486,94 1 274,28 5 212,66 963,98 6,80

1 081,16 212,38 868,78 160,66 1,13

2 350,17

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.
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Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

___________________________11,587

___________________________2,238

   Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1-2, 4, 3)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

_______________________________________________________________________________________________6,8

Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ

Итого по разделу 1 Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 350,17

1 342,96

1 342,96

8 968,25 6,80

916,27

295,55

10 180,07 6,80

5 212,66

2 238,26

2 350,17

1 342,96

676,88

558,89

11 415,84

171,24

11 587,08 6,80

    В том числе:

      Машины и механизмы

      ФОТ

   60% ФОТ (от 2238,26) (Поз. 1)

Итоги по смете:

  Линии электропередачи

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

   105% ФОТ (от 2238,26) (Поз. 1)

Сметная прибыль

Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП  Н.А. Паноченко

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП  Т.Г. Соловьева

(должность, подпись, расшифровка)

  Зимнее удорожание 5,49%

  Итого

  Непредвиденные затраты 1,5%

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

  В том числе, справочно:


