
ООО “СВА-Энерго” 

«Реконструкция КЛ 10 кВ через ж/д Ф-11 ПС 110/10 кВ «Вяземская»» 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Том 1.1

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

3239/ХЭС-0006-ПЗ1.1



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

 

ООО “СВА-Энерго” 

«Реконструкция КЛ 10 кВ через ж/д Ф-11 ПС 110/10 кВ «Вяземская»» 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Том 1.1

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

3239/ХЭС-0006-ПЗ1.1

Главный инженер В. В. Алпатов 

Главный инженер проекта В. С. Кононов 

Изм. № док. Подп. Дата 

2014 



2

Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

3239/ХЭС-0006-
ПЗ1.1С Содержание тома 2 

3239/ХЭС-0006-СП Состав проектной документации 3 

Текстовая часть 
3239/ХЭС-0006-
ПЗ1.1.ТЧ Общая пояснительная записка по КЛ 10 кВ 5 

1 Реквизиты документов, на основании которых 5 

принято решение о разработке проектной документации 

2 Исходные данные для проектирования 5 

3 Сведения о климатической, географической 5 

инженерно-геологической характеристике района 

строительства 

4 Описание места прохождения линейного объекта 7 

5 Технико-экономические характеристики КЛ 10 кВ 7 

6 Технология горизонтального направленного бурения 8 

Приложение 1. Технического задания на проектирование 10 

Приложение 2. Свидетельство СРО № П-175-2460249424-03 24 

В
за

м.
ин

в.
№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

3239/ХЭС-0006-ПЗ1.1С 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Разраб. Любичев 01.12 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 
Пров. Кононов 01.12 П 1 1 

Н.контр. Немтинов 01.12 
ГИП Кононов 01.12 

ООО «СВА-Энерго» 

г.Красноярск   2014г. 



3

Состав проектной документации 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1.1 3239/ХЭС-
0006-ПЗ1.1 

Общая пояснительная записка по КЛ 10 
кВ,  

1.2 3239/ХЭС-
0006-ПЗ1.2 

Технический отчёт по инженерно-
геологическим изысканиям КЛ 10кВ 

1.3 3239/ХЭС-
0006-ПЗ1.3 

Технический отчёт по инженерно-
геодезическим изысканиям КЛ 10кВ 

Раздел 2 «Проект полосы отвода» 

2 3239/ХЭС-
0006-ППО Проект полосы отвода 

Не разрабатывает-
ся 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения» 

3 3239/ХЭС-
0006-ТКР3 

Технологические и конструктивные ре-
шения 
линейного объекта. Искусственные со-
оружения 

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» 

4 3239/ХЭС-
0006-ИЛО4 

Здания и сооружения, входящие в инфра-
структуру линейного объекта 

Не разрабатывает-
ся 

Раздел 5 «Проект организации строительства» 

5 3239/ХЭС-
0006-ПОС5 Строительство КЛ 10 кВ 

Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» 

6 3239/ХЭС-
0006-ПОД6 

Проект организации работ по сносу (демон-
тажу)  линейного объекта 

Не разрабатывает-
ся 

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» 

7 3239/ХЭС-
0006-ООС7 

Мероприятия по охране окружающей 
среды 

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

8 3239/ХЭС-
0006-МПБ8 

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

Раздел 9 «Смета на строительство объекта капитального строительства» 

9.1 3239/ХЭС-
0006-СМ9.1 

Смета на строительство объекта капи-
тального строительства 

9.2 3239/ХЭС-
0006-СМ9.2 Расчёт эффективности инвестиций

В
за

м.
ин

в.
№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

3239/ХЭС-0006-СП 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Разраб. Любичев 01.12 

Состав проекта 

Стадия Лист Листов 
Пров. Кононов 01.12 П 1 2 

Н. контр. Немтинов 01.12 
ГИП Кононов 01.12 

ООО «СВА-Энерго» 

г.Красноярск   2014г. 



В
за

м.
ин

в.
№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
 п

од
л.

 
4 

Справка главного инженера проекта 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требования 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

дату выпуска проекта на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 

здоровья людей эксплуатацию объекта при условии соблюдения предусмотренных в проектной 

документации решений. 

Главный инженер проекта _______________  Кононов В. С. 
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1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке

проектной документации

Проект «Реконструкция КЛ 10 кВ через ж/д Ф-11 ПС 110/10 кВ «Вяземская»» 
 разработан на основании: 

- инвестиционной программы ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» на 2014-2017 годы; 

- технических требований на выполнение проектной и рабочей документации: «Ре-
конструкция КЛ-10кВ Ф-11 110/10 кВ Вяземская через ж/д»; 

- технические условия на пересечение железной дороги кабельной линией 10кВ 
ОАО «РЖД». 

2. Исходные данные для проектирования

Исходными данными для проектирования служат техническое задание ОАО 
«ДРСК» на разработку проекта реконструкции КЛ 10 кВ Ф-11 110/10 кВ «Вяземская - За-
байкальская». 

3. Сведения о климатической, географической инженерно-геологической харак-

теристике района строительства

Климат Амурско-Приморско-Сахалинской страны – муссонный: влажный, умеренно-

теплый. На его формирование влияют многие факторы:  

1. Положение территории в средних широтах на восточной окраине материка Евразия ря-

дом с водными пространствами Тихого океана и его морей, что определяет проявление муссон-

ной циркуляции воздушных масс; 

2. Структура термобарического поля – образование высотных барических гребней и лож-

бин, с которыми связана адвекция холода и тепла; 

3. Положение фронтальных зон и развитие циклонической деятельности;

4. Горный рельеф, определяющий распределение осадков и развитие температурной ин-

версии. 

Вся территория находится под воздействием восточноазиатской муссонной циркуляции, 

которая обуславливает сезонную смену направления ветров, типов воздушных масс, увеличение 

относительной влажности и осадков в теплый период года и резко различные типы погоды по 

сезонам. 

Зимой холодные сухие массы воздуха из Азиатского максимума устремляются вдоль вос-

точной периферии антициклонов к морям. Преобладающее направление ветров северо-западное. 

Средневысотные горы не являются препятствием для продвижения холодного континентально-
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го воздуха к морям, так как мощность воздушного потока превышает высоту хребтов. Поэтому 

низкая температура наблюдается всюду, даже на приморских территориях. Первая половина зи-

мы (конец ноября – начало декабря) довольно неустойчива. 

Пасмурная погода сменяется ясной погодой и снежными бурями. Холодные северо-

западные ветры господствуют до марта.  

Зимние типы погоды формируются в основном под воздействием холодного континен-

тального воздуха умеренных широт. Зима характеризуется малоснежностью и сильными моро-

зами. Больших различий в зимней температуре между южными и северными районами страны 

не наблюдается. Наиболее сурова зима в центральной и западной частях территории, особенно в 

межгорных котловинах, в которые стекает холодный воздух, что способствует развитию инвер-

сии температуры. Морозы достигают минус 35 – минус 40ºС, а иногда на севере Амурской об-

ласти минус 55 – минус 60ºС. Средняя месячная температура воздуха в январе на западе При-

амурья достигает минус 28 – минус 32ºС. По направлению к востоку она постепенно возрастает 

и на побережье составляет минус 12 – минус 16ºС. Следовательно температурный режим зимой 

определяется главным образом циркуляционными условиями и в меньшей степени радиацион-

ными. 

Зимой осадки незначительны, поэтому высота снежного покрова всего 20-40 см. На по-

бережьях морей количество осадков возрастает в связи с прохождением циклонов и высота 

снежного покрова достигает 60 см и более. 

Лето теплое и влажное: морской воздух умеренных широт распространяется вглубь ма-

терика, образуя в прибрежных районах облака, туманы и понижая инсоляцию. Туманы особенно 

обильны в первую половину лета, когда море еще холодное. Летом муссонные дожди возникают 

обычно в июле и усиливаются к началу августа. В августе сюда поступает влажный тропический 

воздух, и могут заходить тайфуны с Японского моря. Они сопровождаются сильными ветрами и 

ливневыми дождями. Очень часто дожди идут без перерыва по нескольку суток. Иногда за одни 

сутки выпадает до 200 мм осадков. Дожди приводят к сильным разливам рек и вызывают навод-

нения. Летние осадки составляют 60-70% годового количества. 

Средняя июльская температура достигает на севере области 15-16ºС, в подзоне южных 

темнохвойных лесов 14-16ºС, в лесостепи 21ºС. В Хабаровске максимальная температура иногда 

поднимается до 35ºС, а в Благовещенске до 40ºС. Теплое и влажное лето способствует быстрому 

3239/ХЭС-0006-ПЗ1.1.ТЧ 
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развитию растительности и значительному приросту растительной массы. Продолжительность 

вегетационного периода в отдельных частях территории различна. 

Осень – лучшее время года. После муссонных дождей устанавливается ясная, солнечная, 

теплая, с прозрачным сухим воздухом безветренная погода, которая продолжается до октября. В 

октябре наступают заморозки и реки покрываются льдом еще до снегопада. Среднегодовое ко-

личество осадков увеличивается с севера на юг и с запада на восток. На юге в прибрежной поло-

се выпадает 800-850 мм осадков в год, а на севере – 500-600 мм. На восточных склонах гор ко-

личество осадков увеличивается до 1200 мм. К западу осадки убывают до 500 мм. 

4. Описание места прохождения линейного объекта

В административном отношении проектируемая кабельная линия 10 кВ расположена в 

Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации, в Хабаровском крае, в районе г. 

Вяземский. 

Протяженность участка трассы 2КЛ-10кВ, составляет 144м. 

Общее направление проектируемого участка трассы юго-восточное. 

Согласно акту выбора места пересечения железнодорожных путей и коммуникаций ОАО 

«РЖД» прокол методом ГНБ выполнить на перегоне Вяземская – Аван на 8655 км ПК 6+70м в 

пролете опор контактной сети №№102-104, 101-103 и линии ВЛ-10кВ №44-45. 

Ввиду того, что существующие опоры воздушной линии №1 и №2  находятся в полосе 

отвода железной дороги и в охранной зоне существующих кабельных линий ОАО «РЖД», на-

стоящим проектом рекомендуется произвести перенос опор ВЛ. Рекомендуемое место установ-

ки опор обозначено на плане прокладки 2КЛ-10кВ. 

5. Технико-экономические характеристики КЛ 10 кВ

Протяженность двухцепного участка КЛ 10 кВ — 144 м.  

Для КЛ 10 кВ принят кабель ААБлУ-10 3х95 

  Трасса 2КЛ 10кВ, переход через железнодорожные пути, прокладывается в земле бес-

траншейным методом способом горизонтально-направленного бурения. 

   Каждый кабель прокладывается в защитной изолирующей трубе ПНД диаметром 

110мм и в общем защитном футляре в трубе ПНД диаметром 280мм. После прокладки кабелей 

торцы труб загерметизировать. 

3239/ХЭС-0006-ПЗ1.1.ТЧ 
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Глубина заложения кабелей 10 кВ составляет 5 м от подошвы железнодорожной насыпи. 

При этом рабочий и приемный котлованы располагаются вне зоны полосы отвода желез-

ной дороги, на расстоянии не менее 30м от основания насыпи земляного полотна железнодо-

рожных путей и кабельных коммуникаций ОАО «РЖД». 

На входе в пластмассовую трубу необходимо следить за тем, чтобы не повреждалась 

оболочка кабеля о край трубы.  

Скорость тяжения не должна превышать 30 м/мин и должна быть выбрана руководителем 

прокладки в зависимости от характера трассы, погодных условий, усилий тяжения такой, чтобы 

избежать любых повреждений кабеля и нарушений требований техники безопасности при его 

прокладке.  

6. Технология горизонтального направленного бурения

Этап 1. Строительство пилотной скважины. 

Бурение осуществляется при помощи породоразрушающего инструмента-буровой голов-

ки со скосом в передней части и встроенным излучателем. Контроль за местоположением го-

ловки осуществляется с помощью приемного устройства локатора, который принимает и обра-

батывает сигналы встроенного в корпус буровой головки передатчика. На мониторе локатора 

отображается визуальная информация о местоположении, уклоне, азимуте буровой головки. 

Также эта информация отображается на дисплее оператора буровой головки. Эти данные явля-

ются определяющими для контроля соответствия траектории строящегося трубопровода про-

ектной, и минимизирует риски излома рабочей нити. 

     Этап 2. Предварительное расширение. 

Расширение осуществляется после завершения пилотного бурения. При этом буровая го-

ловка отсоединяется от буровых штанг и вместо нее присоединяется расширитель обратного 

действия. Приложением тягового усилия с одновременным вращением расширитель протягива-

ется через створ скважины в направлении буровой установки, расширяя пилотную скважину до 

необходимого для протаскивания трубопровода диаметра. Для обеспечения беспрепятственного 

протягивания трубопровода через расширенную скважину ее диаметр должен на 20-30% пре-

вышать диаметр трубопровода.  

3239/ХЭС-0006-ПЗ1.1.ТЧ 
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Бурение и расширение скважины осуществляется на глинистом буровом растворе с ис-

пользованием  натриевого модифицированного бетонита «Quik-Gel» (фирма Ваroid, США) с вы-

соким содержанием коллоидных частиц и выходом бурового раствора 35 м.куб/т. Буровой рас-

твор обеспечивает устойчивость стенок скважины, выравнивание гидростатического давления 

на время производства работ и вынос шлама. Буровой раствор экологически безвреден. 

     Этап 3. Протягивание трубопровода. 

На противоположной от буровой установки стороне скважины  располагается готовая к 

протягиванию плеть трубопровода к переднему концу плети крепиться оголовок с восприни-

мающим тяговое усилие шарниром (вертлюгом) и расширителем. Шарнир позволяет вращаться 

буровой колонне и расширителю, и в то же время не передает вращательное движение на затя-

гиваемый трубопровод. Таким образом, буровая установка затягивает в скважину плеть трубо-

провода до проектных отметок. 

В процессе производства работ оформляется следующая исполнительная документация: 

− журнал производства работ; 

− протокол бурения; 

акты на скрытые работы на закрытые переходы. 
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