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Состав проектной документации 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1.1 3239/ХЭС-
0006-ПЗ1.1 

Общая пояснительная записка по КЛ 10 
кВ,  

1.2 3239/ХЭС-
0006-ПЗ1.2 

Технический отчёт по инженерно-
геологическим изысканиям КЛ 10кВ 

1.3 3239/ХЭС-
0006-ПЗ1.3 

Технический отчёт по инженерно-
геодезическим изысканиям КЛ 10кВ 

Раздел 2 «Проект полосы отвода» 

2 3239/ХЭС-
0006-ППО Проект полосы отвода 

Не разрабатывает-
ся 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения» 

3 3239/ХЭС-
0006-ТКР3 

Технологические и конструктивные ре-
шения 
линейного объекта. Искусственные со-
оружения 

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» 

4 3239/ХЭС-
0006-ИЛО4 

Здания и сооружения, входящие в инфра-
структуру линейного объекта 

Не разрабатывает-
ся 

Раздел 5 «Проект организации строительства» 

5 3239/ХЭС-
0006-ПОС5 Строительство КЛ 10 кВ 

Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» 

6 3239/ХЭС-
0006-ПОД6 

Проект организации работ по сносу (демон-
тажу)  линейного объекта 

Не разрабатывает-
ся 

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» 

7 3239/ХЭС-
0006-ООС7 

Мероприятия по охране окружающей 
среды 

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

8 3239/ХЭС-
0006-МПБ8 

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

Раздел 9 «Смета на строительство объекта капитального строительства» 

9.1 3239/ХЭС-
0006-СМ9.1 

Смета на строительство объекта капи-
тального строительства 

9.2 3239/ХЭС-
0006-СМ9.2 Расчёт эффективности инвестиций
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на Реконструкция КЛ 10 кВ через ж/д Ф-11 ПС 110/10 кВ «Вяземская   

Сметная документация составлена в соответствии с «Методическими указаниями по 

определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 

МДС 81-35.2004, введенными в действие постановлением Госстроя России от 05 марта 

2004г. №15/1 с учетом информации о текущем изменении цен на применяемые в строи-

тельстве ресурсы. 

Локальные сметы составлены в программном комплексе Гранд-смета на отдельные 

виды работ и затрат в соответствии с территориальными единичными расценками, на 

основании Приказа Госстроя от 07.11.2013 г. № 418/ГС. 

При составлении сметной документации применен базисно-индексный метод опре-

деления стоимости строительства. 

Локальные сметы составлены в ценах и нормах для Хабаровского края, с примене-

нием сборников ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТСЦ, ТССЦпг (в редакции 2009 г.)  и 

территориальных поправочных коэффициентов, учитывающих местные условия 

строительства. 
Для составления локальных сметных расчетов приняты исходные данные: 

1. Накладные расходы приняты по видам работ согласно МДС 81-33.2004 от фонда оп-

латы труда.

2. Сметная прибыль начислена по видам работ согласно МДС 81-25.2001 от фонда оп-

латы труда.

3. Непредвиденные расходы 3%  МДС81.35-2004.

4. Перевод цен 2001 года в текущие цены 4-го квартала 2014 года произведен с приме-

нением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Управлением по

ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края.

Текущий индекс изменения сметной стоимости оборудования принят согласно

письма Министерства строительства России от 13.11.2014г. №25374-ЮР/08 для от-

расли «Электроэнергетика» ОБ=4,02.

5. Налог на добавленную стоимость в размере – 18%.

Составил:    Громова А.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к сметной документации 

3239/ХЭС-0006-СМ9.1.ПЗ 
Лист 

1 Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата 
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2014 г. "______ " _______________2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Реконструкция КЛ 10 кВ через ж/д Ф-11 ПС 110/10 кВ «Вяземская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 3239/ХЭС-0006-ПОС5
Сметная стоимость ____________________________________ тыс. руб.

 строительных работ ________________________________ тыс. руб.
 монтажных работ ___________________________________ тыс. руб.
 прочих ____________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР01-01-
009-20
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Разработка траншей экскаватором 
"обратная лопата" с ковшом вместимостью 
0,4 м3, группа грунтов: 2
НР (4 руб.): 95% от ФОТ
СП (2 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,00648
6,48 / 1000

4660,42 4660,42 660,92 30 30 4

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

Раздел 1. Земляные работы

Хабаровский край, Вяземский район, с. Отрадное

__________438,54

___________2,622

_________355,142

__________11,038

__________70,100
_________272,076

5 
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2 ТЕР01-02-
061-01
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 1
НР (32 руб.): 80% от ФОТ
СП (18 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 
грунта

0,0452
4,52 / 100

878,81 878,81 40 40 88,5 4

3 ТЕР01-01-
006-02
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Разработка грунта в котлованах объемом до 
500 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа 
грунтов: 2
НР (11 руб.): 95% от ФОТ
СП (6 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,016
16 / 1000

5264,52 5264,52 746,59 84 84 12

4 ТЕР01-02-
061-01
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 1
НР (110 руб.): 80% от ФОТ
СП (62 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 
грунта

0,1568
15,68 / 100

878,81 878,81 138 138 88,5 13,88

5 ТЕР01-01-
006-02
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Разработка грунта в котлованах объемом до 
500 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа 
грунтов: 2
НР (5 руб.): 95% от ФОТ
СП (3 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,00625
6,25 / 1000

5264,52 5264,52 746,59 33 33 5

6 ТЕР01-02-
061-01
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 1
НР (42 руб.): 80% от ФОТ
СП (24 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 
грунта

0,0605
6,05 / 100

878,81 878,81 53 53 88,5 5,35

 Рытье стартового котлована

 Рытье приемного котлована

6 
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7 ТЕР34-02-
003-01
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
НР (54 руб.): 100% от ФОТ
СП (35 руб.): 65% от ФОТ

1 канало-
километр 
трубопро

вода

0,036
36/1000

40332,49 1489,6 1452 54 133 4,79

1830 285 147 21 28,02

259

150

2239 28,02

178

520 23,23

1541 4,79

2239 28,02

2239 28,02

8 ТЕРм08-02-
142-01
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее
НР (29 руб.): 95% от ФОТ
СП (20 руб.): 65% от ФОТ

100 м 
кабеля

0,18
18 / 100

1508,31 84,47 1422,15 85,33 271 15 256 15 6,63 1,19

9 ТЕРм08-02-
142-02
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

На каждый последующий кабель добавлять к 
расценке 08-02-142-01
НР (10 руб.): 95% от ФОТ
СП (7 руб.): 65% от ФОТ

100 м 
кабеля

0,18
18 / 100

439,9 31,72 407,55 24,45 79 6 73 4 2,49 0,45

 Итого

 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм в траншею

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Земляные работы
 Земляные работы, выполняемые механизированным способом
 Земляные работы, выполняемые ручным способом
 Прокладка и монтаж сетей связи

 Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Электромонтажные работы

7 
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10 ТСЦ-408-
0122
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Песок природный для строительных работ 
средний

м3 1,96 99,47 195

11 ТЕРм08-02-
148-03
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
НР (134 руб.): 95% от ФОТ
СП (92 руб.): 65% от ФОТ

100 м 
кабеля

0,36
36 / 100

1535,6 295,57 1143,83 98,22 553 106 412 35 23,2 8,35

12 ТЕРм08-02-
146-04
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (по опоре)
НР (198 руб.): 95% от ФОТ
СП (135 руб.): 65% от ФОТ

100 м 
кабеля

0,4
40 / 100

3518,48 296,84 2339,28 221,58 1407 119 936 89 23,3 9,32

13 ТСЦ-501-
0494
И2-Приказ 
Госстроя 
от 
07.11.13 
№418/ГС

Кабели силовые на напряжение 10000 В для 
прокладки в земле с алюминиевыми жилами 
в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с 
числом жил - 3 и сечением 95 мм2

1000 м 0,288
288 / 1000

174790,01 50340

14 ТЕРм08-02-
144-05
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 70 мм2
НР (21 руб.): 95% от ФОТ
СП (14 руб.): 65% от ФОТ

100 шт. 0,09
9 / 100

245,61 240,79 22 22 18,9 1,7

9 
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15 ТЕРм08-02-
152-03
Изм.1. 
Постанов
л.Губерна
тор.Хабар
.края от 
13.12.11 
№121

Конструкция сварная (защитный кожух на 
опоре)
15 342,68 = 13 896,68 + 1 x (13 482,00 - 12 036,00)
НР (4 руб.): 95% от ФОТ
СП (3 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,0064
(4,8+1,6)/1000

15342,68 573,3 723,08 34,88 98 4 5 45 0,29

52965 272 1682 143 21,3

394

270

53629 21,3

16 ТЕР33-04-
030-01
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Установка разрядников: с помощью 
механизмов (ОПН)
НР (135 руб.): 105% от ФОТ
СП (77 руб.): 60% от ФОТ

1 компл. 2 171,81 50,32 117,56 14,24 344 101 235 28 4,29 8,58

17 Прайс-
лист ООО 
"Разряд-
М"

ОПН-П-10/(9,5-12,7)/10/550 III УХЛ1

1380/4,02/1,18
(МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для 
электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 
(ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015);
МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы 
ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012);
МДС35 п.4.56.Стоимость запасных частей ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02);
МДС35 п.4.63.Расходы на комплектацию оборудования 
ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01);
МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 
(ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))

шт. 6 326,32
1380/4,02/1,18

1958

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Электромонтажные работы

Раздел 3. Монтаж оборудования

9 



Гранд-СМЕТА

Страница 6

18 ТСЦ-509-
0262
И1. 
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
26.01.12 
N2

Зажим плашечный ПА-2-2 шт. 9 19,13 172

19 ТЕРм08-02-
165-07
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.кр
ая от 
09.10.10 
N119
Применит
ельно

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение 
одной жилы до 120 мм2
НР (770 руб.): 95% от ФОТ
СП (527 руб.): 65% от ФОТ

1 шт. 4 1125,83 96,95 1024,1 105,68 4503 388 4096 423 7,61 30,44

20 ТСЦ-502-
0767
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Муфта термоусаживаемая концевая на 
напряжение до 10 кВ внутренней установки 
3КНТп-10 70-120 мм2

шт. 4 591,39 2366

9343 489 4331 451 39,02

905

604

10852 39,02

21 ТЕР34-02-
019-05
И2-Приказ 
Госстроя 
от 
07.11.13 
№418/ГС

Устройство переходов в грунтах I-III группы 
для прокладки труб диаметром свыше 160 
мм до 300 мм через автомобильные, 
железные дороги и другие коммуникации с 
помощью установок горизонтально-
направленного бурения и проходческих 
машин с тяговым усилием: 120 Кн
НР (4924 руб.): 100% от ФОТ
СП (3201 руб.): 65% от ФОТ

1 м 106 1757,86 3,9 1516,78 42,56 186333 413 160779 4511 0,31 32,86

Раздел 4. ГНБ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Монтаж оборудования

10 
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22 ТСЦ-507-
0606
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным 
диаметром 280 мм

10 м 10,6
106 / 10

5322,5 56419

23 ТЕР22-05-
003-02
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.кр
ая от 
09.10.10 
N119
Применит
ельно

Протаскивание в футляр полиэтиленовых 
труб диаметром: 110 мм
НР (3150 руб.): 130% от ФОТ
СП (2156 руб.): 89% от ФОТ

100 м 
трубы, 

уложенн
ой в 

футляр

2,12
212 / 100

3110,17 1142,78 50,26 6594 2423 107 89,7 190,16

24 ТСЦ-507-
0546
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

м 212 38,78 8221

25 ТЕРм08-02-
148-03
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
НР (793 руб.): 95% от ФОТ
СП (543 руб.): 65% от ФОТ

100 м 
кабеля

2,12
212 / 100

1535,6 295,57 1143,83 98,22 3255 627 2425 208 23,2 49,18

260822 3463 163311 4719 272,2

8867

5900

275589 272,2

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 4 ГНБ

Раздел 5. ПНР

11 
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26 ТЕРп01-11-
024-02
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: 
свыше 1 кВ
НР (66 руб.): 65% от ФОТ
СП (41 руб.): 40% от ФОТ

1 
фазировк

а

3 33,91 33,91 102 102 2 6

27 ТЕРп01-12-
027-01
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением: до 10 кВ
НР (710 руб.): 65% от ФОТ
СП (437 руб.): 40% от ФОТ

1 
испытани

е

12 91,06 91,06 1093 1093 6 72

1195 1195 78

777

478

2450 78

28 ТССЦпг01-
01-01-039
Приказ 
Минстроя 
России от 
14.03.14 
№97/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 3,43 5,07 5,07 17 17

17 17

17Итого по разделу 6 Погрузка

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 5 ПНР

Раздел 6. Погрузка

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Раздел 7. Транспортировка

12 
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29 ТССЦпг03-
21-01-003
Приказ 
Минстроя 
России от 
14.03.14 
№97/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
3 км I класс груза
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 3,43 6,23 6,23 21 21

21 21

21

326193 5704 169509 5334 438,54

11203

777

185

1978

4978

135

3150

7402

478

104

11

77

4576

2156

355142 438,54

272076 259,62

70100 100,92

2622 78

344798 438,54

150980

169509

11038

11203

7402

 105% ФОТ (от 129)  (Поз. 13, 16-17, 20)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого по разделу 7 Транспортировка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
 В том числе, справочно:
 65% ФОТ (от 1195)  (Поз. 18, 26-27)
 80% ФОТ (от 231)  (Поз. 2, 4, 6)
 95% ФОТ (от 2082)  (Поз. 1, 3, 5, 8-12, 14-15, 19, 22, 25)
 100% ФОТ (от 4978)  (Поз. 7, 21, 24)

 Итого Монтажные работы

 130% ФОТ (от 2423)  (Поз. 23)
Сметная прибыль
 В том числе, справочно:
 40% ФОТ (от 1195)  (Поз. 18, 26-27)
 45% ФОТ (от 231)  (Поз. 2, 4, 6)
 50% ФОТ (от 21)  (Поз. 1, 3, 5)
 60% ФОТ (от 129)  (Поз. 13, 16-17, 20)
 65% ФОТ (от 7039)  (Поз. 7, 21, 24, 8-12, 14-15, 19, 22, 25)
 89% ФОТ (от 2423)  (Поз. 23)

ВСЕГО по смете
 Итого Строительные работы

 Итого
 В том числе:
 Материалы
 Машины и механизмы
 ФОТ
 Накладные расходы
 Сметная прибыль

 Итого Прочие затраты

13
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10344

355142 438,54

Составил: ___________________________А.Н. Громова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________В.С. Кононов
(должность, подпись, расшифровка)

 Непредвиденные затраты 3%

 ВСЕГО по смете

14 
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2014 г. "______ " _______________2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Реконструкция КЛ 10 кВ через ж/д Ф-11 ПС 110/10 кВ «Вяземская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 3239/ХЭС-0006-ПОС5
Сметная стоимость ____________________________________ тыс. руб.

 строительных работ ________________________________ тыс. руб.
 монтажных работ ___________________________________ тыс. руб.
 прочих ____________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2014г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР01-01-
009-20
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Разработка траншей экскаватором 
"обратная лопата" с ковшом вместимостью 
0,4 м3, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР01-01-009-20 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР01-01-009-20 
ОЗП=13,38; ЭМ=5,19; ЗПМ=13,38
НР (44 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ
СП (22 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,00648
6,48 / 1000

4660,42 4660,42 660,92 30 30 4

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№ 

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Раздел 1. Земляные работы

Хабаровский край, Вяземский район, с. Отрадное

________1287,764

_________142,742
__________438,54

__________21,060
_________241,955
_________796,524

15 
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2 ТЕР01-02-
061-01
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР01-02-061-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР01-02-061-01 
ОЗП=13,38
НР (364 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ
СП (193 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ

100 м3 
грунта

0,0452
4,52 / 100

878,81 878,81 40 40 88,5 4

3 ТЕР01-01-
006-02
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Разработка грунта в котлованах объемом до 
500 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа 
грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР01-01-006-02 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР01-01-006-02 
ОЗП=13,38; ЭМ=5,19; ЗПМ=13,38
НР (130 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ
СП (64 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,016
16 / 1000

5264,52 5264,52 746,59 84 84 12

4 ТЕР01-02-
061-01
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР01-02-061-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР01-02-061-01 
ОЗП=13,38
НР (1255 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ
СП (665 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ

100 м3 
грунта

0,1568
15,68 / 100

878,81 878,81 138 138 88,5 13,88

5 ТЕР01-01-
006-02
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Разработка грунта в котлованах объемом до 
500 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа 
грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР01-01-006-02 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР01-01-006-02 
ОЗП=13,38; ЭМ=5,19; ЗПМ=13,38
НР (54 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ
СП (27 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,00625
6,25 / 1000

5264,52 5264,52 746,59 33 33 5

6 ТЕР01-02-
061-01
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР01-02-061-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР01-02-061-01 
ОЗП=13,38
НР (482 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ
СП (255 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ

100 м3 
грунта

0,0605
6,05 / 100

878,81 878,81 53 53 88,5 5,35

 Рытье стартового котлована

 Рытье приемного котлована

16
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7 ТЕР34-02-
003-01
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР34-02-003-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР34-02-003-01 
ОЗП=13,38; МАТ=5,59
НР (615 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ
СП (376 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

1 канало-
километр 
трубопро

вода

0,036
36/1000

40332,49 1489,6 1452 54 133 4,79

1830 285 147 21 28,02

12392 3814 763 281 28,02

2945

1601

16938 28,02

8 ТЕРм08-02-
142-01
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм08-02-142-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРм08-02-142-
01 ОЗП=13,38; ЭМ=6,07; ЗПМ=13,38; МАТ=13,54
НР (326 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ
СП (209 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

100 м 
кабеля

0,18
18 / 100

1508,31 84,47 1422,15 85,33 271 15 256 15 6,63 1,19

9 ТЕРм08-02-
142-02
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

На каждый последующий кабель добавлять к 
расценке 08-02-142-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм08-02-142-02 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРм08-02-142-
02 ОЗП=13,38; ЭМ=6,07; ЗПМ=13,38; МАТ=13,65
НР (109 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ
СП (70 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

100 м 
кабеля

0,18
18 / 100

439,9 31,72 407,55 24,45 79 6 73 4 2,49 0,45

10 ТСЦ-408-
0122
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Песок природный для строительных работ 
средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТСЦ-408-0122 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-408-0122 Песок 
природный для строительных работ средний 
МАТ=4,43

м3 1,96 99,47 195

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм в траншею

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Электромонтажные работы

17 
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11 ТЕРм08-02-
148-03
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм08-02-148-03 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРм08-02-148-
03 ОЗП=13,38; ЭМ=4,38; ЗПМ=13,38; МАТ=4,99
НР (1528 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ
СП (981 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

100 м 
кабеля

0,36
36 / 100

1535,6 295,57 1143,83 98,22 553 106 412 35 23,2 8,35

12 ТЕРм08-02-
146-04
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (по опоре)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм08-02-146-04 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРм08-02-146-
04 ОЗП=13,38; ЭМ=4,27; ЗПМ=13,38; МАТ=2,45
НР (2254 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ
СП (1447 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

100 м 
кабеля

0,4
40 / 100

3518,48 296,84 2339,28 221,58 1407 119 936 89 23,3 9,32

13 ТСЦ-501-
0494
И2-Приказ 
Госстроя 
от 
07.11.13 
№418/ГС

Кабели силовые на напряжение 10000 В для 
прокладки в земле с алюминиевыми жилами 
в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с 
числом жил - 3 и сечением 95 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТСЦ-501-0494 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-501-0494 
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки 
в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой 
оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 
мм2 МАТ=2,68

1000 м 0,288
288 / 1000

174790,01 50340

14 ТЕРм08-02-
144-05
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 70 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм08-02-144-05 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРм08-02-144-
05 ОЗП=13,38; МАТ=13,54
НР (238 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ
СП (153 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

100 шт. 0,09
9 / 100

245,61 240,79 22 22 18,9 1,7

18 
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15 ТЕРм08-02-
152-03
Изм.1. 
Постанов
л.Губерна
тор.Хабар
.края от 
13.12.11 
№121

Конструкция сварная (защитный кожух на 
опоре)
15 342,68 = 13 896,68 + 1 x (13 482,00 - 12 036,00)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм08-02-152-03 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРм08-02-152-
03 ОЗП=13,38; ЭМ=5,62; ЗПМ=13,38; МАТ=5,49
НР (44 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ
СП (28 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

1 т 0,0064
(4,8+1,6)/1000

15342,68 573,3 723,08 34,88 98 4 5 45 0,29

52965 272 1682 143 21,3

148767 3639 7827 1914 21,3

4498

2888

156153 21,3

16 ТЕР33-04-
030-01
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Установка разрядников: с помощью 
механизмов (ОПН)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР33-04-030-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР33-04-030-01 
ОЗП=13,38; ЭМ=5,44; ЗПМ=13,38; МАТ=5,76
НР (1536 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ
СП (828 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ

1 компл. 2 171,81 50,32 117,56 14,24 344 101 235 28 4,29 8,58

17 Прайс-
лист ООО 
"Разряд-
М"

ОПН-П-10/(9,5-12,7)/10/550 III УХЛ1

1380/4,02/1,18
(МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для 
электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 
(ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015);
МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы 
ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012);
МДС35 п.4.56.Стоимость запасных частей ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02);
МДС35 п.4.63.Расходы на комплектацию оборудования 
ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01);
МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 
(ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Министерства строительства России от 
13.11.2014г. №25374-ЮР/08 индекс на оборудование 
МАТ=4,02

шт. 6 326,32
1380/4,02/1,18

1958

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Электромонтажные работы

Раздел 3. Монтаж оборудования

19 
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18 ТСЦ-509-
0262
И1. 
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
26.01.12 
N2

Зажим плашечный ПА-2-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТСЦ-509-0262 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-509-0262 
Зажим плашечный МАТ=2,4

шт. 9 19,13 172

19 ТЕРм08-02-
165-07
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.кр
ая от 
09.10.10 
N119
Применит
ельно

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение 
одной жилы до 120 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм08-02-165-07 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРм08-02-165-
07 ОЗП=13,38; ЭМ=4,17; ЗПМ=13,38; МАТ=9,55
НР (8789 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ
СП (5643 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

1 шт. 4 1125,83 96,95 1024,1 105,68 4503 388 4096 423 7,61 30,44

20 ТСЦ-502-
0767
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Муфта термоусаживаемая концевая на 
напряжение до 10 кВ внутренней установки 
3КНТп-10 70-120 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТСЦ-502-0767 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-502-0767 
Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 
10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм2 
МАТ=1,89

шт. 4 591,39 2366

9343 489 4331 451 39,02

37883 6542 18358 6035 39,02

10325

6471

54679 39,02

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Монтаж оборудования

Раздел 4. ГНБ
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21 ТЕР34-02-
019-05
И2-Приказ 
Госстроя 
от 
07.11.13 
№418/ГС

Устройство переходов в грунтах I-III группы 
для прокладки труб диаметром свыше 160 
мм до 300 мм через автомобильные, 
железные дороги и другие коммуникации с 
помощью установок горизонтально-
направленного бурения и проходческих 
машин с тяговым усилием: 120 Кн
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР34-02-019-05 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР34-02-019-05 
ОЗП=13,38; ЭМ=1,51; ЗПМ=13,38; МАТ=5,32
НР (56001 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ
СП (34259 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

1 м 106 1757,86 3,9 1516,78 42,56 186333 413 160779 4511 0,31 32,86

22 ТСЦ-507-
0606
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным 
диаметром 280 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТСЦ-507-0606 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-507-0606 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления 
среднего типа, наружным диаметром 280 мм 
МАТ=2,64

10 м 10,6
106 / 10

5322,5 56419

23 ТЕР22-05-
003-02
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.кр
ая от 
09.10.10 
N119
Применит
ельно

Протаскивание в футляр полиэтиленовых 
труб диаметром: 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР22-05-003-02 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР22-05-003-02 
ОЗП=13,38; ЭМ=5,33; ЗПМ=13,38; МАТ=4,13
НР (35986 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ
СП (23018 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ

100 м 
трубы, 

уложенн
ой в 

футляр

2,12
212 / 100

3110,17 1142,78 50,26 6594 2423 107 89,7 190,16

24 ТСЦ-507-
0546
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТСЦ-507-0546 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-507-0546 
Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм МАТ=5,59

м 212 38,78 8221
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25 ТЕРм08-02-
148-03
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм08-02-148-03 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРм08-02-148-
03 ОЗП=13,38; ЭМ=4,38; ЗПМ=13,38; МАТ=4,99
НР (9049 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ
СП (5809 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

100 м 
кабеля

2,12
212 / 100

1535,6 295,57 1143,83 98,22 3255 627 2425 208 23,2 49,18

260822 3463 163311 4719 272,2

646751 46335 253968 63140 272,2

101036

63086

810873 272,2

26 ТЕРп01-11-
024-02
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: 
свыше 1 кВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРп01-11-024-02 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРп01-11-024-
02 ОЗП=9,24
НР (518 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ
СП (301 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ

1 
фазировк

а

3 33,91 33,91 102 102 2 6

27 ТЕРп01-12-
027-01
Постанов
л.Губерна
т.Хабар.к
рая от 
09.10.10 
N119

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением: до 10 кВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРп01-12-027-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРп01-12-027-
01 ОЗП=9,24
НР (5554 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ
СП (3232 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ

1 
испытани

е

12 91,06 91,06 1093 1093 6 72

1195 1195 78

11041 11041 78

6073

3533

20647 78

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 4 ГНБ

Раздел 5. ПНР

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 5 ПНР

Раздел 6. Погрузка
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28 ТССЦпг01-
01-01-039
Приказ 
Минстроя 
России от 
14.03.14 
№97/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦпг01-01-01-039 Индекс 4 кв.2014 г. к ТССЦпг01-01-
01-039 ЭМ=6,39
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ
СП 0%=0%*0,8 от ФОТ

1 т груза 3,43 5,07 5,07 17 17

17 17

109 109

109

29 ТССЦпг03-
21-01-003
Приказ 
Минстроя 
России от 
14.03.14 
№97/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
3 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦпг03-21-01-003 Индекс 4 кв.2014 г. к ТССЦпг03-21-
01-003 ЭМ=6,69
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ
СП 0%=0%*0,8 от ФОТ

1 т груза 3,43 6,23 6,23 21 21

21 21

140 140

140

326193 5704 169509 5334 438,54

857083 71372 281164 71370 438,54

124877

77579

1287763,5 438,54

796524 259,62

241955 100,92

21060 78

1059539 438,54

504547

281164

142742

124877

77579

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Итого по разделу 7 Транспортировка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

 ФОТ
 Накладные расходы
 Сметная прибыль

 Итого Монтажные работы
 Итого Прочие затраты
 Итого
 В том числе:
 Материалы
 Машины и механизмы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

ВСЕГО по смете
 Итого Строительные работы

Итого по разделу 6 Погрузка

Раздел 7. Транспортировка
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31786

1091325

196438,5

1287763,5 438,54 ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________А.Н. Громова

 Непредвиденные затраты 3%

 Итого с непредвиденными
 НДС 18%

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________В.С. Кононов
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