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 Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»

(ЭС ЕАО)
______________________________________________________________________________________________________________________
ул.Черноморская, 6, г.Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18 

E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001
	Согласовано:
Заместитель директора по обеспечению управленческой деятельности
________________ И.А. Смирнов
«___» ___________________ 2019г.
	


Техническое задание 

«Кадастровые работы для целей оформления прав землепользования под электросетевыми объектами для нужд филиала АО  "ДРСК"  "ЭС ЕАО"
1. Основания для производства работ.


Работы по оформлению прав землепользования и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства входят в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК». 

1. Земельный кодекс РФ.

1.2. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

1.3. «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г № 736.

1.4. ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 года № 218-ФЗ

1.4. ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 года № 221-ФЗ.

1.5. ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 года № 35-ФЗ.

1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»

1.7. ФЗ «О внесении изменений в Земельный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части упрощения размещения линейных объектов» от 03.08.2018 № 341-ФЗ;

1.8. ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 N 342-ФЗ.

1.9. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

1.20. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

1.21. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

Перечень нормативных и разъясняющих документов, служащих основанием для производства работ, может быть скорректирован в связи с изменением законодательства.

2. Цель работы:

           Уточнение границ с постановкой на кадастровый учет земельных участков, установление границ охранных зон, получение разрешений на использование земельных участков, установление границ публичных сервитутов земельных участков под электросетевыми объектами, расположенными на территории Еврейской автономной области.
3. Основные задачи:

3.1. Рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

3.2. Изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

3.3. Получение сведений из кадастра об объектах недвижимости и земельных участках;

3.4. Получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;

3.5. Изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

3.6. Получение кадастровых выписок земельных (лесных) участков, публичных сервитутов;

3.7. Установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 
3.8. Установление границ публичных сервитутов земельных участков.
4. Объекты и объемы работ.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Срок выполнения работ
	Протяжённость (км)

	
	Межевание земельных участков 

	
	                                                                      ВЛ-0,4 кВ

	1
	ВЛ-0,4 кв ф-3 от сктп-130
	ЕАО, Облученский район
	01.07.2019
	2,2

	2
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-84
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.07.2019
	1,5

	3
	ВЛ-0,4 кв ф-3 от ТП-87
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.07.2019
	1,6

	
                    ВКЛ-10/6 кВ

	1
	ВКЛ-10 кВ Ф-Водокачка ОПП-Бира
	Еврейская автономная область
	01.08.2019
	3,6

	2
	ВКЛ -10 кВ Ф-ВЧ,  Ф-Посёлок, Ф-ТП-М ОПП-Волочаевка-II
	Еврейская автономная область
	01.08.2019
	8,5

	3
	ВКЛ -10 кВ Ф-221, Ф-222, Ф-223, Ф-224, Ф-232,  Ф-233, Ф-234 от ПС Биджан
	Еврейская автономная область
	01.08.2019
	82,4

	4
	ВКЛ -10 кВ Ф-159, Ф-169, Ф-171, Ф-173, Ф-185, Ф-193, Ф-186, Ф-190 от ПС кВ БВС
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	51,6

	5
	ВКЛ -10 кВ Ф-115, Ф-117, Ф-118, Ф-125, Ф-127 от ПС Благословенное
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	54,69

	6
	ВКЛ -10 кВ Ф-46, Ф-50, Ф-52,

Ф-57, Ф-58 от ПС Дежнево
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	54,2

	7
	ВКЛ -10 кВ Ф-153, Ф-167, Ф-154, Ф-157, Ф-158 от ПС КРС
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	37,8

	8
	ВКЛ -10 кВ Ф-113, Ф-204, Ф-207, Ф-208, Ф-209, Ф-214, Ф-66, Ф-70, Ф-72, Ф-75, Ф-77,

Ф-78 от ПС Ленинское
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	122

	9
	ВКЛ -10 кВ Ф-161 Биробиджанский РЭС, Ф-52

Ф-155, Ф-161 Ленинский РЭС, Ф-165 от ПС Унгун
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	55,5

	10
	ВКЛ -10 кВ Ф-403, Ф-416

Ф-414 от ПС СК
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	30,5

	11
	ВКЛ -10 кВ Ф-12, Ф-17, Ф-20

Ф-23, Ф-29, 16, Ф-37, Ф-18 от ПС Биробиджан
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	50

	12
	ВКЛ -10 кВ Ф-7,

Ф-8 от ПС Ин-Тяга
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	8

	13
	ВКЛ -10 кВ Ф-3 от ПС Лондоко-Тяга
	Еврейская автономная область
	01.08.2019
	1,8

	14
	ВКЛ -10 кВ Ф-6 от ПС Ядрин-Тяга
	Еврейская автономная область
	01.08.2019
	21

	15
	ВКЛ -10 кВ Ф-154, Ф-156, Ф-160, Ф-173 от ПС Левобережная
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	28,7

	16
	ВКЛ -10 кВ Ф-15, Ф-19 от ПС Волочаевка-Тяга
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	54,1

	17
	ВКЛ-10 кВ Ф-234, Ф-238, Ф-239, Ф-240, Ф-244, Ф-249

Ф-257 от ПС Кульдур
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	25,8

	18
	ВКЛ-10 кВ Ф-1,Ф-16,Ф-29

Ф-39 от ПС Лондоко
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	17,9

	19
	ВКЛ-10 кВ Ф-124, Ф-133, Ф-136, Ф-138, Ф-140 от ПС Облучье
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	44,6

	20
	ВКЛ-10 кВ Ф-12, Ф-15, Ф-16, Ф-3, Ф-4, Ф-7

Ф-9 от ПС Амурзет
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	66,5

	21
	ВКЛ-10 кВ Ф-5, Ф-16 от ПС Бабстово
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	36,4

	22
	ВКЛ-10 кВ Ф-7171, Ф-76, Ф-79 от Башурово
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	14,6

	23
	ВКЛ-10 кВ Ф-6, Ф-7 от ПС 35/10 кВ Бира
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	12,2

	24
	ВКЛ-10 кВ Ф-46, 48, 60 от ПС Биракан
	Еврейская автономная область
	01.08.2019
	22,8

	25
	ВКЛ-10 кВ Ф-105,

107 от ПС Будукан
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	1,6

	26
	ВКЛ-10 кВ Ф-255, 264 от ПС Валдгейм
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	12,6

	27
	ВКЛ-10 кВ Ф-135, 137, 142, 145 от ПС Венцелево
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	17,6

	28
	ВКЛ-10 кВ Ф-121 от ПС Воскресеновка
	Еврейская автономная область
	01.08.2019
	22

	29
	ВКЛ-10 кВ Ф-4 от ПС Горка
	Еврейская автономная область
	01.08.2019
	8

	30
	ВКЛ-10 кВ Ф-33 от ПС ДМ
	Еврейская автономная область
	01.08.2019
	10

	31
	ВКЛ-10 кВ Ф-33, 37,

38, 111, 114, 116, 119 от ПС Дубовое
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	30,1

	32
	ВКЛ-10 кВ Ф-102, 107, 114, 116 от ПС Камышовка
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	20,4

	33
	ВКЛ-10 кВ 97 от ПС Ключевое
	Еврейская автономная область
	01.08.2019
	3,9

	34
	ВКЛ-10 кВ Ф-85, Ф-86, Ф-77 от ПС Надеждинское
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	35

	35
	ВКЛ-10 кВ Ф-131, Ф-135, Ф-142, Ф-132, от ПС Найфельд
	Еврейская автономная область


	01.08.2019
	25,6

	36
	ВКЛ-10 кВ Ф-25, Ф-21, Ф-22
 от

ПС кВ Новокуровка
	Еврейская автономная область
	01.09.2019
	24,4

	37
	ВКЛ-10 кВ Ф-52, Ф-64, Ф-65,

от ПС Опытное поле
	Еврейская автономная область


	01.09.2019
	21

	38
	ВКЛ-10 кВ Ф-25, Ф-21, Ф-26 от ПС Пашково
	Еврейская автономная область


	01.09.2019
	54,4

	39
	ВКЛ-10 кВ Ф-94, Ф-98, 93, Ф-123,133, Ф-128, Ф-131 от ПС Пронькино
	Еврейская автономная область


	01.09.2019
	46

	40
	ВКЛ-10 кВ Ф-123, 133, 128, 131 от ПС ПТФ
	Еврейская автономная область
	01.07.2019
	7,5

	41
	ВКЛ-10 кВ Ф-72, 75, 80 от ПС Самара
	Еврейская автономная область
	01.09.2019
	8,2

	42
	ВКЛ-10 кВ Ф-52,56,60,61 от ПС Столбовое
	Еврейская автономная область
	01.09.2019
	37,3

	43
	ВКЛ-6 кВ Ф-477, 483 от ПС ГЗУ
	Еврейская автономная область
	01.07.2019
	12

	44
	ВКЛ-6 кВ Ф-201, 210 от ПС Двуречье
	Еврейская автономная область
	01.09.2019
	15,6

	45
	ВКЛ-6 кВ Ф-210,216,219,221,223,234 от ПС ДСК
	Еврейская автономная область
	01.09.2019
	43,6

	46
	ВКЛ-6 кВ Ф-64, 65, 68 от ПС ЖБИ
	Еврейская автономная область
	01.09.2019
	14

	47
	ВКЛ-6 кВ Ф-73,76,78 от ПС Известковое
	Еврейская автономная область
	01.09.2019
	19

	48
	ВКЛ-6 кВ Ф-201, Ф-218 от ПС Лесоучасток
	Еврейская автономная область
	01.09.2019
	4,1

	49
	ВКЛ-6 кВ Ф-218, 6,8,119,5,7 от ПС МК
	Еврейская автономная область
	01.09.2019
	44,7

	50
	ВКЛ-6 кВ Ф-1,2,3 от ПС ТЭЦ
	Еврейская автономная область
	01.09.2019
	18,3

	51
	ВКЛ-6 кВ Ф-303, 324, 310, 322, 325 от ПС Хинганск
	Еврейская автономная область
	01.09.2019
	14

	52
	ВКЛ-6кВ Ф-275,280,281,276,285 от ПС Центр
	Еврейская автономная область
	01.09.2019
	21,2

	53
	ВКЛ-6 кВ Ф-66, 69 от ПС ЦЭС
	Еврейская автономная область
	01.09.2019
	4

	54
	ВКЛ-6 кВ Ф-72,80,86 от ПС ЧТФ
	Еврейская автономная область
	01.09.2019
	13,5

	55
	ВКЛ-10 кВ Ф-3, 4 от ПС Хабаровская
	Еврейская автономная область
	01.09.2019
	27

	ВЛ-0,4 кВ

	Установление границ публичного сервитута на земельные участки

	КЛ-6 кВ

	1. 
	КЛ-6 кВ Ф-280
ЕАО, г. Биробиджан
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.09.2019
	0,5

	Установление границ охранных зон электросетевых объектов

	ВКЛ-0,4 кВ 

	1
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-323
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	1,5

	2
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-334
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	0,4

	3
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-412
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	0,3

	4
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-413
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	0,2

	5
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-416
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	1,8

	6
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-417
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	2,1

	7
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-497
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	0,4

	8
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-501
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	1,3

	9
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-502
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	2

	10
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-503
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	1,3

	11
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-540
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	0,7

	12
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-541
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	2

	13
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-550
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	1,6

	14
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-552
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	2,3

	15
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПн-553
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	1,6

	16
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-594
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	2,2

	17
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-606
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	2

	18
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-609
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	1,4

	19
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-617
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	0,6

	20
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-618
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	1,1

	21
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-619
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	0,5

	22
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-690
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	1,3

	23
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-801
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	1,8

	24
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-802
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	4,2

	25
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-806
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	1,4

	26
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-810
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	0,2

	27
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-811
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	0,5

	28
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-938
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	0,9

	29
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-947
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	2,2

	30
	ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-993
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	0,6

	31
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-12
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	0,8

	32
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-20
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	2,6

	33
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-21
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	1,9

	34
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-103
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	3,6

	35
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-107
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	2,2

	36
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-120
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	1,6

	37
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-138
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	0,7

	38
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-139
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	2,1

	39
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-140
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	1,3

	40
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-150
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.10.2019
	4,7

	41
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-151
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	0,7

	42
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-152
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	2,8

	43
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-154
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	4,3

	44
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-162
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	3,7

	45
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-218
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	0,5

	46
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-312
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	1,8

	47
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-316
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	2,2

	48
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-317
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	2,6

	49
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-408
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	2,3

	50
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-410
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	0,5

	51
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-411
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	0,9

	52
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-450
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	2,5

	53
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-452
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	0,8

	54
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-454
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	1,8

	55
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-494
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	2,2

	56
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-616
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	0,2

	57
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-700
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	4,5

	58
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-807
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	1,2

	59
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-808
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	0,9

	60
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-809
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	2,2

	61
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-812
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	0,6

	62
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-942
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	3,5

	63
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-943
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	1

	64
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-995
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	0,5

	65
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-996
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	1,7

	66
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-997
	ЕАО, г. Биробиджан
	01.11.2019
	1,3

	67
	ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-999
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	1,8

	68
	ВКЛ-0,4 кВ от СТП-329
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,5

	69
	ВКЛ-0,4 кВ от СТП-597
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,1

	70
	ВКЛ-0,4 кВ от СТП-621
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,3

	71
	ВКЛ-0,4 кВ от СТП-623
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,1

	72
	ВКЛ-0,4 кВ от СТП-628
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,3

	73
	ВКЛ-0,4 кВ от СТП-902
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,1

	74
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-1
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,4

	75
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-10
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	1,3

	76
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-11
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,6

	77
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-15
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,3

	78
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-16
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,3

	79
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-22
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	2,8

	80
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-27
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,8

	81
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-102
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,2

	82
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-109
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	3,6

	83
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-113
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,5

	84
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-117
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	2,1

	85
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-124
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,8

	86
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-130
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	4,1

	87
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-135
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	1,2

	88
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-137
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	1,5

	89
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-143
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	1,8

	90
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-144
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,1

	91
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-147
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,2

	92
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-158
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	1,2

	93
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-163
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,3

	94
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-170
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	1,3

	95
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-174
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,3

	96
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-182
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,2

	97
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-185
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	1,3

	98
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-193
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,4

	99
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-194
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,2

	100
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-199
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	1,5

	101
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-202
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,1

	102
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-207
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,7

	103
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-209
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	1,7

	104
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-212
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,1

	105
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-249
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,3

	106
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-250
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,6

	107
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-261
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,3

	108
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-263
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	3

	109
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-301
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	2,2

	110
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-302
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,3

	111
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-303
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	1

	112
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-307
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,5

	113
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-309
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,1

	114
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-319
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	3,8

	115
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-322
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,8

	116
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-328
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,4

	117
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-331
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,4

	118
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-332
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,6

	119
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-333
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	1

	120
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-335
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	2,3

	121
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-346
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	1,5

	122
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-347
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	1,3

	123
	ВКЛ-0,4 кВ от ТП-353
	ЕАО, г. Биробиджан
	30.11.2019
	0,7

	124
	ВЛ-0,4 кв ф-3 от сктп-130
	ЕАО, Облученский район
	30.11.2019
	1,2

	Составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

	
	Земельный участок (№79:05:2400053:38)
	ЕАО, г. Облучье
	01.07.2019
	

	
	Земельный участок (№79:05:3000012:137)
	ЕАО, Облученский район, п. Известковый, ул. Котовского, д. 20
	01.07.2019
	

	
	Земельный участок, в пролёте опор ВЛ №117-5-00/5-7
	ЕАО, Биробиджан, ул. Артельная 15
	30.06.2019
	


5. Состав и содержание работ. 

5.1.   Подготовительные работы.
5.1.1. Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:
5.1.2. Сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные (лесные) участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК» (при необходимости);
5.1.3. Сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;
5.1.4.  Сведений о границах муниципальных образований (район);
5.1.5. Технической документации на объекты недвижимого имущества;

5.1.6. Картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

5.1.7. Правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;
5.1.8. Копий учредительных документов АО «ДРСК»;

     5.1.9. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов;

5.2.   Обработка собранных документов

5.2.1.  По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

5.2.2. Отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

5.2.3. Отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков, занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования;

5.2.4. Отсутствие или наличие информации о типах и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

5.3.   Полевые, геодезические и картографические работы.
5.3.1. Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые включают в себя:
5.3.2. Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства.  
5.3.3.  Проектирование и создание межевой сети для выполнения геодезических работ для координирования объектов.
5.3.4. Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ.

5.3.5. Координирование объектов электросетевого хозяйства, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат.

5.3.6. Работы по определению координат объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

5.4. Установление границ охранных зон. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

5.4.1. По результатам работ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

5.4.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.  

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству. 
5.5. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

  Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в Ростехнадзор о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 27.02.2010 № 103 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

5.6. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе в 1 экземпляре.

5.7. Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.
5.7.1. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства 

подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.7.2. Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

5.7.3. К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

5.7.4. Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

5.7.5. Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

5.7.6. В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

5.8. Результат работ:

5.8.1. Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе).

5.9. Установление границ публичного сервитута

   5.9.1. Составление графического описания местоположения границ публичного сервитута на основании полученных сведений КПТ, определение местоположения границ публичного сервитута в соответствии с законодательством Российской Федерации, составление схемы расположения границ публичного сервитута, описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута на основании приказа Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

5.9.2. Схема расположения формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек, оформляется в виде, совмещенном с картографической основой.

На схеме расположения показать:

- проектные границы публичного сервитута и характерные точки;

- установленные границы административно-территориальных образований (в случае если границы публичного сервитута пересекают границы административно-территориальных образований);

- границы и кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут;

5.9.3. Границы формируются в виде файла в формате XML, с использованием XML-схем. До утверждения Росреестром XML-схемы графического описания местоположения границ публичного сервитута в целях внесения в ЕГРН  сведений о границах публичного сервитута могут быть использованы XML-схемы, применяемые для формирования документов, содержащих сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, утвержденные приказом Росреестра от 15.09.2016 г. № П/0465, согласно письма Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207.

5.9.4. В описании границ сервитутов указать:

- местоположение публичного сервитута.  

- система координат, с указанием зоны (зон) картографической проекции, в которой определены координаты характерных точек, с перечнем характерных точек (обозначение и значения координат характерных точек в метрах с округлением до 0,01 метра).

         5.10. Результат работ:
         5.10.1. Подготовленные в форме электронного документа сведений о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки в эл. виде и каталогом координат).
5.11. Межевание земельных участков:

5.11.1. На основании полученных координат по результатам работ, Исполнитель изготавливает схемы расположения земельных участков на картографических материалах (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков, указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;

5.11.2. Определяет порядок постановки (уточнению) границ земельных участков под электросетевыми объектами и смежными участками, препятствующих выполнению работ по постановке земельных участков под ЭСК на кадастровый учёт.
5.11.3
Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в уполномоченный орган с заявлением об утверждении схем расположения границ земельных участков, для дальнейшего оформления права аренды на земельные участки, а также с внесением изменений в договоры аренды земельных участков.
5.11.4. При необходимости публикует в СМИ, по месту нахождения объектов, информацию о проведении кадастровых работ;

5.11.5. При необходимости выполняет работы по созданию пунктов опорно-геодезической сети.
5.11.6. Исправляет кадастровые ошибки в смежных земельных участках за свой счет собственных средств и сил, препятствующих постановке земельных участков, расположенных под объектами, указанными в перечне.

5.11.7. Формирует и подает для постановки (уточнению сведений) на государственный кадастровый учёт межевые планы.

5.12
Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, уточнение границ, исправление кадастровых ошибок;

           5.12.1.Подрядчик осуществляет контроль и сопровождение за ведением государственного кадастрового учёта земельных участков, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта земельных участков, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН.

5.13. Результат работ:

· Сформированные, утверждённые уполномоченным органом власти или местного самоуправления схемы границ земельных участков на бумажном носителе и на электронном носителе;

· Межевой план на бумажном и электронном носителе; 

· Выписки из ЕГРН на земельные участки в 1 экземпляре;

Особые условия:

          Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.
В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

6. Особые условия

6.1. При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

7. Требования к Участнику.
7.1. Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (наличие поверенных геодезических приборов (тахеометр, нивелир, теодолит, GPS оборудование). Участники обязаны предоставить копии документов, подтверждающих поверку (калибровку) технических средств и оборудования, действующих на момент срока окончания работ, в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (в посл. ред.), право их владения.

7.2. Наличие у Участника в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (ст.33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Для подтверждения Участник в составе заявки предоставляет, в соответствии со ст.29 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ, заверенные Участником копии действующих свидетельств СРО с приложением Полиса обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров.

7.3. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации для осуществления геодезической съёмки земельных участков под электросетевыми объектами и постановке участков на кадастровый учёт.

8. Сроки выполнения кадастровых работ.

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ: поэтапно, согласно календарного графика выполнения работ, конечная дата передачи документов 30.11.2019 года.

Срок действия договора – 31.12.2019 года. 

   9. Гарантия исполнителя.
Гарантия на работы исполнителя составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.  

10. Условия оплаты.

Расчет за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи документов по акту приема-передачи и с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

	


Согласовано:

Начальник отдела управления собственностью АО «ДРСК»

______________________ А.П. Шинкевич

«     » марта 2019 г.

Главный специалист - руководитель сектора управления собственности  филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»
_________________________М.В. Мартьянов
«    » марта 2019 г.

