ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

г. Благовещенск

                

        
«     »_____________2019 года
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице _____________________________________________ филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Шкурко Игоря Васильевича,  действующего на основании  доверенности № 14 от 01.01.2018, с одной стороны, и _________________________________________ (________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом закупочной процедуры на право заключения договора № _______________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить кадастровые работы для целей оформления прав землепользования под ВЛ 35/110 кВ и 10/0,4 кВ для нужд филиала «Южно-Якутские ЭС», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). Выполняемые работы должны соответствовать действующему законодательству РФ.
2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала выполнения работ – с момента подписания договора.

Окончание работ – не позднее 01.11.2020 год, согласно календарного графика работ (приложение 2).  
2.2.
Отдельные виды работ должны производиться в сроки, предусмотренные Календарным планом работ (приложение № 2 к настоящему договору). 

2.3. Сроком завершения работ Подрядчиком по объекту является дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ.

3. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки в соответствии с техническим заданием и календарным планом работ и сдать результат работы Заказчику.
3.2. Производить работы в точном соответствии с условиями настоящего Договора и нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении таких работ.
3.3. Обеспечить выполнение работ с соблюдением всех необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.4. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

3.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.6. При выявлении замечаний, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Подрядчику документацию на доработку, без подписания акта выполненных работ.

3.7. Подрядчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заключения о выявленных замечаниях, устраняет их и представляет исправленные кадастровые документы Заказчику.

3.8. Подрядчик должен письменно, с подробным указанием причин, информировать Заказчика о невозможности выполнения работ в указанные в Договоре сроки по причинам, возникшим в результате неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.
3.9. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

3.10. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а также иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.

3.11. Подрядчик обязуется не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Заказчика и/или разглашения инсайдерской информации Заказчика, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Заказчика от неправомерного использования.

3.12. Подрядчик обязан ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации Заказчика, размещенной на официальном сайте Общества в сети «Интернет» и соблюдать ее требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.

4. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора.

4.2. Осуществлять контроль за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 10 рабочих дней в письменной форме информирует об этом Подрядчика. 

4.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5. Цена Договора

5.1. Цена Договора на выполнение кадастровых работ составляет ___________________ руб. (______________________________________ рублей 00 копеек), кроме того НДС составляет ____________ (_________________________________) рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Расчеты по Договору должны осуществляться в валюте Российской Федерации.
5.2. Цена договора определяется из:

5.2.1. Стоимости работ, указанных в сводном сметном расчёте (Приложение №3 к настоящему Договору);

5.2.2. Объема работ, указанного в техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору);

5.3. Стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных расходов входит в цену Договора.
6. Оплата работ и взаиморасчеты

6.1. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи документов по акту приема-передачи и с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета выставленного Подрядчиком.
Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

6.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.
6.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденное соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
6.4. Обязательства по оплате оказанных услуг, считаются выполненными со дня списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.5. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму меньшую размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера предусмотренного договором платежа, счет к оплате не принимается и должен быть заменен Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.

6.6. Подрядчик обязан представить Заказчику счет-фактуру, выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком данного требования, он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. 

6.7.  Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик  понесло расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм НДС, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком  в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика . В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пунктом 6.6. настоящего договора , Заказчик также имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все документы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

7.2. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов (кадастровые ошибки и пр.), возникших по его вине, составляет 5 лет со дня подписания акта выполненных работ обеими Сторонами.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 5 календарных дней. 

8. Обеспечение документацией

8.1. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком. 

9. Порядок осуществления работ

9.1. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

9.2. Заказчик вправе вносить любые изменения объем работ, который, по его мнению, необходим для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком, при этом стоимость договора не увеличивается. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

· исключить любую работу;

· изменить характер или качество, или вид любой части работы;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для логического завершения оформления правоустанавливающих документов на земельные участки объекта.

9.3. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10. Приемка выполненных работ

10.1. Подрядчик не позднее дня завершения работ, указанного в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС» акт выполненных работ с приложением изготовленных документов согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору).

10.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту, а также проверяет соответствие выполненных работ объему и качеству, установленным в настоящем Договоре, о чем составляется соответствующий двухсторонний акт.

10.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней, после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 10.1 Договора, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Договору на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и изложенным в настоящем Договоре и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком акт выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в согласованный Сторонами срок принять меры к устранению указанных недостатков и дефектов за свой счет.

10.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик в течение 2 (двух) дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения по выполненным работам, и устранить полученные от Заказчика замечания в указанные сроки. После устранения замечаний передает Заказчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями и замечаниями акт выполненных работ совместно с отчетом об устранении недостатков и документы, указанные в техническом задании, для принятия Заказчиком выполненных работ.

10.5. В случае отсутствия повторных недостатков и дефектов, необходимых доработок, запросов, мотивированного отказа от принятия выполненных работ работы считаются принятыми, и Заказчик подписывает акт выполненных работ.

10.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе принять и оплатить работы.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

11.2.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты результатов выполненных работ  подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 (пяти) процентов от несвоевременно оплаченной суммы.
11.3.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов работ Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки.
11.4.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ / на срок свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить Подрядчику результаты работ / ранее принятые по Договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств
11.5.
Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

11.7. Удержание пени и штрафов, подлежащих уплате Подрядчиком, может быть произведено, по соглашению сторон, путем вычета суммы пени (штрафа) подлежащей оплате из стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.
11.8.
Ответственность Заказчика за причиненные подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены договора.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

12.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

12.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

13. Разрешение споров 

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

13.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее направления. В случае не достижения согласия, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

14. Изменение, прекращение и расторжение Договора

14.1. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны имеют право на внесение изменений в Договор.

14.2. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по письменному соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.

14.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Никакие иные убытки Подрядчику в таком случае не возмещаются. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения (уведомления) об отказе Заказчика от исполнения договора.

14.4.
Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

·  возбуждения Арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

·  остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней.

15. Срок действия договора

15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до 31.12.2020 г., а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
15.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

16. Особые условия. Заключительные положения

16.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему Договору (включая Договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной (электронной) связью, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсовой (электронной) копии документы.

16.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

16.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев указанных в п. 16.4.

16.4. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, дополнительные соглашения к Договору не оформляются.

В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью Договора, Договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении).

Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.

16.5. Уступка, передача в залог прав (требований), принадлежащих Подрядчику на основании договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.

16.6. Стороны принимают антикоррупционную оговорку, изложенную в приложении № 5 к настоящему Договору.
16.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

17. Приложения к Договору
17.1. Приложение № 1 – техническое задание.
17.2. Приложение № 2 – календарный план работ.

17.3. Приложение № 3 – сводный сметный расчет.

17.4. Приложение № 4 – информация о контрагенте.

17.5. Приложение № 5 – антикоррупционная оговорка.

18. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная 

сетевая компания» 

Юридический адрес: 675000, РФ, Амурская обл.,

г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, 

ИНН 2801108200 / КПП 775050001
Р/с 40702810003010113258

в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Хабаровск
Кор/с 30101810600000000608, БИК 040813608
Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»

Адрес: 678901, Республика Саха (Якутия), 

г. Алдан, ул. Линейная, 4

ИНН 2801108200 / КПП 140202001

 (в счетах, счетах-фактурах следует указывать КПП филиала – 140202001)

Директор филиала 

АО «ДРСК» «ЮЯЭС»

___________________ И.В. Шкурко
м.п.

	ПОДРЯДЧИК:

___________________


Приложение № 1

 к договору подряда №______ от ____________

Техническое задание

	ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 

Директор филиала АО «ДРСК» - «Южно-Якутские ЭС»

______________________ И.В. Шкурко

	ПОДРЯДЧИК:

                ___________________


Приложение №2

к договору подряда №______ от _______

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

	Начало выполнения работ:  
	С момента подписания договора

	Окончание выполнения работ:  
	31.12.2020

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Количество  кв., м2 (шт.,)
	Срок выполнения работ

	
	Установление границ публичного сервитута, установление границ охранных зон

	1. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Хатыстырская» от опоры № 8а до опоры 8а/2 от ТП 67 «Лесная»
	РС (Якутия), Алданский район, с. Хатыстыр, ул. Хатыстырская 
	7,4  м2
	01.03.2020 г.

	2. 
	ВЛ 0,4 кВ ф. « 50 лет ВЛКСМ» от опоры № 4/1а/2 до опоры № 4/1а/7 ТП 27 «Детский сад совхоза»
	РС (Якутия), г. Алдан, по ул. 50 лет ВЛКСМ
	2,27 м2
	01.03.2020 г

	3. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Комарова 100» от опоры № 8 до опоры № 8/2 от ТП 62 «Драгстроймонтаж»
	РС (Якутия), г. Алдан, по ул. Комарова
	2,04 м2
	01.03.2020 г

	4. 
	ВЛ 0,4 кВ от опоры № 7/11 до опоры № 7/11/А ф.  «Быт» от ТП 69 «СОТ Энергетик»
	РС (Якутия), г. Алдан, по ул. Земляничная
	3,07 м2
	01.03.2020 г

	5. 
	ВЛ 0,4 кВ ф. «пер. Школьный» от опоры № 12/1 до опоры № 12/3 от ТП  63 «Школа интернат»
	РС (Якутия), г. Алдан, по ул. Школьная 36
	6,10 м2
	01.03.2020 г


	6. 
	ВЛ 0,4 кВ ф. «Безымянный» от опоры № 3/5/2/2 до опоры № 3/5/2/2/1 от ТП 52 «Новый поселок»
	РС (Якутия), Алданский район, с. Хатыстыр, ул. Первоселенцев
	3,3 м2
	01.03.2020 г

	7. 
	ВЛ 0,4 кВ ф. 2 «АЗС» от опоры № 4 до опоры № 4/2 от ТП 3 «ДОЦ»
	РС (Якутия), Алданский район, г. Томмот,  ул. Нагорная 
	4,43 м.2

	01.03.2020 г

	8. 
	ВЛ 0,4 кВ ф. 4 «пер. Якутский» от опоры 12/1 до опоры 12/1а от ТП 49«Население».                                             

ВЛ 0,4 кВ ф. 4 «пер. Якутский» от опоры 12 до опоры 12/2 от ТП 49 «Население».                               
	РС (Якутия), Алданский район, г. Томмот,  пер. Якутский 
	1,03 м.2
3,00 м.2
	01.03.2020 г

	9. 
	ВЛ 6 кВ «Поселок» от ПС 4 от опоры № 24 до опоры № 41
	РС (Якутия), Алданский район, п. Ленинский
	2 м.2
	01.03.2020 г

	10. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер 3 от ТП 5
	РС (Якутия), Алданский район, г. Томмот, ул. Чехова
	8 м.2
	01.03.2020 г

	11. 
	ВЛ 10 кВ фидер «Слюда» от ПС 12 «Укулан» 
	РС (Якутия), Алданский район, г. Томмот, ул. Чехова
	8 м2
4 м.2
	01.03.2020 г

	12. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Рябенького» от ТП 3 «Водокачка»
	РС (Якутия), Алданский район, п. Ленинский
	6 м.2
291 м.2
	01.03.2020 г

	13. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Семенова» от опоры № 8 до опоры № 9 от ТП 153 «Семенова»
	РС (Якутия), г. Алдан,
	1,10 м.2
	01.03.2020 г

	14. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «БЫТ» от опоры №5/1 и до опоры 5/2 от ТП 69 «СОТ Энергетик»
	РС (Якутия), г. Алдан,
	3,18 м.2
9,09 м.2
	01.03.2020 г

	15. 
	ВЛ 6 кВ фидер «Краснодаргазстрой стройплощадка» от портала до опоры № 2 от ПС 36 «Малый Нимныр»
	РС (Якутия), Алданский район, п. М-Нимныр
	4 м.2
	01.03.2020 г

	16. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Тарабукина правая» от опоры № 4/1/1 до опоры 4/1/1а от ТП 32 «Гараж Продснаба»
	РС (Якутия), г. Алдан
	1 м.2
	01.03.2020 г

	17. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Тарабукина 36-50» от ТП 55 «Колбасный цех»
	РС (Якутия), г. Алдан
	3 м.2
	01.03.2020 г

	18. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Манухин» от ТП 26 «267 экспедиция»
	РС (Якутия), г. Алдан
	4,19 м.2
	01.03.2020 г

	19. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Тарабукина магазин «Мечта»» от ТП 55 «Колбасный цех»
	РС (Якутия), г. Алдан
	1 м.2
	01.03.2020 г

	20. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Новая» от ТП 65 «мкр. Северный»
	РС (Якутия), г. Алдан
	0,98 м.2
	01.03.2020 г

	21. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Алданская» от ТП 228 «Гагарина»
	РС (Якутия), г. Алдан
	3,26 м.2
	01.03.2020 г

	22. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Гаражи» от ТП 173 «Якутская»
	РС (Якутия), г. Алдан
	3 м.2
	01.03.2020 г

	23. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Космачева левое» от ТП 44 «ПАТО»
	РС (Якутия), г. Алдан
	3,10 м.2
	01.03.2020 г

	24. 
	ВЛ 6 кВ фидер «Нижний поселок» от ТП 50
	РС (Якутия), Алданский район, с. Хатыстыр
	24 м.2
	01.03.2020 г

	25. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Гагарина четная»
	РС (Якутия), г. Алдан
	12 м.2
	01.03.2020 г

	26. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Достовалова нечетная» 
	РС (Якутия), г. Алдан
	9 м2
	01.03.2020 г

	27. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Рынок» 


	РС (Якутия), г. Алдан
	9 м2
	01.03.2020 г

	28. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Охрана Природы» от ТП 4 «Школа № 3» , от опоры № 7/1 до опоры № 7/1/2
	РС (Якутия), г. Алдан
	6,12 м2
	01.03.2020 г

	29. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Ханийская нечетная» от ТП 5 «Жилфонд МК 155» от опоры № 10 до опоры № 10/1
	РС (Якутия), г. Алдан
	1,19 м2
	01.03.2020 г

	30. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Моховая» от ТП 65 «Северный» от опоры № 11 до опоры № 11/6
	РС (Якутия), г. Алдан
	10,16 м2
	01.03.2020 г

	31. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Строительная 9» от ТП 15 «мкр. Солнечный» от опоры № 4 до опоры № 4/1б
	РС (Якутия), Алданский район, п. Нижний Куранах. Мкр. Солнечный
	3,1 м2
	01.03.2020 г

	32. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «50 лет ВЛКСМ» от ТП 27 «Детский сад совхоза» от опоры № 4/1а до опоры 4/1а/2
	РС (Якутия), г. Алдан
	7,35 м2
13,25 м2
2,10 м2
	01.03.2020 г

	33. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Чапаева» от ТП 5 «Яцик» от опоры № 14 до опоры № 18
	РС (Якутия), г. Алдан
	12,4 м2
	01.03.2020 г

	34. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Нагорная» от ТП 2 «Черемушки»
	РС (Якутия), Алданский район, п. Лебединый
	129 м2
	01.03.2020 г

	35. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от ТП «Школа № 8»
	РС (Якутия), Алданский район, г. Томмот, ул. 30 лет Якутии
	1 м2
	01.03.2020 г

	36. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Березка от ТП 200 «Вэлком»
	РС (Якутия), г. Алдан
	6 м2
	01.03.2020 г

	37. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Угоянская» от ТП 97 «Юго-Западная»
	РС (Якутия), г. Алдан
	7,6 м2
	01.03.2020 г

	38. 
	ВЛ 0,4 кВ от ТП 51 «Общежитие аэропорта»
	РС (Якутия), г. Алдан
	3,23 м2
	01.03.2020 г

	39. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Гаражи 1» от ТП 199 «ПАТО 2»
	РС (Якутия), г. Алдан
	2,18 м2
	01.03.2020 г

	40. 
	ВЛ 10 кВ фидер «База» от ПС 12 «Укулан»
	РС (Якутия), Алданский район, г. Томмот
	25,00 м2
	01.03.2020 г

	41. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «АЗС» от ТП 3 «ДОЦ»
	РС (Якутия), Алданский район, г. Томмот
	10,00 м2
	01.03.2020 г

	42. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «№ 4» от ТП 3 «ДОЦ»
	РС (Якутия), Алданский район, г. Томмот
	10,00 м2
	01.03.2020 г

	43. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Папанина» от ТП 13 «Хлебозавод»
	РС (Якутия), Алданский район, г. Томмот
	2,00 м2
	01.03.2020 г

	44. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «№ 1» от ТП 2 «РЭС 2»
	РС (Якутия), Алданский район, г. Томмот
	2,50 м2
	01.03.2020 г

	45. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «№ 2» от ТП 2 «Население»
	РС (Якутия), Алданский район, п. Якокит
	1,50 м2
	01.03.2020 г

	46. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «ПАПА» от ТП 28 «разрезная, опоры № 4, № 5, установка подкосов к опорам № 1, № 2, № 4
	РС (Якутия), Алданский район, г. Алдан
	3,50 м2
	01.03.2020 г

	47. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Новая» от опоры № 4/7 до опоры № 4/9 от ТП 65 «мкр. Солнечный»
	РС (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Новая, д. 33а
	6,63 м2
	01.03.2020 г

	48. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Комарова» от опоры № 13 до опоры № 14 от ТП 4 «Школа 3»
	РС (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Верхняя Селигдарская, д. 5а
	2,27 м2
	01.03.2020 г

	49. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Охрана природы» от опоры № 7 до опоры № 7/1а от ТП 4 «Школа 3»
	РС (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Кузнецова д. 41, место № 4
	3,34 м2
	01.03.2020 г

	50. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Интернет» от нижних контактов АВ 200 А до опоры № 12 от ТП 222 «Бянкин»
	РС (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 59
	2168,38 м.
	01.03.2020 г

	51. 
	ВЛ  0,4 кВ фидер «Гаражи 3» от опоры № 6 до опоры № 6/1 ТП 199 « ПАТО 2»
	РС (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Космачева . КГНС «ПАТО»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               , блок А. Место № 50
	1,09 м2
	30.04.2020 г.

	52. 
	ВЛ 0,4 кВ  фидер «№3 Пекарня» от опоры 5/2 до опоры № 5/4 от  ТП 61 «ЦРММ» 
	РС (Якутия), Алданский район, г. Томмот, мкр. Алексеевск, ул. Центральная, коллективная площадка № 1, место № 11
	6,3 м2
	30.04.2020 г.

	53. 
	ВЛ  0,4 кВ  фидер «Кузнецова» от опоры № 1/2  ТП 4 «Школа 3»
	РС (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Кузнецова, д. 29
	1,11 м2
	30.04.2020 г.

	54. 
	ВЛ  6 кВ  фидер «Алдан 2» опора № 3 от ПС 35 кВ «Восточная»
	РС (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Лесная, дом 21б
	1,17 м2
	30.04.2020 г.

	55. 
	ВЛ  6 кВ  до ТП 63 с/а «Селигдар»
	РС (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. 26 Пикет 
	5871,39 м.
	30.04.2020 г.

	56. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Маяковского» от опоры № 12/1 до опоры № 12/1а от ТП № 87 «ГСМ» 
	РС (Я), г.Алдан, ул.Маяковского, коллективная гаражная стоянка «Аэропорт», место № 1
	1,16 м2
	30.04.2020 г.

	57. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Геологическая» от ТП-168 «Тамарак-2» до опоры № 2; размещение опоры ВЛ-0,4 кВ ф. «Геологическая» от опоры № 2 до опоры № 3 от  ТП № 168 «Тамарак-2» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Геологическая, участок № 39а
	18,74 м2
	30.04.2020 г.

	58. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Якутская» от опоры № 9/12 до опоры № 9/13 от ТП-184 «Ударник» 
	РС (Я), г.Алдан, пер.Новоселов, д.26, кв.1;
	1,09 м2
	30.04.2020 г.

	59. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «2» от опоры № 4 до опоры № 4/3 от ТП-496 
	РС (Я), Нерюнгринский район, п.Серебряный Бор
	9,00 м2
	30.04.2020 г.

	60. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Высоцкого» от ТП-94 «Тамарак-3» до опоры № 2 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Высоцкого, участок № 1;
	15,37 м2
	30.04.2020 г.

	61. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Геологическая» от оп.№ 3 до оп.№ 15 от ТП-168 «Тамарак-2» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Геологическая, участок № 65;
	1474,01 м.
	30.04.2020 г.

	62. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «ГАИ» от опоры № 6 до опоры № 6/1 от ТП-82 «ГАИ» 
	РС (Я), г.Алдан, пер.Якутский, во дворе дома № 3
	1,23 м2
	30.04.2020 г.

	63. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Березовая» от оп.№ 3 (совместный подвес на оп.№ 7/79 ВЛ-6 кВ «ЛПУМГ 2») до оп.№ 15 ТП-168 «Тамарак-2» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Березовая, участок № 21
	96,12 м2
	30.04.2020 г.

	64. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Зелёная» от ТП-178 «Тамарак-4» до опоры № 10 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Зеленая, участок № 25
	56,88 м2
	30.04.2020 г.

	65. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Садовая» от опоры № 4 до опоры № 29 от ТП-94 «Тамарак-3» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Садовая, участок № 49;
	55,3 м2
	30.04.2020 г.

	66. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Ключевая» от опоры № 2/1/1 до опоры № 2/1/2 от ТП-70 «Дачи» 
	РС (Я), Алданский  район, мкр.Алексеевск, ул.Транспортная, коллективная площадка гаражей, гараж б/н
	2,9 м2
	30.04.2020 г.

	67. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Луговая» от опоры № 7 до опоры № 9/4 от ТП-78 «Самострой» 
	РС (Я), г.Алдан, ул.Аямовская, участок № 17;
	55,87 м2
	30.04.2020 г.

	68. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Дивизионная» от опоры № 4/1б до опоры № 4/1б/1 от ТП-10 «Автовокзал» 
	РС (Я), г.Алдан, ул.Дивизионная, КГС «Автовокзал», блок «Б», место № 18
	1,1 м2
	30.04.2020 г.

	69. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Геологическая» от опоры № 1-1-2 до опоры № 1-1-6 от ТП-168 «Тамарак-2» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Весенняя, участок № 17;
	8,42 м2
	30.04.2020 г.

	70. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Быкова» от опоры № 8/4 до опоры № 8/5 от ТП-2 «Оникс» 
	РС (Я), г.Алдан, ул.Быкова, д.11а
	1,15 м2
	30.04.2020 г.

	71. 
	ВЛ-6 кВ ф."Хлебозавод" от оп.№ 58 до оп.№ 58/2 от ПС-110 кВ «Алдан», ВЛ-0,4 кВ ф. «Олонхо» от ТП-183 «Олимпийская» до оп.№ 2 
	РС (Я), г.Алдан, ул.Тамаракская;
	25,00 м2
	30.04.2020 г.

	72. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Комарова» от опоры № 3/3 до опоры № 3/3а ТП-50 «Больница» 
	РС (Я), Алданский район, с.Хатыстыр, ул.50 лет Октября, д.12, корпус А;
	3,1 м2
	30.04.2020 г.

	73. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Рябенького» от опоры № 15 до опоры № 15/1 от ТП № 3 «Водокачка» 
	РС (Я), Алданский р-он, пос.Ленинский, ул.Григория Рябенького, д.22а
	50,89 м.
	30.04.2020 г.

	74. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Детский сад» от опоры № 3/2 до опоры № 3/4 от ТП № 4 «Больница» 
	РС (Я), г.Алдан, ул.Гагарина, за домом № 12
	4,4 м2
	30.04.2020 г.

	75. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «1 Микрорайон» от опоры № 12а до опоры № 12а/2 от ТП № 10 «Детсад № 7» 
	РС (Я), Алданский район, п.Нижний Куранах, 1 Микрорайон.
	4,69 м2
	30.04.2020 г.

	76. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Снежная» от опоры № 8 до опоры № 18 от ТП 168 «Тамарак-2»
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак» ул.Снежная, участок 15
	70,96 м2
	30.04.2020 г.

	77. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Первомайская» от опоры № 6/3 до опоры № 4 «1 Квартал»
	РС (Я), г.Алдан, ул. Первомайская, д. 27а
	30,60 м2
	30.04.2020 г.

	78. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Снежная» от опоры № 8/3 до опоры № 8/9 от ТП 168 «Тамарак-2»
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак» ул. Новая, д. 13
	66,6 м2
	30.04.2020 г.

	79. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Моховая 1» от опоры 11/6 до опоры № 11/7 от ТП 65 «мкр. Северный»
	РС (Я), г.Алдан, ул. Еловая, дом 15
	3,1 м2
	30.04.2020 г.

	80. 
	ВЛ 0,4 кВ «Осенняя» от опоры № 10 до опоры № 10/2 от ТП 78/1 «Самострой 2»
	РС (Я), г.Алдан, ул. Летняя, дом 9
	4,2 м2
	30.04.2020 г.

	81. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Быт» от опоры № 9/5 до опоры № 9/18 от ТП 69 СОТ «Энергетик»
	РС (Я), г.Алдан, ул. Смородиновая, СОТ «Тамарак», участок 32
	268,69 м.
	30.04.2020 г.

	82. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Достовалова 8» от ТП 17 «Обувной цех» до опоры № 1/1
	РС (Я), г. Алдан, ул. Достовалова, в 30 метрах от МКД № 8 
	2,9 м2
	30.04.2020 г.

	83. 
	ВЛ 0,4  кВ фидер «Хатыстырская» от опоры № 8а до опоры № 8а/2 от ТП 67 «Лесная»
	РС (Я), с. Хатыстыр, ул. Хатыстырская 
	7,4 м2
	30.04.2020 г.

	84. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «50 лет ВЛКСМ» от опоры № 4/1а/2 до опоры № 4/1а/7 от ТП 27 «Детский сад совхоза»
	РС (Я), г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ
	2,27 м2
	30.04.2020 г.

	85. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Комарова 100» от опоры № 8 до опоры № 8/2 от ТП 62 «Драгстроймонтаж»

	РС (Я), г. Алдан, ул. Комарова, КГС «Драгстроймонтаж»
	2,04 м2
	30.04.2020 г.

	86. 
	ВЛ 0,4 кВ от опоры № 7/11 до опоры № 7/11А фидер «Быт» от ТП 69 «СОТ Энергетик»
	РС (Я), Алданский район, ДНТ «Энергетик», ул. Земляничная
	3,18 м2
	30.04.2020 г.

	87. 
	ВЛ 0,4  кВ фидер «пер. Школьный» от опоры № 12/1 до опоры № 12/3 от ТП 63 «Школа интернет»
	РС (Я), г. Алдан, ул. Школьная
	5,10 м2
	30.04.2020 г.

	88. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер «Безымянный» от опоры № 3/5/2/2 до опоры № 3/5/2/2/1 от ТП 52 «Новый поселок»
	РС (Я), с. Хатыстыр, ул. Первоселенцев
	3,3 м2
	30.04.2020 г.

	89. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер 4 «пер. Якутский» от опоры № 12/1 до опоры № 12/1а от ТП 49  «Население»
	РС (Я), г. Томмот, пер. Якутский
	1,03 м2
	30.04.2020 г.

	90. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер 4 «пер. Якутский» от опоры № 12 до опоры № 12/2 от ТП 49  «Население»
	РС (Я), Алданский район,  г. Томмот, пер. Якутский
	4,11 м2
	30.04.2020 г.

	91. 
	ВЛ 0,4 кВ фидер 2 «АЗС» от опоры № 4 до опоры № 4/2 от ТП 3  «ДОЦ»
	РС (Я), Алданский район,  г. Томмот, ул. Нагорная
	4,43 м2
	30.04.2020 г.

	92. 
	ВЛ 10 кВ фидер «Город» от ПС 35/10 «Левобережная»   от опоры № 61 до опоры № 61/16  (уточнение по факту)     
	РС (Я), Алданский район,  г. Томмот, ул. Нагорная
	65,00 м.
	30.04.2020 г.

	93. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Геологическая» от опоры № 1-1-2 до опоры № 1-18а от ТП-168 «Тамарак-2» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Весенняя, участок № 10
	28,00 м2
	30.04.2020 г.

	94. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачная» от опоры № 2 до опоры № 11 от ТП-178 «Тамарак-4» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Дачная, участок № 27
	40,00 м2
	30.04.2020 г.

	95. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Геологическая» от опоры № 1/1 до опоры № /18 от ТП № 168 «Тамарак-2» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Геологическая, д.3
	72,00 м2
	30.04.2020 г.

	96. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Тарабукина» от опоры 7/6 до опоры № 7/10 от ТП-55 «Колбасный цех» 
	РС (Я), г.Алдан, ул.Тарабукина, д.1 г
	16,00 м2
	30.04.2020 г.

	97. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачная» от опоры № 1/2 (совместный подвес на оп.№ 7/72 ВЛ-6 кВ «ЛПУМГ 2») до оп.№ 1/2/3 от ТП-178 «Тамарак-4» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Кедровая, участок № 2
	30,00 м2
	30.04.2020 г.

	98. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Школьная» от опоры № 2 до опоры № 3 от ТП-178 «Тамарак-4» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Школьная, участок № 2
	8,00 м2
	30.04.2020 г.

	99. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачная» от оп.№ 1/2/3 до опоры № 1/2/6 от ТП-178 «Тамарак-4» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Кедровая, участок № 8
	12,00 м2
	30.04.2020 г.

	100. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 «Административное здание» от оп.№ 14/1 до опоры № 14/2 от ТП-14 «База ЖКХ» 
	РС (Я), г.Томмот, ул.Ленина, д.16
	8,00 м2
	30.04.2020 г.

	101. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Маяковского» от оп.№ 10/3 до опоры № 10/3/2 от ТП-87 «ГСМ» 
	РС (Я), г.Алдан, ул.Маяковского, д. 26а
	5,00 м2
	30.04.2020 г.

	102. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Октябрьская» от оп.№ 3/1/1/2/1 до опоры № 3/1/1/2/3 от ТП-1 «Скважины» 
	РС (Я), г.Алдан, ул.Нагорная, д. 47
	8,00 м2
	30.04.2020 г.

	103. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Садовая» от оп.№ 2/1 до опоры № 2/16 от ТП-94 «Тамарак-3» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Центральная
	64,00 м2
	30.04.2020 г.

	104. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Школьная» от оп.№ 3 до опоры № 5 от ТП-178 «Тамарак-4» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Школьная, д.5
	8,00 м2
	30.04.2020 г.

	105. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Нагорная» от оп.№ 4 до опоры № 4/1 от ТП-70 «Ясная» 
	РС (Я), г.Алдан, ул.Западная, д.15
	4,00 м2

	30.04.2020 г.

	106. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Геологическая» от оп.№ 15 до опоры № 16 от ТП-168 «Тамарак 2» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Геологическая, д.67
	8,00 м2
	30.04.2020 г.

	107. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Садовая» от оп.№ 2/24 до опоры № 2/28 от ТП-94 «Тамарак 3» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Центральная, д.64
	16,00 м2
	30.04.2020 г.

	108. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Садовая» от оп.№ 2 до опоры № 2/24 от ТП-94 «Тамарак 3» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Центральная, д.59
	88,00 м2
	30.04.2020 г.

	109. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 «Население» от оп.№ 9/1 до опоры № 9/2 от ТП-2 «РЭС-2» 
	РС (Я), г.Томмот, ул.Геологическая, коллективная площадка гаражей,            гараж № 6
	4,00 м2
	30.04.2020 г.

	110. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Березовая» от оп.№ 16 до опоры № 18 от ТП-168 «Тамарак 2» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Березовая, д.29
	8,00 м2
	30.04.2020 г.

	111. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Мегино-Кангаласская» от оп.№ 10 до опоры № 10/3 от ТП-35 «ЗЖБИ» 
	РС (Я), г.Алдан, ул.Слепнева, уч.1 В
	12,00 м2
	30.04.2020 г.

	112. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Дачная» от оп.№ 11 до опоры № 15 от ТП-178 «Тамарак 4» 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Дачная, уч.№ 36
	16,00 м2
	30.04.2020 г.

	113. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «Новый» от оп.№ 21 до опоры № 21/1/2 ТП-52 «Новый посёлок» 
	РС (Я), Алданский район, с.Хатыстыр, ул.Таёжная, д.3
	8,00 м2
	30.04.2020 г.

	114. 
	ВЛ-0,4 кВ ф. «ГСМ» от оп.№ 2/2 до опоры № 2/2/3 ТП-51 «Старый посёлок» 
	РС (Я), Алданский район, с.Хатыстыр, ул.Бертина, д.10. кв.2
	12,00 м2
	30.04.2020 г.

	115. 
	КТП-400/6/0,4 кВ «Олимпийская» от ПС-110 кВ «Алдан ф.«Хлебозавод», (с установлением охранной зоны КТП)
	РС (Я), г.Алдан, ул.Тамаракская;
	24,00 м2
	30.04.2020 г.

	116. 
	КТП-400/6/0,4кВ «Тамарак-2» от ПС-35 Восточная ф.ЛПУМГ № 2, (с установлением охранной зоны КТП)
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Геологическая, участок № 39а
	24,00 м2
	30.04.2020 г.

	117. 
	КТП-400/6/0,4кВ «Тамарак-2» от ПС-35 Восточная ф.ЛПУМГ № 2, 
	РС (Я), г.Алдан, СОТ «Тамарак», ул.Геологическая, участок № 39а
	24,00 м2
	30.04.2020 г.

	118. 
	ТП № 56 «АПК»               
	РС (Я), Алданский район, п. Нижний Куранах
	24,00 м2
	30.04.2020 г.

	119. 
	ТП № 51 «Старый поселок»     
	РС (Я), Алданский с. Хатыстыр 
	24,00 м2
	30.04.2020 г.

	120. 
	ТП № 64 «Стадион»


	РС (Я), Алданский район, с. Хатыстыр 
	24,00 м2
	30.04.2020 г.

	121. 
	ТП № 65 «Еалат»            
	РС (Я), Алданский район, с. Хатыстыр 
	24,00 м2
	30.04.2020 г.

	122. 
	КТП 70 Дачи

	РС(Я), Алданский район, г. Томмот, п. Алексеевск
	24,00 м2
	30.04.2020 г.

	123. 
	КТП 66 Водозабор

	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, п. Алексеевск
	24,00 м2
	30.04.2020 г.

	124. 
	КТП 71 Транспортная

	РС(Я), Алданский район, г.Томмот, п. Алексеевск
	24,00 м2

	30.04.2020 г.

	125. 
	Подстанция 16
	РС (Я), Алданский район
	250,00 м2
	30.04.2020 г.

	126. 
	КТП 9 «Ленина»


	РС (Я), Алданский район, п. Ленинский,
	24,00 м2
	30.04.2020 г.

	127. 
	КТП 31 Зеленский (с установлением охранной зоны КТП)
	РС(Я), г. Алдан, ул. Достовалова (рядом с базой)
	24,00 м2
	30.04.2020 г.

	128. 
	КТП 40 Калинина (с установлением охранной зоны КТП)
	РС(Я), г. Алдан, пер. Школьный
	24,00 м2
	30.04.2020 г.

	129. 
	КТП 57 МТФ
	РС (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Лесная
	24,00 м2
	30.04.2020 г.

	130. 
	КТП 69 СОТ Энергетик
	РС(Я), г. Алдан, ул. Гагарина
	24,00 м2
	30.04.2020 г.

	131. 
	КТП 40 Кот. Уч№2
	РС (Я), Алданский район, г. Томмот
	24,00 м2
	30.04.2020 г.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Установление границ землепользования объектов 
	

	1. 1.
	ТП 28 «Разрезная» (уточнение площади 14:02:010715:07)
	РС (Якутия), г. Алдан, ул. Достовалова 55
	24,00 м2
	01.12.2019г.

	2. 
	ТП 29 «Спорткомплекс» (уточнение площади 14:02:010712:08)
	РС (Якутия), г. Алдан, ул.  Достовалова 36 б
	24,00 м2
	01.12.2019г.

	3. 
	Подстанция 6 (уточнения границ 14:02:010231:30)
	РС (Я), Алданский район
	250,00 м2

	01.12.2019г.

	4. 
	ТП № 21 "Общежитие СМУ" (размежевание 14:02:010721:68)
	РС(Я), г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ 9 б
	24,00 м2
	01.12.2019г.

	5. 
	КТП 44 ПАТО (уточнение границ 14:02:010760:78)
	РС(Я), г. Алдан, ул.Космачева 18 а
	24,00 м2
	01.12.2019г.

	6. 
	ТП № 59 "Лесхоз" (уточнение границ 14:02:010703:0007)
	РС(Я), г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ 123 а
	24,00 м2
	01.12.2019г.

	7. 
	КТП № 62 "Драгстроймонтаж" (уточнение границ 14:02:010139:30)
	РС(Я), г. Алдан, ул. Кузнецова 37б
	24,00 м2
	01.12.2019г.

	8. 
	ТП № 86 "Котельная а/порта" (уточнение границ 14:02:010753:76)
	РС(Я), г. Алдан, ул. Маяковского 16 а
	24,00 м2
	01.12.2019г.

	9. 
	ВЛ 10 кВ фидер «Город» от ПС 35/10 «Левобережная» (уточнение по факту 14:02:000000:5103)  

(с установлением охранной зоны КТП) 
	РС (Якутия), МО «Алданский район», Алданское лесничество, Томмотское участковое лесничество, эксплуатационные леса в квартале № 142 выделы 2ч., 26ч.; защитные леса в квартале № 60 выделы 7ч., 11ч., в квартале № 65 выделы 3ч., 5ч., 6ч., 7ч., 9 ч.; в квартале № 66 выделы 7ч., 11ч., 13 ч., 14ч., 16 ч., 17 ч.; в квартале № 143 выделы 4ч., 5ч., 12ч..
	150 м2
	01.12.2019г.

	10.
	ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «СХК» (уточнение по факту14:19:2060042:1037)  

(с установлением охранной зоны КТП) 
	РС (Якутия), МО «Нерюнгринский район», Нерюнгринское лесничество, в защитных лесах (зеленая зона г. Нерюнгри), Нерюнгринское участковое лесничество в квартале 2015 выделы 9, 10, 13, 15, 17; в квартале 2016 выделы 7, 8 
	130 м2
	01.12.2019г.

	
	
	
	
	

	
	Подготовка технического плана
	

	1.
	ВЛ 10 кВ фидер «Город» от ПС 35/10 «Левобережная» (кадастровый № зем. Участка 14:02:000000:5103)  


	РС (Якутия), МО «Алданский район», Алданское лесничество, Томмотское участковое лесничество, эксплуатационные леса в квартале № 142 выделы 2ч., 26ч.; защитные леса в квартале № 60 выделы 7ч., 11ч., в квартале № 65 выделы 3ч., 5ч., 6ч., 7ч., 9 ч.; в квартале № 66 выделы 7ч., 11ч., 13 ч., 14ч., 16 ч., 17 ч.; в квартале № 143 выделы 4ч., 5ч., 12ч..
	100 м 2
	01.12.2019г.

	2.
	ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «СХК» (кадастровый № участка 14:19:2060042:1037)   
	РС (Якутия), МО «Нерюнгринский район», Нерюнгринское лесничество, в защитных лесах (зеленая зона г. Нерюнгри), Нерюнгринское участковое лесничество в квартале 2015 выделы 9, 10, 13, 15, 17; в квартале 2016 выделы 7, 8 
	95 м 2.
	01.12.2019г.

	3.
	ВЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ "СХК"
	защитные леса квартал № 2015 выделы 9,10,13,15,17, квартал 2016 выделы 7,8
	
	01.06.2020 г.

	4.
	ВЛ-10 кВ ф."Город" от ПС-35/10 "Левобережная до объекта заявителя МБОУ ДОД ДООЛ  "Берег Дружбы"
	эксплуатационные леса в квартале     № 142 выделы 2,26, защитные леса в квартале № 60 выделы 7,11, в квартале № 65 выделы 3,5,6,7,9, в квартале № 66 выделы 7,11,13,14,16,17, в квартале № 143 выделы 4,5,12
	
	01.06.2020 г.

	5.
	ВЛ 6 кВ фидер «Угольная» от сущ.  № 36 14:19:206002:912
	РС (Якутия), МО "Нерюнгринский район",Нерюнгринское участковое лесничество Хатыминское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале № 607 выделы 46, 48, 49, 50, 53, 55, 58 
	
	01.06.2020 г.

	6.
	ВЛ 6 кВ фидер «Газпровод» от ПС 110 кВ «Беркакит» 
	РС (Якутия), МО «Нерюнгринский район», Нерюнгринское лесничество, Нерюнгринское участковое лесничество, защитные леса, в квартале № 207а выделы 9,12,13,14,15,16,17,20,36, в квартале № 208 а выделы 1,2,3,5, в квартале № 2086 выделы 29,30,31, в квартале № 206а выдел 5, в квартале № 2122 выдел 16, Чульманское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале № 209 выделы 5,10,11,12,13,14; номер учетной записи в ГЛР 6714-2017-04
	
	01.06.2020 г.

	7.
	ВЛ 6 кВ «Белая Гора» 
	РС (Якутия), МО «Алданский район», Алданское лесничество, Алданское участковое лесничество, защитные леса в квартале № 289 выдел 15
	
	01.06.2020 г.

	8.
	ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Восточная" 
	РС (Якутия), МО «Алданский район», Алданское лесничество, Алданское участковое лесничество, защитные леса в квартале № 7 выделы 26,20,1,10,2, в квартале № 28 в выделе 10, в квартале 162 выдел 17, эксплуатационные леса в квартале 27 выделы 19,18
	
	01.06.2020 г.

	9.
	ВЛ 6 кВ фидер «Газпровод» от ПС 35 кВ «Аэропорт» 
	РС (Якутия), МО "Нерюнгринский район",Нерюнгринское участковое лесничество Хатыминское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале № 636 выделы 25,26,27,28,30,32,33,34,37,39; квартал № 638выделы 42,50,53,
	
	01.06.2020 г.

	10.
	ВЛ 10 кВ фидер «Газпровод» от ПС 110 кВ «Большой Нимныр»
	РС (Якутия), МО "Алданский район", Алданское лесничество, Васильевское участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале № 348 выделы 20,21,17,14; квартал № 349 выдел 13
	
	01.06.2020 г.

	11.
	ВЛ 6 кВ эксплуатация фидер "Тимир" от ПС № 36 "Малый Нимныр"
	РС(Я), МО "Алданский район", земли лесного фонда Алданского лесничества В квартале № 902 выделы 1,2,3,4; квартале № 903 выделы 1,2,3,4; в защитных лесах в
квартале № 901 выдел 6, в квартале № 902 выделы 1,2,3,4,5,6                                                  РС(Я), МО "Нерюнгринский", земли лесного фонда Нерюнгринского лесничества, Хатыминского , квартал 9, выдел 1
	
	01.06.2020 г.

	12.
	ВЛ-6 кВ для электроснабжения объектов шахты "Чульмаканская"
	РС(Я), МО "Нерюнгринский", земли лесного фонда Нерюнгринского лесничества , в квартале 607, в выделах 37, 39, 40, 45, 46
	
	01.06.2020 г.

	
	
	
	
	

	
	Установление границ публичного сервитута на земельные участки
	

	1. 
	ЛЭП-110кВ 24км-Эмельджак  №106      
	РС (Я), Алданский район
	36000 м.
	01.12.2019г.

	2. 
	ЛЭП-110кВ Лебединый-Алдан  №134     
	РС (Я), Алданский район
	17000 м.
	01.12.2019г.

	3. 
	ЛЭП-110кВ М.Нимныр-Б.Нимныр  №103    
	РС (Я), Алданский район
	10000м.
	01.12.2019г.

	4. 
	ЛЭП-110кВ Н.Куранах - В.Куранах  №111    
	РС (Я), Алданский район
	10000м.
	01.12.2019г.

	5. 
	ЛЭП-110кВ Н.Куранах-ЗИФ(ПС-18)  №131,132    
	РС (Я), Алданский район
	1300м
	01.12.2019г.

	6. 
	ЛЭП-110кВ Н.Куранах-ТДЭС  №105   
	РС (Я), Алданский район
	50000м.
	01.12.2019г.

	7. 
	ЛЭП-110кВ Нимныр-Юхта  №133а    
	РС (Я), Алданский район
	19800м.
	01.12.2019г.

	8. 
	ЛЭП-110кВ пос.Лебединый- п.Н.Куранах  №104   
	РС (Я), Алданский район
	40700м
	01.12.2019г.

	9. 
	ЛЭП-110кВ ТДЭС-24км   (ПС-26) №112  20км    
	РС (Я), Алданский район
	20000м.
	01.12.2019г.

	10. 
	ЛЭП-110кВ Хатыми-М.Нимныр  №102а    
	РС (Я), Алданский район
	89148,6 м.
	01.12.2019г.

	11. 
	ЛЭП-110кВ ЧуГРЭС-М.Нимныр №101    
	РС (Я), Алданский район
	115000м.
	01.12.2019г.

	12. 
	ЛЭП-110кВ Юхта-Лебединый   №133    
	РС (Я), Алданский район
	37300м.
	01.12.2019г.

	13. 
	ЛЭП-35кВ  Отпайка от Л-106 - п.Ыллымах №22    
	РС (Я), Алданский район
	2740м.
	01.12.2019г.

	14. 
	ЛЭП-35кВ  ПС 7-МПС - Сосновый №15   
	РС (Я), Алданский район
	7000м.
	01.12.2019г.

	15. 
	ЛЭП-35кВ 24 км - Алексеевск №17   
	РС (Я), Алданский район
	18000м.
	01.12.2019г.

	16. 
	ЛЭП-35кВ Алдан-РЛ-340  №8   
	РС (Я), Алданский район
	10700м.
	01.12.2019г.

	17. 
	ЛЭП-35кВ Алексеевск-Укулан  №18   
	РС (Я), Алданский район
	6000м.
	01.12.2019г.

	18. 
	ЛЭП-35кВ В.Куранах-Озерный №6    
	РС (Я), Алданский район
	7600м.
	01.12.2019г.

	19. 
	ЛЭП-35кВ Восточный-В.Куранах  №5  
	РС (Я), Алданский район
	14700м..
	01.12.2019г.

	20. 
	ЛЭП-35кВ Лебединый  - ПС 7 МПС №3    
	РС (Я), Алданский район
	12600м.
	01.12.2019г.

	21. 
	ЛЭП-35кВ Лебединый-Алдан №9    
	РС (Я), Алданский район
	18000м.
	01.12.2019г.

	22. 
	ЛЭП-35кВ Лебединый-Усмун №10   
	РС (Я), Алданский район
	24000м.
	01.12.2019г.

	23. 
	ЛЭП-35кВ Озерный-РЛ-340 №7 
	РС (Я), Алданский район
	20500м.
	01.12.2019г.

	24. 
	ЛЭП-35кВ ПС 6 "Восточная"- РПБ Алдан"  №12   
	РС (Я), Алданский район
	1600м.
	01.12.2019г.

	25. 
	ЛЭП-35кВ ПС Томмот - ПС  Алексеевск №16,17  
	РС (Я), Алданский район
	1900 м;
	01.12.2019г.

	26. 
	ЛЭП-35кВ ПС18 ЗИФ - Хатыстыр  №20   
	РС (Я), Алданский район
	26200м.
	01.12.2019г.

	27. 
	ЛЭП-35кВ Сосновый-Восточный №4    
	РС (Я), Алданский район
	8800м.
	01.12.2019г.

	28. 
	ЛЭП-35кВ Сосновый-Якокут №2 "А"    
	РС (Я), Алданский район
	17200м.
	01.12.2019г.

	29. 
	ЛЭП-35кВ ТДЭС - Алексеевск  №30     
	РС (Я), Алданский район
	1500м.
	01.12.2019г.

	30. 
	ЛЭП-35кВ Укулан- Томмот  №25 
	РС (Я), Алданский район
	3000м.
	01.12.2019г.

	31. 
	ВЛ 35 кВ Л-15А Канавное-Якокит  
	РС (Якутия), Алданский район, на 669-670 км автомобильной магистрали «Лена» «Невер-Якутск» М-56


	9,12 м.
	01.12.2019г.

	32. 
	ВЛ 35 кВ Л-29А отпайка от Л-29-ПС Хитачи   
	РС (Якутия), Нерюнгринский район,
	511 м.
	01.12.2019г.

	
	
	
	
	

	Установление границ охранных зон электросетевых объектов
	

	1. 
	ЛЭП-6 кВ г.Алдан ф. "Жилпосёлок" от ПС 17 
	РС(Я), Алданский район, 
	403м
	20.09.2020 г.

	2. 
	ВЛ 6 кВ г.Нерюнгри ф. Газопровод от РУ-6 кВ ПС 35 кВ Аэропорт
	РС(Я), Нерюнгринский район, 
	500 м.
	20.09.2020 г.

	3. 
	ВЛ 6 кВ п. Н.Куранах ф. Бойлерная от ТП 69 Общежитие
	РС(Я), Алданский район, 
	280 м.
	20.09.2020 г.

	4. 
	ВЛ 6 кВ ф. Газопровод от РУ-6 кВ ПС 35 кВ Белая гора
	РС(Я), Алданский район, 
	500 м.
	20.09.2020 г.

	5. 
	ВЛ 6 кВ ф. Краснодаргазстрой стройплощадка от портала до ПС № 36 М-Нимныр
	РС(Я), Алданский район, 
	500 м.
	20.09.2020 г.

	6. 
	ЛЭП-0,4кв г.Алдан ДРСУ YA0000106


	РС(Я), Алданский район, г. Алдан
	310 м.
	20.09.2020 г.

	7. 
	ЛЭП-0,4кв г.Алдан Заортосалинская 

YA0000107
	РС(Я), Алданский район, г. Алдан
	553 м.
	20.09.2020 г.

	8. 
	ЛЭП-0,4кв г.Алдан "Ударник" YA0000108
	РС(Я), Алданский район, г. Алдан
	441 м.
	20.09.2020 г.

	9. 
	ЛЭП-0,4кв  г.Алдан  Дражный YA0000109
	РС(Я), Алданский район, г. Алдан
	1920 м.
	20.09.2020 г.

	10. 
	ЛЭП-0,4кв г.Томмот по городу   YA0000806
	РС(Я), Алданский район, г. Томмот
	10948 м.
	20.09.2020 г.

	11. 
	ВЛ 6 кВ г.Нерюнгри ф. Газопровод от РУ-6 кВ ПС 35 кВ Аэропорт
	РС(Я), Нерюнгринский район, 
	1000 м.
	20.09.2020 г.

	12. 
	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах YA0000418
	РС(Я), Алданский район, п. Н-куранах
	63533м
	20.09.2020 г.

	13. 
	ЛЭП-6 кВ  п. Якокут ф.Поселок от ПС-20  L=1511м
	РС(Я), Алданский район, 
	1511 м.
	20.09.2020 г.

	14. 
	ЛЭП-6 кв п.Лебединый ф. Поселок 1 от ПС-2  L=3280м.
	РС(Я), Алданский район, 
	3280 м.
	20.09.2020 г.

	15. 
	ЛЭП-6 кв п.Ленинский ф. Поселок от ПС-4  L=2772м.
	РС(Я), Алданский район, 
	2772 м.
	20.09.2020 г.

	16. 
	ЛЭП-6 кВ п.Хатыстыр L=1830м.
	РС(Я), Алданский район, 
	1830 м.
	20.09.2020 г.

	17. 
	ЛЭП-6 кВ п.Хатыстыр ф. "Верхний посёлок" от ПС 14 " Хатыстыр" L- 536м.
	РС(Я), Алданский район, 
	536 м.
	20.09.2020 г.

	18. 
	ЛЭП-6кв   от ПС-10  ф."Орочён"L-2160 м
	РС(Я), Алданский район, 
	2160 м.
	20.09.2020 г.

	19. 
	ЛЭП-6кв   от ПС-36  ф."Тимир" L=4946 м
	РС(Я), Алданский район, 
	4946 м.
	20.09.2020 г.

	20. 
	ЛЭП-6кв  от ПС-17 "Жилой поселок"   L=2231м.
	РС(Я), Алданский район, 
	2231 м.
	20.09.2020 г.

	21. 
	ЛЭП-6кв  от ПС-2 "Иксовый"   L=3861м.
	РС(Я), Алданский район, 
	3861 м.
	20.09.2020 г.

	22. 
	ЛЭП-6кв п.Хатыстыр от ПС 14 ф "Верхний посёлок" участок 
	РС(Я), Алданский район, 
	1000 м.
	20.09.2020 г.

	23. 
	ЛЭП-380/220 В  п.В.Куранах YA0000417
	РС(Я), Алданский район, с. В-Куранах
	6471м
	20.09.2020 г.

	24. 
	ЛЭП-6кВ Телецентр    L=3923м.
	РС(Я), Алданский район, 
	1000 м.
	20.09.2020 г.

	25. 
	ЛЭП-6кВ ф.Прогресс 1 от ПС110кВ Алдан (НефтеГазВзрывПромСтр)
	РС(Я), Алданский район, 
	1000 м.
	20.09.2020 г.

	26. 
	ВЛ 0,4 г.Алдан ф. Нагорная от ТП 70 Ясная
	РС(Я), Алданский район, 
	300 м.
	20.09.2020 г.

	27. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф Высоцкого от нижних контактов  АВ до №94 Тамарак-3
	РС(Я), Алданский район, 
	1820 м.
	20.09.2020 г.

	28. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. 50 лет ВЛКСМ от ТП №27 Дет.сад совхоза
	РС(Я), Алданский район, 
	20 м.
	20.09.2020 г.

	29. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Береговая от ТП №77 Береговая
	РС(Я), Алданский район, 
	300 м.
	20.09.2020 г.

	30. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Березовая от ТП 168 Тамарак-2
	РС(Я), Алданский район, 
	40 м
	20.09.2020 г.

	31. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Быкова от ТП 2 Оникс
	РС(Я), Алданский район, 
	20 м.
	20.09.2020 г.

	32. 
	ЛЭП-0,4кВ от ТП-34 п.В.Куранах  YA0000416
	РС(Я), Алданский район, с. В-Куранах
	2758м.
	20.09.2020 г.

	33. 
	ЛЭП-0,4кВ п.Хатыстыр  от ТП 51 YA0000415
	РС(Я), Алданский район, с. Хатыстыр
	5926м
	20.09.2020 г.

	34. 
	ЛЭП-0,4кв п.Якокут YA0000117


	РС(Я), Алданский район, с. Якокут
	2425м
	20.09.2020 г.

	35. 
	ЛЭП-0,4кв п.Ленинский YA0000115

  
	РС(Я), Алданский район, п. Ленинский
	15055м
	20.09.2020 г.

	36. 
	ЛЭП-0,4кв г.Алдан ул. Лебединская YA0000114
	РС(Я), Алданский район, г. Алдан
	850м
	20.09.2020 г.

	37. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Быт от ТП № 69 СОТ Энергетик
	РС(Я), Алданский район, 
	100 м.
	20.09.2020 г.

	38. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Быт от ТП № 207 Заортосалинскаяот 
	РС(Я), Алданский район, 
	20 м.
	20.09.2020 г.

	39. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Быт от ТП № 68 
	РС(Я), Алданский район, 
	40 м.
	20.09.2020 г.

	40. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Быт от ТП № 87 ГСМ 
	РС(Я), Алданский район, 
	20 м.
	20.09.2020 г.

	41. 
	ЛЭП-0,4кв п.Лебединый  YA0000116
	РС(Я), Алданский район, п. Лебединый
	14148м
	20.09.2020 г.

	42. 
	ЛЭП-0,4кв г.Алдан ул.Энергетиков YA0000113 
	РС(Я), Алданский район, г. Алдан
	630м
	20.09.2020 г.

	43. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Васино поле от ТП №79 Васино поле
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	44. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Верхняя Селигдарская от ТП №40 Калинина
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	45. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. ГАИ от ТП 82 ГАИ
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	46. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Гаражи-1 от ТП № 199 ПАТО-2 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	47. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Гаражи-3 от ТП №199 Пато-2 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	48. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Гаражит от ТП №60 ЦРБ
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	49. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Геологическая от ТП 168 Тамарак 2
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	50. 
	ЛЭП-0,4кв п.Пятилетка  YA0000807
	РС(Я), Алданский район, совхоз Пятилетка
	1638м.
	20.09.2020 г.

	51. 
	ЛЭП-0,4кв г.Томмот МО-49  YA0000808 
	РС(Я), Алданский район, г. Томмот
	560м. м.
	20.09.2020 г.

	52. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Горького от ТП №12 4 Магазин 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	53. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Дачная от ТП №66 Гараж совхоза  
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	54. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Детский сад: АСТ от ТП № 21 Общежитие СМУ 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	55. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Дивизионная  от ТП 10 Автовокзал
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	56. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Достовалова 8 от ТП-17 Обув цех  
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	57. 
	ЛЭП-0,4кв пос.Солнечный YA0000111 
	РС(Я), Алданский район, г. Алдан
	11507м
	20.09.2020 г.

	58. 
	ЛЭП-0,4кв п.Синегорье  YA0000810
	РС(Я), Алданский район, г.Томмот , микр. Синегорье
	9106м
	20.09.2020 г.

	59. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Заортосалинская-1 от ТП №156 ИВС
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	60. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Заортосалинская-2 от ТП №156 ИВС
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	61. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Зеленая от ТП № 178 Тамарак-4
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	62. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Зимняя от ТП №79 Васино поле
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	63. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Интернат от ТП №222 Бянкин  
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	64. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Комарова 100 ТП № 62 Драгстроймонтаж  
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	65. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Комарова от ТП №187 Комарова
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	66. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Комарова от ТП №4 Школа №3 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	67. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Комарова от ТП №40 Калинина
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	68. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Космачёва левая ТП № 44 ПАТО  
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	69. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Кузнецова от ТП №4 Школа №3 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	70. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Левая сторона Строительной от ТП № 78 Самострой 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	71. 
	ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Захарова YA0000811  
	РС(Я), Алданский район, г. Томмот
	620 м.
	20.09.2020 г.

	72. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Луговая от ТП № 78 Самострой 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	73. 
	ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Отечественная   YA0000812
	РС(Я), Алданский район, г. Томмот
	2480 м.
	20.09.2020 г.

	74. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Маяковского от ТП №87 ГСМ 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	75. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Мегино-Кангаласская от ТП №35 ЗЖБИ 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	76. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Моховая 1 от ТП 65 мкр. Северный
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	77. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Моховая 1 от ТП № 65 мкр.Северный  
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	78. 
	ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Кирова YA0000813 
	РС(Я), Алданский район, 
	1875 м.
	20.09.2020 г.

	79. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Новая от ТП № 65 мкр Северный
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	80. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Новая от ТП №65 мкр. Северный  
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	81. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Ортосалинская от ТП №187 Комарова
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	82. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Осенняя Самострой-2
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	83. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Охрана природы от ТП 4 Школа №3
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	84. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Охрана природы от ТП №4 Школа 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	85. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. пер.Школьный ТП № 63 Школа-интернат 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	86. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Переулок Школьный от ТП №40 Калинина
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	87. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Садовая от нижних контактов АВ от ТП № 94 Тамарак-3
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	88. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Семенова от ТП №153 Семенова
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	89. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Тарабукина от ТП 55 Колбасный цех
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	90. 
	ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.С-Щедрина  YA0000814
	РС(Я), Алданский район, г. Томмот
	964 м.
	20.09.2020 г.

	91. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Тарабукина правая от ТП-32 Гараж продснаба
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	92. 
	ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Есенина   YA0000815
	РС(Я), Алданский район, г. Томмот
	415 м.
	20.09.2020 г.

	93. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Тарабукина ТП № 139 Гараж  от АВ-80А 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	94. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Угоянская от ТП № 97 Юго западная  
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	95. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф. Якутская  от ТП №184 Ударник 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	96. 
	ЛЭП-0,4кв г.Томмот Сухой Ключ   YA0000816
	РС(Я), Алданский район, г. Томмот
	1183 м.
	20.09.2020 г.

	97. 
	ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.40лет Октября   YA0000817
	РС(Я), Алданский район, г. Томмот
	400 м.
	20.09.2020 г.

	98. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Алданская от ТП №228 Гагарина
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	99. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Алданская от ТП №51 Общ.Аэропорта
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	100. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Алла+ ТП №226 Галерея
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	20.09.2020 г.

	101. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Аптека от ТП №227 Слепнёва
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	01.12.2019 г.

	102. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Бертина-1 от ТП №48 Бертина
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	01.12.2019 г.

	103. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Бертина-2 от ТП №48 Бертина
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	01.12.2019 г.

	104. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Бертина-3 от ТП №48 Бертина
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	01.12.2019 г.

	105. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Бертина-4 от ТП №48 Бертина
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	01.12.2019 г.

	106. 
	ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Маяковского  YA0000818 
	РС(Я), Алданский район, г. Томмот
	1966м.
	01.12.2019 г.

	107. 
	ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Папанина   YA0000819
	РС(Я), Алданский район, г. Томмот
	2284 м.
	01.12.2019 г.

	108. 
	ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Лермонтова   YA0000820.
	РС(Я), Алданский район, г. Томмот
	1986 м.
	01.12.2019 г.

	109. 
	ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Нагорная  YA0000821
	РС(Я), Алданский район, г. Томмот
	400 м.
	01.12.2019 г.

	110. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Гаражи от ТП №228 Гагарина
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	01.12.2019 г.

	111. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Гаражи от ТП №173 Якутская 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	01.12.2019 г.

	112. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Геологическая от нижних контактов АВ от ТП 168 Тамарак-2
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	01.12.2019 г.

	113. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Дом ЖДЯ-1 от ТП №39 1квартал А
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	01.12.2019 г.

	114. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Дом-3 от ТП №39 1квартал А
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	01.12.2019 г.

	115. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Дом-39 от ТП №51 Общ.Аэропорта
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	01.12.2019 г.

	116. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Дом-6 от ТП №39 1квартал А
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	01.12.2019 г.

	117. 
	ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Чернышевского   YA0000822
	РС(Я), Алданский район, г. Томмот
	1008 м.
	01.12.2019 г.

	118. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Зеленский от ТП №225 Практик 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	01.12.2019 г.

	119. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Ленина от ТП №226 Галерея
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	01.12.2019 г.

	120. 
	ВЛ 0,4 кВ г.Алдан ф.Лесная от ТП №57 МТФ 
	РС(Я), Алданский район, 
	200 м.
	01.12.2019 г.

	121. 
	ВЛ 10 кВ фидер «Город» от ПС 35/10 «Левобережная» (14:02:000000:5103) YA0005041            


	РС (Якутия), МО «Алданский район», Алданское лесничество, Томмотское участковое лесничество, эксплуатационные леса в квартале № 142 выделы 2ч., 26ч.; защитные леса в квартале № 60 выделы 7ч., 11ч., в квартале № 65 выделы 3ч., 5ч., 6ч., 7ч., 9 ч.; в квартале № 66 выделы 7ч., 11ч., 13 ч., 14ч., 16 ч., 17 ч.; в квартале № 143 выделы 4ч., 5ч., 12ч..
	1500 м.
	01.12.2019 г.

	122. 
	ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «СХК» (14:19:2060042:1037)  

YA0005022    

YA0005021                  


	РС (Якутия), МО «Нерюнгринский район», Нерюнгринское лесничество, в защитных лесах (зеленая зона г. Нерюнгри), Нерюнгринское участковое лесничество в квартале 2015 выделы 9, 10, 13, 15, 17; в квартале 2016 выделы 7, 8 
	4039 м. 3849 м.
	01.12.2019 г.

	123. 
	ЛЭП-0,4кв г.Томмот АЗС   YA0000823
	РС(Я), Алданский район, г. Томмот
	245,0
	01.12.2019 г.


	№ пп
	Наименование работ 
	Сроки выполнения начало

окончание

	1
	Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов.
	С момента заключения договора

10.05.2019 г

	2
	Установление проектных границ публичных сервитутов и охранных зон, установление характерных точек.  Определение границ местоположения участков проекта межевания территории.  
	10.05.2019 г.

30.11.2019 г.

	3
	Изготовление и согласование схем публичных сервитутов по 32 объектам (без установления ОЗ), выписки из ГКН о постановке 9 участков и 10 объектов, 32 охранные зоны.  
	01.12.2019 г

30.12.2019 г

	4
	Изготовление и согласование схем публичных сервитутов, карт – планов.  
	01.12.2019 г

30.04.2020 г

	5
	Согласование границ охранных зон в Ростехнадзоре, 
	01.05.2020 г.

31.07.2020 г.

	6
	Постановка на государственный кадастровый учет. 
	01.08.2020 г

30.09.2020 г.

	7
	Получение решений (уведомлений) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон, публичных сервитутов.
	01.10.2020 г.

30.12.2020 г

	ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество

 «Дальневосточная распределительная 

сетевая компания»        Директор филиала АО «ДРСК» - «Южно-Якутские ЭС»


	ПОДРЯДЧИК:

          ___________________


Приложение №3
к договору подряда №______ от _______

Сводный сметный расчёт

	ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество

 «Дальневосточная распределительная 

сетевая компания» 

Директор филиала АО «ДРСК» - «Южно-Якутские ЭС»

______________________ И.В. Шкурко
М.П.


	ПОДРЯДЧИК:

                ___________________


Приложение № 4
 к договору подряда №______ от _______________
	Информация о контрагенте

	

	Наименование организации

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководи

теля
	Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководи-

тель / участник / акционер / бенефици

ар
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 5
 к договору подряда №______ от ______________
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

Статья 2.

 В случае если представитель/представители Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора склоняют Подрядчика к осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Подрядчик обязан направить об этом соответствующие обращение на «Линию доверия» посредством:

1. Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете: www.rushydro.ru/form/
2. Электронной почты на адрес: ld@rushydro.ru 

3. Обращения на телефонный автоответчик по номеру +7(495) 785-09-37 (круглосуточно).

Статья 3.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего приложения к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет или не исполнения действий, предусмотренных в Статье 2 настоящего приложения к Договору, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 

Директор филиала АО «ДРСК»  «Южно-Якутские ЭС»

____________________ И.В. Шкурко

	ПОДРЯДЧИК:

     ___________________
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