Техническое задание

на техническое обслуживание ИБП в рамках проведения ВЭФ
1. Цель работ: проведение сервисного обслуживания источников бесперебойного питания (далее - ИБП), обеспечивающих надежное бесперебойное электроснабжение потребителей первой особой категории электроснабжения Восточного Экономического Форума в г. Владивостоке в 2019 году.
2. Объекты работ: Приморский край, г. Владивосток, ИБП, указанные в приложении №1 к настоящему техническому заданию.
3. Основной объем работ:

3.1. Проверка условий эксплуатации систем ИБП (температура, влажность, загрязненность помещения и т.п.).
3.2. Изменение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости).
3.3. Проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ в корпусах ДВФУ на ИБП, указанных в приложении №1 с 12 по 23 позиции.
3.4. Проверка функционирования индикации и дисплея по всем страницам. Анализ журнала событий.
3.5. Снятие боковых крышек и защитных панелей ИБП и модулей, шкафов АКБ (при необходимости).
3.6. Осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП:

· проверка (протяжка) электрических соединений блоков и узлов;
· проверка внешнего и технического состояния плат и прочих компонентов (конденсаторов, вентиляторов, предохранителей и т.п. с их заменой при необходимости).
3.7. Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП (при необходимости).
3.8. Проверка разъемных соединений сигнальных цепей на платах и измерителях ИБП.
3.9. Проверка основных режимов работы ИБП:

· нормальный режим;
· имитация пропадания входного напряжения (проверка режима работы от батарей);
· работа в режиме статического байпаса;
· работа в режиме ручного байпаса.
3.10. Проверка работы системы сигнализации и мониторинга.
3.11. Измерение входных и выходных параметров ИБП.
3.12. Сравнение результатов измерений с индикацией, выдаваемой дисплеем ИБП и другими системами мониторинга.
3.13. Проверка теплового режима работы оборудования.
3.14. Калибровка параметров, измеряемых ИБП (при необходимости).
3.15. Проверка состояния аккумуляторных батарей (без разборки).
3.16. Измерение параметров АКБ с выявлением неисправных элементов АКБ.
3.17. Провести проверки состояния АКБ, установленные в ИБП, согласно приложению №1 с позиции 1 по 11 включительно, методом проведения контрольного разряда. 
3.18. Диагностирование кодов неисправности ИБП и устранение причин их возникновения.
3.19. Формирование и согласование с Заказчиком дефектной ведомости и объема поставки оборудования и запасных частей, инструментов и принадлежностей (далее – ЗИП) для устранения выявленных неисправностей.
3.20. Поставка и монтаж оборудования и ЗИП для устранения выявленных неисправностей.
3.21. Оформление протокола (акта) проведения сервисного обслуживания с заключением о готовности к работе.
3.22. Составление отчета для Заказчика о выполненных работах с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации.

4. Требования к выполнению работ:
4.1. Работы выполняются в действующих электроустановках.

4.2. Работы в действующих электроустановках выполнять на правах командированного персонала в соответствии с требованиями главы 46 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н. Командируемый персонал должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке.

4.3. Все работы в действующих электроустановках выполнять по проекту производства работ, согласованному с филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

4.4. Предусмотреть возможность выполнения работ (услуг) без погашения потребителей постоянного оперативного тока на объекте.

5. Требования к Участнику:

5.1. На момент подачи заявки (в связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») Участник должен являться членом в саморегулируемой организации (далее – СРО), осуществляющих деятельность в области архитектурно-строительного проектирования.

5.2. В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей выписки из реестра членов СРО, согласно п. 5.1, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки участника.

5.3. Предоставить согласие завода-изготовителя поставить ЗИП, указанного в
п. 8.1 настоящего технического задания.
6. Особые условия:

6.1. Работы выполнить в соответствии с действующими правилами и инструкциями:

- Правила устройств электроустановок 7-ое издание;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;

- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, утвержденные РАО «ЕЭС России» от  09.03.2000;
- Инструкция завода-изготовителя по эксплуатации ИБП.
6.2. График выполнения работ и проект производства работ согласовать с Заказчиком.

6.3. Предоставить техническую документацию, инструкции по эксплуатации на все вновь устанавливаемое оборудование.

7. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора и завершить в срок не позднее 31.08.2019.

8. Материально-техническое обеспечение:
8.1. Набор поставки оборудования и ЗИП для восстановления эксплуатационной готовности ИБП определяется согласованной дефектной ведомостью и объемом поставки, согласно п. 3.19 настоящего технического задания.
В целях обеспечения выполнения работ согласно разделу 3 предусмотреть следующий минимальный набор ЗИП:
· плата для ИБП (по итогам диагностирования неисправностей – кодов ошибок, включая ошибки: ALARM A26; ALARM А00) Socomec MASTERYS BC 15 кВА №20 - 1 шт;
· плата для ИБП (по итогам диагностирования неисправностей) Defensor MP 33 125 кВА - 1 шт;
8.2 Осуществить поставку аккумуляторных батарей и предохранителей:
· АКБ Sprinter XP 90 А/ч - 2 шт;
· АКБ Sprinter XP 70 А/ч - 2 шт;
· АКБ BPS 26 А/ч - 4 шт;
· АКБ DELTA HR 12-40 АП - 7 шт;
· АКБ VENTURA GPL 40 А/ч - 1 шт;

· Предохранитель Ferraz Shawmut Mersen (classe gR) DN000GB69V125 T330113 690V AC GRB 125A - 3 шт;

· Предохранитель 80ЕТ BUSSMANN 500VDC 80.OA, AR – 2 шт.

8.3. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать ГОСТ и ТУ заводов-изготовителей. На все материалы, требующие обязательной сертификации, предоставляются действующие сертификаты и декларации соответствия;
8.4. Поставку необходимых материалов и оборудования, транспортировку их до объектов работ осуществляет подрядчик.
9. Гарантии исполнителя:
Гарантия исполнителя не менее 24 месяца на выполненные работы и не менее 36 месяцев на заменяемое оборудование. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Акта выполненных работ.
Приложение: Перечень ИБП, задействованных в проведении ВЭФ 2019 года.
Приложение №1
Перечень ИБП задействованных в проведении ВЭФ 2019 года
	№ п/п
	Тип ИБП
	Мощность ИБП, кВА

	1
	PowerWave 33
	200

	2
	PowerWave 33
	200

	3
	Defensor MP-33
	160

	4
	ModPower 300
	126

	5
	Defensor MP-33
	125

	6
	Defensor MP-33
	125

	7
	KEOR T
	120

	8
	Defensor MP-33
	100

	9
	Defensor MP-33
	80

	10
	Defensor MP-33
	40

	11
	Defensor MP-33
	20

	12
	Socomec MASTERYS BC
	15

	13
	Socomec MASTERYS BC
	15

	14
	Socomec MASTERYS BC
	15

	15
	Socomec MASTERYS BC
	15

	16
	Socomec MASTERYS BC
	15

	17
	Socomec MASTERYS GP
	10

	18
	Socomec MASTERYS BC
	30

	19
	Defensor MP-33
	30

	20
	Socomec MASTERYS GP
	80

	21
	Socomec MASTERYS BC
	60

	22
	Socomec MASTERYS BC
	60

	23
	Socomec DELPHYS BC
	160


