
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8

(локальная смета)

на Реконструкция ТП-49 с заменой коммутационного аппарата - 1шт. для заявителя Филимонова Н.В.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

шт 1 86,92 31,74 52,18 5,36 87 32 52 5

2 ФЕРм08-02-146-

05

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, 

масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м 0,03 1918,19 317,93 1536,04 142,01 58 10 46 4

3 ФЕРм08-02-144-

07

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 240 мм2

100 шт 0,08 400,66 394,81 32 32
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Раздел 1. Реконструкция ТП-49 с заменой коммутационного аппарата - 1шт.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

      ФОТ

Монтаж

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Реконструкция ТП-49 с заменой коммутационного аппарата - 1шт. :

  Электромонтажные работы на других объектах

  Итого

  Всего с учетом "Письмо МинСтроя РФ № 413436-ЛС/09 от 10.10.2018 (прочие объекты) СМР=7,95"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Реконструкция ТП-49 с заменой коммутационного аппарата - 1шт.

Раздел 2. Реконструкция ТП-49 с заменой коммутационного аппарата - 1шт (материалы)

___________________________10,374

___________________________0,083

_______________________________________________________________________________________________7,47

_______________________________________________________________________________________________7,099

_______________________________________________________________________________________________3,275



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4

О

Прайс-лист ООО 

Интеркабель

Ящик с блоком "рубильник-предохранитель" ЯБПВУ-

400А IP54 (с ПН-2) TDM

шт 1 573,5
5380/1,18/7,95

574

5

О

Прайс-лист ООО 

Интеркабель

Кабель АВБбШв 4*240 м 3 106,39
998/1,18/7,95

319

6 ФССЦ-20.2.10.01-

0002

Наконечники кабельные алюминиевые 100 шт 0,08 1276 102

995
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      Материалы

      Оборудование

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итоги по разделу 2 Реконструкция ТП-49 с заменой коммутационного аппарата - 1шт (материалы) :

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат

  Итого с оборудованием (7 099)

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

  Итого по разделу 2 Реконструкция ТП-49 с заменой коммутационного аппарата - 1шт (материалы)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:


