
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9
(локальная смета)

на Строительство двух кабельных ЛЭП 0,4 кВ  для заявителя  Филимонова Н.В.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г. 

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР01-01-010-33 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного 

производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 

м3, группа грунтов 3

1000 м3 0,06 4369,45 97,11 4272,34 354,78 262 6 256 21

2 ФЕР01-01-033-06 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 

л.с.), группа грунтов 3

1000 м3 0,045 376,37 376,37 64,26 17 17 3

3 ФЕРм08-02-141-

04

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 

масса 1 м: до 6 кг

100 м 2,1012 509,63 169,31 265,53 33,13 1071 356 558 70

4 ФЕРм08-02-148-

04

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м 0,2448 338,93 223,18 75,64 5,02 83 55 19 1

5 ФЕРм08-02-142-

01

Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м 0,88 308,28 50,99 256,27 45,24 271 45 226 40

6 ФЕРм08-02-142-

02

На каждый последующий кабель добавлять к 

расценке 08-02-142-01

100 м 0,88 24,78 19,14 5,26 0,93 22 17 5 1

_______________________________________________________________________________________________130,04

_______________________________________________________________________________________________26,962

_______________________________________________________________________________________________258,282

___________________________285,244

___________________________1,427

за вычетом объемов песчаной подсыпки

за вычетом объемов работ по п.4

3 трубы по 4м

Раздел 1. Строительство двух кабельных ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,115 км каждая для заявителя  Филимонова Н.В.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 ФЕРм08-02-143-

01

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом 

одного кабеля

100 м 0,88 358,54 50,12 307,42 43,43 316 44 271 38

8 ФЕР27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 0,00945 5786,87 1494,14 4292,73 464,37 55 14 41 4

9 ФЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня

100 м3 0,027 3551,63 195,7 3338,85 278,65 96 5 90 8

10 ФЕРр68-15-6 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 

однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта 

до 25 м2

100 м2 0,135 1946,35 931,55 1014,8 129,41 263 126 137 17

11 ФЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других 

видах покрытий

100 м 0,06 4412,47 643,64 78,78 9,64 265 39 5 1

12 ФССЦпг-01-01-01-

041

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 2,1735 42,98 42,98 93 93

13 ФССЦпг-03-21-01-

015

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 2,1735 13,38 13,38 29 29

14 ФЕРм08-04-741-

03

Муфта трехфазная концевая для кабеля с изоляцией 

из вулканизированного полиэтилена с применением 

термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, 

сечением до 1х240 мм2 (применительно к монтажу 

муфты термоусаживаемой концевой)

компл. 4 182,04 128,91 728 516

3571 1223 1747 204

1403

937

9391

26962

36353

601

1747

1427

1403      Накладные расходы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Итого Строительные работы

применительно к покрытию сигнальной лентой

Разборка, восстановление тратуаров, проезжей части

Строительство двух кабельных ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,115 км каждая для заявителя  Филимонова Н.В. (Погрузка, вывозка строительных отходов)

п.9 применительно к монтажу муфты термоусаживаемой концевой

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Строительство двух кабельных ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,115 км каждая для заявителя  Филимонова Н.В. :



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

937

36353

15 ФССЦ-21.1.06.08-

0186

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий 

горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 

16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и 

сечением 240 мм2

1000 м 0,23 157849,61 36305

16 ФССЦ-20.2.09.08-

0026

Муфта термоусаживаемая концевая внутренней 

установки для кабеля с пропитанной бумажной 

изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-

70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом 

пайки для присоединения заземления

компл. 4 444,72 1779

17 ФССЦ-02.3.01.02-

0011

Песок природный для строительных: работ мелкий м3 13,2 59,99 792

18 ФССЦ-01.7.06.08-

0012

Лента сигнальная «Электро» с логотипом 

«Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (100 мх300 мм)

шт 0,88 376,94 332

19 ФССЦ-25.2.01.01-

0017

Бирки маркировочные пластмассовые 100 шт 0,04 30,74 1

20 ФССЦ-02.2.01.02-

0020

Гравий для строительных работ марка 800, фракция 

10-20 мм

м3 2,7 116,5 315

21 ФССЦ-24.2.05.02-

0002

Трубы хризотилцементные дренажные диаметром: 

150 мм

м 12 38,99 468

22 ФССЦ-04.2.01.04-

0001

Смеси асфальтобетонные дорожные 

мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1

т 1,0395 460 478

40470

40470

40470

248891

40470

248891

44041 1223 1747 204

1403

937

Итоги по смете:

  Материалы

  Итого

  Всего с учетом "Письмо МинСтроя от 10.10.2018г. № 41343-ЛС/09 СМР=6,15"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

  Итого по разделу 2 Строительство двух кабельных ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,115 км каждая для заявителя  Филимонова Н.В. (материалы)

      Сметная прибыль

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Строительство двух кабельных ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,115 км каждая для заявителя  Филимонова Н.В.

Раздел 2. Строительство двух кабельных ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,115 км каждая для заявителя  Филимонова Н.В. (материалы)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итоги по разделу 2 Строительство двух кабельных ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,115 км каждая для заявителя  Филимонова Н.В. (материалы) :



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

258282

26962

285244

41071

1747

1427

1403

937

285244

  Итого Строительные работы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ


