
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)

на Строительство РП 0,4 кВ для заявителя ООО Газпром инвестгазификация
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРм08-03-573-

06

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 1200х600х500 мм

шт 1 94,62 23,51 66,49 7,39 95 24 66 7

2 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных 

(применительно к установке приставки)

шт 1 199,82 33,67 120,54 11,25 200 34 121 11

3 ФЕРм08-03-526-

04

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене или 

колонне, на ток до 400 А

шт 2 93,1 37,36 3,19 0,26 186 75 6 1

4 ФЕРм08-04-741-

02

Муфта концевая для кабеля с изоляцией из 

вулканизированного полиэтилена с применением 

термоусаживаемой перчатки напряжением: 1 кВ, 

сечением до 3х185 мм2

шт 2 242,7 108,71 485 217

5 ФЕРм08-02-147-

03

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, 

масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 0,04 225 144,97 50,17 5,02 9 6 2

6 ФЕРм08-03-545-

17

Кожух металлический для защиты вводов и 

электрооборудования (применительно для установке 

швеллера)

кг 31,2 7,96 1,56 0,08 248 49 2

7 ФЕР33-03-004-02 Забивка вертикальных заземлителей вручную на 

глубину до 3 м

шт 3 41,26 5,75 2,66 124 17 8

8 ФЕР33-04-015-01 Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций 10 м 0,7 30,04 15,23 13,57 1,16 21 11 9 1

9 ФЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

100 м3 0,021 1934,4 1934,4 41 41

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. Строительство РП 0,4 кВ

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Монтаж

Установка заземлителя

___________________________42,461

___________________________0,513

_______________________________________________________________________________________________52,94

_______________________________________________________________________________________________15,542

_______________________________________________________________________________________________12,951

_______________________________________________________________________________________________13,968



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ФЕР01-02-061-03 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 3

100 м3 0,021 907,5 907,5 19 19

1428 493 214 20

486

317

4786

12951

17737

721

214

513

486

317

17737

12 ФССЦ-05.1.02.06-

0008

Приставки сборные железобетонные: ПТ 43-2 /бетон 

В25 (М350), объем 0,13 м3, расход арматуры 30,30 

кг/ (для деревянных опор воздушных линий 

электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями 

и без отверстий)

шт 1 234,37 234

14 ФССЦ-20.2.09.08-

0010

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 

4КВТп-1-150/240

компл. 2 281,38 563

15 ФССЦ-08.3.11.01-

0051

Швеллеры: № 12 сталь марки ВС3пс5 т 0,0312 4900 153

16 ФССЦ-08.3.08.02-

0083

Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, 

размером 45х45 мм

т 0,03033 6743,51 205

17

О

ФССЦ-08.3.07.01-

0041

Сталь полосовая: 40х4 мм т 0,00945 6100 58

13

О

Прайс ООО 

Завод 

Электроконтакто

р от 07.12.18

Автоматический выключатель ВА-5139 400А шт 2 628,93
5900/1,18/7,95

1258

11

О

Прайс 

Красэнергокомп

лекс от 10.12.18

Щит ЩРНМ-6 шт 1 638,57
5990,43/1,18/7

,95

639

3110

9182

15542

24724

Итоги по разделу 1 Строительство РП 0,4 кВ :

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Швеллеры: № 12 - вес 1 метра равен 10,4 кг

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Строительство РП 0,4 кВ

Раздел 2. Строительство РП 0,4 кВ (материалы)

Заземление РП

Уголок 45х45х5 – вес 1 метра равен 3.37 кг

Оборудование

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итоги по разделу 2 Строительство РП 0,4 кВ (материалы) :

  Итого Строительные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1155

1955

24724

4538 493 214 20

486

317

13968

12951

15542

42461

1876

214

513

1955

486

317

26919

42461

42461

      Материалы

      Оборудование

  Итого по разделу 2 Строительство РП 0,4 кВ (материалы)

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Итого с оборудованием (15 542)

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы


