
Гранд-СМЕТА

«  01 » февраля 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г. с пересчетом в цены 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 Реконструкция КЛ-6 кВ (с установкой разъеденителя) 3432 17146 20578

2 2 Строительство КЛ-6 кВ (протяженность 0,093 км) для 

технологического присоединения заявителя ООО Газпром 

инвестгазификация

149857 27546 177403

3 3 Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ с 

трансформаторной мощностью 0,5 МВА в г. Облучье для 

технологического присоединения 

131040 26768 1658577 1816385

4 4 Монтаж ТМГ-250-6-0,4 кВ в 2КТПН-250-6-0,4 кВ 24430 391784 416214

5 5 Строительство 2хКЛ-0,4 кВ  г. Биробиджан для заявителя 

ООО «Газпром инвестгазификация»

951960 4550 174900 1131410

6 6 Реконструкция КТПН-356 с заменой коммутационных 

аппаратов - 2шт. для заявителя ООО «Газпром 

инвестгазификация»

5175 14223 19398

7 7 Строительство РП 0,4 кВ для заявителя ООО Газпром 

инвестгазификация

13968 12951 15542 42461

8 8 Реконструкция ТП-49 с заменой коммутационного аппарата 

- 1шт. для заявителя Филимонова Н.В.

3275 7099 10374

9 9 Строительство двух кабельных ЛЭП 0,4 кВ  для заявителя  

Филимонова Н.В.

258282 26962 285244

1508539 127107 2108921 174900 3919467

1508539 127107 2108921 174900 3919467

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Общая 

сметная 

стоимость, руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) 

на территории филиала ЭС ЕАО (заявители: заявителя ООО «Газпром инвестгазификация» и Филимонова Н.В.)

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.
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1508539 127107 2108921 174900 3919467

1508539 127107 2108921 174900 3919467

11 МДС 81-35.2004 

п.4.90

Проектные работы - 8% 120683,12 10168,56 13992 144843,68

120683,12 10168,56 13992 144843,68

1629222,12 137275,56 2108921 188892 4064310,68

12 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 3% 48876,66 4118,27 63267,63 5666,76 121929,32

48876,66 4118,27 63267,63 5666,76 121929,32

13 Индекс-дефлятор на 2019 год 83904,94 7069,69 108609,43 9727,94 209312

83904,94 7069,69 108609,43 9727,94 209312

14 МДС 81-35.2004 

п.4.100

НДС - 20% 352400,74 29692,7 456159,61 40857,34 879110,39

352400,74 29692,7 456159,61 40857,34 879110,39

2114404,46 178156,22 2736957,67 245144,04 5274662,39

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Дополнительные работы и затраты

Итого "Дополнительные работы и затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы"

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
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