
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

Реконструкция КЛ-6 кВ (с установкой разъеденителя)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-030-03 Установка разъединителей: с помощью механизмов компл. 1 184,47 81,39 100,85 13,67 184 81 101 14

2 ФЕР33-04-030-01 Установка разрядников: с помощью механизмов компл. 1 135,15 38,01 94,21 12,31 135 38 94 12
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Раздел 1. Реконструкция ВЛ 6-10 (установка разъеденителя)

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

      ФОТ

Монтаж

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Реконструкция ВЛ 6-10 (установка разъеденителя) :

  Линии электропередачи

  Итого

  Всего с учетом "Письмо МинСтроя РФ № 413436-ЛС/09 от 10.10.2018 (подземная прокладка кабеля с алюминеевыми жилами) СМР=6,15"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Реконструкция ВЛ 6-10 (установка разъеденителя)

Раздел 2. Реконструкция ВЛ 6-10 (установка разъеденителя) (материалы)

_______________________________________________________________________________________________12,38

_______________________________________________________________________________________________17,146

_______________________________________________________________________________________________3,432

___________________________20,578

___________________________0,145



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4

О

Прайс ООО 

Грантэк-ЭЛ от 

10.12.2018

Разъединитель РЛНД-2-10-II/400 шт 2 1100,1
10320/1,18/7,9

5

2200

5

О

Прайс ООО 

Грантэк-ЭЛ от 

10.12.2018

Ограничитель ОПНп-6/7,2/10/1-III УХЛ2 шт 6 98,07
920/1,18/7,95
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  Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛ 6-10 (установка разъеденителя) (материалы)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итоги по разделу 2 Реконструкция ВЛ 6-10 (установка разъеденителя) (материалы) :

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат

  Итого с оборудованием (17 146)

  ВСЕГО по смете

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Оборудование

  Итого

  Всего с учетом "Письмо МинСтроя РФ № 413436-ЛС/09 от 10.10.2018 (подземная прокладка кабеля с алюминеевыми жилами) СМР=6,15"

    Справочно, в базисных ценах:

      Оборудование


