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1. Исходные данные 

 

Рабочий проект линейной части ЗТП16 «Реконструкция ЗТП-З, ЗТП-16 посредством заме-

ны на КТП блочного типа 2*0,63 MBA, заменой ячеек КСО 6кВ - 8 шт., переустройством захо-

дов 6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП п. Нижний Куранах» разработан на основании исходных 

данных: 

−  Технического задания 13.06.2018 г. утвержденного и.о. зам. директора, зам. главного 

инженера АО «ДРСК» «ЮЯЭС» Е.Г. Белослудцевым. 

Проектные работы выполнены на основании свидетельства о допуске к определенному ви-

ду или определенным видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального 

строительства, № СРО-П-172-25062012, выданного на основании решения Совета Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» №96/17 от 23.11.2017 

г. 

Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на 

чертежах и в спецификации. 

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, предусматрива-

ет мероприятия, обеспечивающие безопасность эксплуатации объекта. 

Основные проектные решения приняты в соответствии с действующим техницеским зада-

нием. 

Напряжение U = 6 кВ и 0,4 кВ. 

Категория надежности электроснабжения – III 

 

2. Электротехнические решения 

 

Электротехнические расчеты, выполняемые в процессе проектирования электроснабжения, 

ставят своей целью обеспечить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии; 

качество электрической энергии у потребителей.  

В процессе проектирования электроснабжения выполнялись следующие электрические 

расчеты: 

 - выбор наиболее оптимальной конфигурации электрической сети 6 и 0,4 кВ и схемы элек-

троснабжения, обеспечивающей требуемую надежность; 

- выбор конструктивных элементов ВЛ 6 и 0,4 кВ; 

- выбор линейной арматуры ВЛ 6 и 0,4 кВ; 

- определение монтажных стрел провесе проводов в соответствии с типовым проектами. 
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3. Конструктивное выполнение электроснабжения 

 

Точка присоединения проектируемой ВЛЗ 6 кВ ф. Жилпоселок является существующая 

опора №22/2 ВЛ 6 кВ. 

Точка присоединения ВЛЗ 6 кВ ф. Бойлерная является существующая опора ВЛ 6 кВ 

№57/2. 

Точка присоединения ВЛИ 0,4 кВ ф. Профилакторий является ЗТП16. 

Точка присоединения ВЛИ 0,4 кВ ф. пер. Школный является ЗТП16. 

Точка присоединения ВЛИ 0,4 кВ ф. Школьная является ЗТП16. 

 

Сооружение проектируемых ВЛ 6 и 0,4 кВ предусматривается на базе опор, выполненных 

из железобетонных вирированных стоек в соответствии с типовыми проектами серий:    

- 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ»; 

- 27.0002 «Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами с 

линейной арматурой ООО «Нилед-ТД»; 

- Л56-97 «Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 10 кВ с защищенными проводами»; 

- Л57-97 «Двухцепные железобетонные опоры ВЛ 10 кВ с защищенными проводами»; 

- 11.0014 «Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с 

СИП-2 и линейной арматурой ООО «Нилед»; 

- 25.0017 «Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с 

СИП-2»; 

- 20.0027 «Железобетонные опоры для совместной подвески защищенных проводов ВЛ 10 

кВ и самонесущих изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ». 

Размещение опор по трассе ВЛ 6 и 0,4 кВ, их типы, а также количество на проектируемых 

участках указано на плане реконструкции ЗТП16. 

Климатические условия в районе прохождения трассы проектируемых ВЛ 6 и 0,4 кВ, со-

гласно «Региональным картам нормативных гололедных и ветровых нагрузок» на террито-

рии н.п. Нижний Куранах принимаются следующие: 

район по гололеду – второй; 

нормативная толщина станки гололеда (ПУЭ-7) – 15 мм; 

район по ветру – второй; 

нормативная скорость ветра (ПУЭ-7) – 29 м/с; 

скоростной напор ветра (ПУЭ-7) – 500 Па; 

абсолютно-минимальная температура воздуха – -510
С;  

абсолютно-максимальная температура воздуха – +350
С; 
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среднегодовая продолжительность гроз – от 20 до 40 ч. 

На участке ВЛЗ 6 кВ ф. Жилпоселок сущ. опора №22/2 – ЗТП16 применяется защищенный 

провод марки СИП-3 1х50. 

На участке ВЛЗ 6 кВ ф. Бойлерная сущ. опора №57/2 – ЗТП16 применяется защищенный 

провод СИП-3 1х50. 

На опорах №59/1а проект. КтБ10-21 и № 22/3 проект УАтБ10-21 устанавливаются разъе-

динители РЛНД-2-10/630. На приводах разъединителей предусмотрена установка запираю-

щих устройств. 

Крепление защищенных проводов на опорах анкерного типа предусмотрено на подвесных 

полимерных изоляторах марки ЛК-70/10-II УХЛ1 и изоляторов штыревого типа ШП-10 

УХЛ1 . Крепление защищенных проводов к штыревым изоляторам необходимо при помощи 

спиральной вязки СВ. 

На участке ВЛИ 0,4 кВ ф. Профилакторий и ф. пер. Школьный от ЗТП16 до опоры №58/1 

проект. УАтБ10-21 выполняется двухцепная подвеска самонесущих изолированных проводов 

марки СИП-2 4х70 с совместной подвеской с ВЛЗ 6 кВ. Далее каждая цепь идет в одноцеп-

ном исполнении. 

На участке ВЛИ 0,4 кВ ф. Профилакторий от опоры №58/1 проект. УАтБ10-21 до сущ. 

опоры №57/2 выполняется одноцепная подвеска самонесущих изолированных проводов мар-

ки СИП-2 4х70 с совместной подвеской с ВЛЗ 6 кВ с присоединением к существующим про-

водам. 

На участке ВЛИ 0,4 кВ ф. пер. Школьный от опоры №58/1 проект. УАтБ10-21 до опоры 

№3 проект. выполняется одноцепная подвеска самонесущих изолированных проводов марки 

СИП-2 4х70. 

На участке ВЛИ 0,4 кВ ф. Школьная от ЗТП16 до сущ. опоры №22/2 выполняется одно-

цепная подвеска самонесущих изолированных проводов марки СИП-2 4х70 с совместной 

подвеской с ВЛЗ 6 кВ. 

Для ответвления от ВЛИ 0,4 кВ к потребителям используется существующий провод 

СИП-2 4х35. Соединение проводов ответвления с существующей электропроводкой выпол-

няются на существующих трубостойках. Для соединения проводов используется герметич-

ный прокалывающий зажим. При наличии существующего щита учета на стене здания или  

на демонтируемых опорах выполнить подключения щитов существующими проводами. 

В начале и конце каждой магистрали ВЛИ 0,4 кВ установить зажимы для присоединения 

приборов контроля напряжения и переносного заземления. 

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли и проезжей части улиц в 

населенной местности должно быть не менее 5 м. При пересечении непроезжей части улиц 
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ответвлениями ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных доро-

жек должно быть не менее 3,5 м. Расстояние от СИП до поверхности земли на ответвлениях к 

вводу должно быть не менее 2,5 м. 

При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛИ 0,4 кВ и ВЛЗ 6 кВ, расстояние 

по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на опоре, а также в се-

редине пролета при температуре окружающего воздуха +150
С без ветра должно быть не ме-

нее 1 м. 

При совместной подвеске на общих опорах двух ВЛИ 0,4 кВ расстояние между жгутами 

СИП должно быть не менее 0,3 м. 

При пересечении ВЛИ 0,4 кВ с трубами надземной теплотрассы, водопровода, канализа-

ции расстояние по вертикали между проводами СИП при наибольшей стреле провеса и тру-

бопроводом должно быть не менее 0,4 м. 

Расстояние от проводов СИП до деревьев и кустов, при наибольшей стреле провеса и наи-

большем их отклонении, должно быть не менее 0,3 м. 

Для контроля величины заглубления опор и определения возможного выпучивания опор в 

процессе эксплуатации, рекомендуется нанести на опоры полосу шириной 50 мм на высоте 

0,5 м от уровня земли установленной опоры.  

 

4. Закрепление опор в грунте 

 

Железобетонная опора устанавливаются в предварительно пробуренные скважины диа-

метром 700 мм для анкерных опор и 450 мм - для промежуточных опор, пазухи засыпаются 

местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением до к.0.95. Устраивается отмостка 

из ПГС. Глубина заделки в грунт 2,1-2,5 метра, на дне скважины под опорой выполнить пес-

чано-гравийную подушку толщиной 300 мм. 

Железобетонные стойки выше отметки земли на высоту 0,6 м и ниже отметки земли на 

высоту 2,1-2,5 м обмазываются за 2 раза битумной мастикой МБР-75. 

Для изготовления стальных конструкций (траверсы, кронштейны) опор проектируемых 

ВЛ 6 кВ и 0,4 кВ принимается сталь марки 09Г2С. 

Защита поверхности стальных конструкций опор от коррозии предусматривается в заво-

дских условиях путем нанесения краски БТ 177 (на 1 ряд) по грунтовке ГФ 021 (ПФ 020). 
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5. Защитные меры электобезопасности 

 

Для защиты ВЛ от атмосферных перенапряжений проектом предусмотрены вертикальные 

заземляющие устройства, выполненные из круглой стали диаметорм 18 мм. Заземляющие 

устройства выполнены в соответствии с техническим циркуляром №11/2006. Сопротивление 

заземляющих устройств опор ВЛ должно быть не более 10 Ом (ПУЭ 7-ое издание п.2.5.129). 

На опорах ВЛ 0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные 

для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрообору-

дования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно 

быть не более 30 Ом (ПУЭ-7 п. 2.4.38 и п. 2.4.46). 

Все соединения должны выполняться сваркой внахлест. Сварку производить электродами 

по ГОСТ 9467-75*. При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва 

должна быть не менее шести диаметров. Для защиты от коррозии сварные стыки следует по-

крывать битумным лаком БТ-577. 

После окончания монтажа сопротивление заземляющих устройств определить по данным 

непосредственных замеров, с учетом сезонных колебаний сопротивления земли. При необхо-

димости применить дополнительные заземлители. 

Спуски повторного заземления выполнить круглой сталью диаметром 10 мм. 

Заземляющие устройства опор с разъединителями необходимо соединить с заземляющим 

контуром ЗТП16. 

На существующих опорах ВЛ 6 кВ №22/2 ф. Жилпоселок и №57/2 ф. Бойлерная, в местах 

соединения проектируемого изолированного провода и существующего неизолированного 

провода устанавливаются ограничители перенапряжений ОПНп-6, которые необходимо при-

соединить к заземляющему устройству опоры через повторное заземление. 

На проводах в начале линий ВЛЗ 6 кВ на опорах №22/3 ф. Жилпоселок и №59/1а ф. Бой-

лерная устанавливаются устройства для наложения защитного заземления СЕ3. 

Защита изоляции проводов ВЛЗ 6 кВ при грозовых перекрытиях выполняется с помощью 

длинно-искровых разрядников РДИП-10-4 УХЛ1. Разрядники устанавливаются пофазно на 

кВ на опорах №22/3 ф. Жилпоселок и №59/1а ф. Бойлерная. 

На опорах ВЛИ 0,4 кВ, на которых предусмотрено ответвление к вводам, выполняется по-

вторное заземление PEN-проводника. При этом следует использовать арматуру железобетон-

ных стоек и подкосов, нижний выпуск опоры, а также заземляющие устройства, предназна-

ченные для грозовых перенапряжений. 
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На опорах ВЛИ 0,4 кВ предусматривается установка ограничителей перенапряжения-

ОПНп-0,38, которые необходимо соединить с заземляющими устройствами опор отдельными 

спусками – круглой сталью диаметром не менее 6 мм. 

 

6. Пересечения с инженерными коммуникациями 

 

Проектируемая ВЛЗ 6 кВ ф. Жилпоселок имеет следующие пересечения с действующими 

коммуникациями: 

- сущ. теплотрасса. 

Проектируемая ВЛЗ 6 кВ ф. Бойлерная имеет следующие пересечения с действующими 

коммуникациями: 

- сущ. теплотрасса; 

- подземный водопровод. 

Проектируемая ВЛИ 0,4 кВ ф. Профилакторий имеет следующие пересечения с дейст-

вующими коммуникациями: 

- сущ. теплотрасса; 

- подземный водопровод. 

Проектируемая ВЛИ 0,4 кВ ф. пер. Школный имеет следующие пересечения с действую-

щими коммуникациями: 

- сущ. теплотрасса; 

- асф. автодорога; 

Проектируемая ВЛИ 0,4 кВ ф. Школьная имеет следующие пересечения с действующими 

коммуникациями: 

- сущ. теплотрасса. 

 

7. Охрана труда и техника безопасности 

 

Все работы в процессе эксплуатации ВЛ должны производиться с соблюдением мероприя-

тий по охране труда и выполнению требований техники безопасности, которые приведены в 

следующих нормативных материалах: 

- РД 153-34.4-03.220-2003 «Руководящий документ по безопасности производству работ 

электромонтерам-линейщикам при строительстве воздушных лини электропередач»; 

- РД 34.03.303-89 «Организация пожарной охраны на объектах Минэнерго СССР»; 

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-ое издание; 
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- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве элек-

тромонтажных работ РД 153-34.3-03.285-2002; 

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации элек-

троустановок ПОТ РМ-016-2001.РД 153-34.0-03.150-00; 

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Москва, 1993г.); 

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000; 

- Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к организации тех-

нологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» СП 

2.2.2.1327-03; 

- Санитарные правила и нормативные «Гигиенические требования к организации строи-

тельного производства и строительных работ» СанПин 2.2.31384-03. 

Производство работ в тумане, в дождливую погоду, при ветре 5 баллов и более запрещает-

ся. 

Осуществление мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии на 

месте производства работ, инструктаж рабочих по технике безопасности на рабочих местах, 

своевременное обучение их безопасным приемам труда возлагается на производителей работ 

и мастеров. 

Необходимо выполнять проверку технического состояния механизмов, машин, инстру-

ментов и приспособлений, своевременное испытание и инструктаж обслуживающих их рабо-

чих, с ведением необходимых журналов. 

К самостоятельным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшим медицин-

ский осмотр. 

Перед началом работ должно быть проверено знание условных сигналов, всеми членами 

бригады, включая персонал, обслуживающий механизмы.  

Вновь поступающие рабочие могут быть допущены к работе только после прохождения 

вводного (общего) инструктажа по технике безопасности, производственной санитарии и 

первичного инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. Перед 

началом работ персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. В ра-

ботающей бригаде должны быть: 

- указатели высокого напряжения; 

- переносные заземления; 

- монтерские пояса; 

- защитные каски; 

- диэлектрические боты; 

- диэлектрические перчатки; 



 

 
   

 

В
за
м

. и
н
в
. №

   
 
 
 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
ат
а 

 

 
 
 
 

И
н
в
. №

 п
о
д
л
.  

      

794-18-16-ЭЛ2.ТЧ 
Лист 

      
8 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 

- медицинская аптечка. 

Руководители и инженерно-технические работники несут административную и уголовную 

ответственность за не выполнение возложенных на них обязанностей  по соблюдению правил 

техники безопасности и производственной санитарии. 

В соответствии с нормативными документами для соблюдения требований по охране тру-

да предусматривается следующая организация эксплуатации ВЛ: 

- устанавливается охранная зона вдоль линии электропередачи в виде земельного участка 

и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии от крайних проводов в не отклоненном положении на расстоянии 10 м для 

ВЛ до 20 кВ; 

- на всех опорах ВЛ на высоте 2-3 м должны быть нанесены постоянные знаки в соответ-

ствии с ПУЭ п.2.5.23; 

- охранные знаки на переходах; 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроус-

тановках, являются: 

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации; 

- допуск к работе;  

- надзор во время работы; 

-оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. 

Ответственными за безопасное ведение работ являются: 

- выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняе-

мых в порядке текущей эксплуатации; 

- ответственный руководитель работ; 

- допускающий; 

- производитель работ; 

- наблюдающий; 

- член бригады. 

Представитель владельца ВЛ (допускающий) должен выполнить все мероприятия, указан-

ные в наряде, и допустить бригаду к работе. Заземление ВЛ должно быть в пределах видимо-

сти от места работ. 

Предварительно руководитель проводит инструктаж по технике безопасности, а во время 

работы - ведет непрерывный надзор за рабочими и не допускает посторонних лиц и живот-

ных к месту работ. 
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При выезде на линию бригада должна получить набор необходимых медицинских средств 

для оказания первой помощи на месте.  

До начала работ в охранной зоне напряжение с действующей ВЛ должно быть снято. 

Если отключение ВЛ невозможно, допускается производство работ в ее охранной зоне при 

условии, что расстояние от строительных машин или грузов до вертикальной плоскости, 

проходящей через крайние провода, будет не менее 2 м для ВЛ до 20 кВ. 

 



Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

По
дп

. и
 д

ат
а 794-18-16-ЭЛ2

Реконструкция ЗТП-З, ЗТП-16 посредством замены на КТП блочного типа

2*0,63 MBA, заменой ячеек КСО 6кВ - 8 шт., переустройством заходов
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Разраб. Хомяков 11.18

Линейная часть ЗТП16

Стадия Лист Листов

Р 1 -

Общие данныеН.контр. Лоншаков 11.18

ГИП Бурлаков 11.18

Формат A3

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

Приложение А

Технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ

по объекту: Реконструкция ЗТП-З, ЗТП-16 посредством замены на КТП

блочного типа 2*0,63 MBA, заменой ячеек КСО 6кВ - 8 шт.,

переустройством заходов 6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП п. Нижний

Куранах.

Приложение Б Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 на ВЛ 6 кВ

Приложение В
Монтажные  таблицы   самонесущих  изолированных  проводов  ВЛ

0,38 кВ.

794-18-16-ЭЛ2.С, л.л. 1-8 Спецификация оборудования, изделий и материалов Изм.3

794-18-16-ЭЛ2.ВМР, л. 1-10 Ведомость монтажных работ Изм.3

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные Изм.3

2 План реконструкции ЗТП-16. Масштаб 1:500 Изм.3

3 ВЛ 0,4 кВ ф. пер. Школьный. Опора №2. Промежуточная одноцепная опора УП23 с ответвлениями Изм.1

4 ВЛ 0,4 кВ ф. пер. Школьный. Анкерная одноцепная опора А23 с ответвлениями Изм.1

5
ВЛ 6 кВ ф. Бойлерная/ВЛ 0,4 кВ ф. пер. Школьный/ВЛ 0,4 кВ ф.Профилакторий. Опора №58/1.

Анкерно-угловая одноцепная опора УАтБ10-21
Изм.1

6
ВЛ 6 кВ ф. Бойлерная/ВЛ 0,4 кВ ф. пер. Школьный /ВЛ 0,4 кВ ф.Профилакторий. Опора №59/1а. Концевая

опора КтБ10-21 с разъединителем РЛНД-2-10/630-УХЛ
Изм.1

7
ВЛ 6 кВ ф. Жилпоселок/ВЛ 0,4 кВ ф. Школьная. Опора №22/3. Анкерно-угловая опора УАтБ10-21 с

разъединителем РЛНД-2-10/630-УХЛ
Изм.1

8 ВЛ 6 кВ ф. Жилпоселок/ВЛ 0,4 кВ ф. Школьная. Опора №22/2. Схема монтажа ОПН и заземления Изм.1

9 ВЛ 6 кВ ф. Бойлерная. Опора №57/2. Схема монтажа ОПН и заземления Изм.1

10 Схема закрепления в грунте промежуточной одноцепной опоры УП23 Изм.3

11 Схема закрепления в грунте анкерной опоры А23 Изм.3

12 Схема закрепления в грунте анкерно-угловой опоры УАтБ10-21 Изм.3

13 Схема закрепления в грунте анкерной опоры КтБ10-21 Изм.3

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

794-18-16-АС1 Архитектурно-строительные решения ЗТП3

794-18-16-АС2 Архитектурно-строительные решения ЗТП16

794-18-16-УЭ1 Учет электроэнергии ЗТП3

794-18-16-УЭ2 Учет электроэнергии ЗТП16

794-18-16-ПОД1 Проект организации демонтажа ЗТП3

794-18-16-ПОД2 Проект организации демонтажа ЗТП16

794-18-16-ПОС1 Проект организации строительства ЗТП3

794-18-16-ПОС2 Проект организации строительства ЗТП16

794-18-16-ЭЛ1 Линейная часть ЗТП3

794-18-16-ЭЛ2 Линейная часть ЗТП16

794-18-16-ЭР1 Электротехнические решения ЗТП3

794-18-16-ЭР2 Электротехнические решения ЗТП16

Общие указания

1. Настоящая рабочая документация выполнена ООО "АСК "Барс" на основании Технического задания на выполнение проектно-изыскательских

работ по объекту: Реконструкция ЗТП-З, ЗТП-16 посредством замены на КТП блочного типа 2*0,63 MBA, заменой ячеек КСО 6кВ - 8 шт.,

переустройством заходов 6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП п. Нижний Куранах.

2. В рабочей документации отсутствуют впервые применяемые технологические процессы, оборудование, конструкции, изделия и материалы.

3. Данный комплект чертежей разработан в соответствии с действующими на дату выхода документации нормами, правилами, стандартами,

техническими регламентами, сводами правил и т.д.

4. Полная ведомость документации приведена в комплекте 794-18-16-ВПК.

5. Перечень технических регламентов и нормативных документов:

- правила устройства электроустановок ПУЭ 7-ое и 6-ое издания;

- cхемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения,

  СТО 56947007-29.240.30.010-2008;

- НТП ЭПП-94 "Нормы технологического проектирования";

- ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

   - ПТЭЭП "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей";

   - СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";

- РД 153-34.0-03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий";

   - РД 153-34.0-49.101-2003 "Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических мероприятий";

   - РД 153-34.0-20.262-2002 "Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях";

   - Технический циркуляр №11/2006 "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках";

   - ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) "Заземляющие устройства и защитные проводники";

   - ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005 "Заземление и защита от поражения электрическим током. Термины и определения";

   - Типовой альбом А7-2010 "Защитное заземление и уравнивание потенциалов в электроустановках";

   - Технический циркуляр №8/2004 "О применении электропроводящей смазки при выполнении контактных соединений".

АСК БАРС

1 Зам. 34-18 12.18-

3 Зам. 09-19 03.19-
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«Реконструкция ЗТП-3, ЗТП-16 посредством замены на КТП блочного типа

2*0,63 MBA, заменой ячеек КСО 6кВ - 8 шт., переустройством заходов

6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП п. Нижний Куранах»
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АСК БАРС

 Хомяков

 Лоншаков

 Бурлаков

11.18

11.18

11.18

СИ
П-

2 
4х

35

СИП-2 4х35

СИП-2 4х16

СИ
П-

2 
4х

35

Условные обозначения:

- проектируемые линии 6 кВ;

- проектируемые линии 0,4 кВ;

- кабели 6, 0,4 кВ по кабельной эстакаде разработано в комплектах 794-18-16-ЭЛ2, 794-18-16-АС2;

- перемонтаж проводов;

- проектируемая анкерная опора;

- проектируемая промежуточная опора;

- существующий провод 6 кВ;

- существующий провод 0,4 кВ;

- существующие опоры

- контур заземления

- спуск повторного заземления + контур заземления

3 Зам. 09-19 03.19-



ВЛ 0,4 кВ ф. пер. Школьный.

Опора №2. Промежуточная одноцепная опора

УП23 с ответвлениями

Примечание:

1. Опора УП23 выполняется по типовой серии 11.0014.

2. Комплекты промежуточной подвески и кронштейн СА 16 должны устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЗП6.

3. Сопротивление заземляющих устройств опоры должно быть не более 30 Ом (ПУЭ 7-ое издание п.2.4.38, 2.4.46).

4. Все соединения заземляющих проводников должны выполняться сваркой внахлест. Сварку производить по ГОСТ 9467-75*. Длина

сварного шва должна быть не менее шести диаметров. Для защиты от коррозии сварные стыки следует покрывать битумным лаком

БТ-577.

Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ проводов СИП

-

Кол.уч. №док.Изм. Лист Подпись Дата
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Линейная часть ЗТП16

«Реконструкция ЗТП-3, ЗТП-16 посредством замены на КТП блочного типа

2*0,63 MBA, заменой ячеек КСО 6кВ - 8 шт., переустройством заходов

6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП п. Нижний Куранах»

794-18-16-ЭЛ2

3Р

АСК БАРС
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Схема ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ проводов СИП
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4
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0,11

0,078

0,01

Кронштейн анкерный СА 16

Плашечный зажим CD35

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-43

Зажим Р 72 для ЗП6

Зажим Р 645 для ответвления жилы СИП сечением 16, 25 и 35 мм

Скрепа NC20

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207

DN 123 для СИП с сечением нулевой жилы 16-25 мм

Комплект промежуточной подвески ES 1500 Е

Стойка СВ105-3,6 см. проект шифр ЛЭП00.10

10

9
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7

СВ105

6
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3

4

поз.

Марка
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2 0,13
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Стальные конструкции

Линейная арматура

1,2 м

Железобетонные элементы

Наименование обозначение

1175

0,5

чание

Приме-
ед.,

кг

Масса

Стяжной хомут Е778

Кол. на

опору
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Прокат стальной круглый d=10 мм, l=11 м  ГОСТ 2590-88 1 6,776

Прокат стальной круглый d=18 мм, l=5 м ГОСТ 2590-88 1 10

Зажим соединительный ПС-2-1 2 0,25
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Кронштейн У1 см. 11.0014-36 1 7,01
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Ограничитель перенапряжения ОР 600/28 3 0,21

Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-50-3Г 3 0,068

Хомут ленточный (1,5х1 + 1 замок) 3 0,17
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16

17

к опоре освещения СИП-4 2*16

к дому №4 СИП-2 4*35
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План заземляющего контура опоры

Ось т
рассы ВЛ

12 13

500

12

50
012

13

50
00



ВЛ 0,4 кВ ф. пер. Школьный.

Анкерная одноцепная опора А23 с ответвлениями

         Ж не менее

Схема установки стойки СВ105-3,6

Ось трассы ВЛ
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Зажим Р 72 для ЗП6
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4050

П-3и Опорно-анкерная плита П-3и см. 11.0014-31 2 110

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-433 0,5

8 1 0,46

13

12 Плашечный зажим CD35 3 0,13
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П-3и

2

П-3и

2

Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением нулевой жилы 50-70 мм2

5000

Стяжной хомут Е778

1,2 м

15

Зажим ответвительный РС 481 4 0,176

14
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18

Прокат стальной круглый d=10 мм, l=11 м  ГОСТ 2590-88 1 6,776

Прокат стальной круглый d=18 мм, l=5 м ГОСТ 2590-88 1 10

Зажим соединительный ПС-2-1 4 0,25

План заземляющего контура опоры

Ось трассы ВЛ

Примечание:

1. Опора А23 выполняется по типовой серии 11.0014.

2. Кронштейны СS10.3, СА 16 должны устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЗП6.

3. Сопротивление заземляющих устройств опоры должно быть не более 30 Ом (ПУЭ 7-ое издание п.2.4.38, 2.4.46).

4. Все соединения заземляющих проводников должны выполняться сваркой внахлест. Сварку производить по ГОСТ 9467-75*. Длина сварного

шва должна быть не менее шести диаметров. Для защиты от коррозии сварные стыки следует покрывать битумным лаком БТ-577.
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Линейная часть ЗТП16

«Реконструкция ЗТП-3, ЗТП-16 посредством замены на КТП блочного типа

2*0,63 MBA, заменой ячеек КСО 6кВ - 8 шт., переустройством заходов

6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП п. Нижний Куранах»
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Линейная часть ЗТП16

«Реконструкция ЗТП-3, ЗТП-16 посредством замены на КТП блочного типа

2*0,63 MBA, заменой ячеек КСО 6кВ - 8 шт., переустройством заходов

6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП п. Нижний Куранах»

794-18-16-ЭЛ2

5Р

АСК БАРС

 Хомяков

 Лоншаков

 Бурлаков

11.18

11.18

11.18

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Приме-

чание

Железобетонные элементы

1 проект шифр ЛЭП00.10 Стойка железобетонная СВ105-5 3 1180

Всего на опору 3540

Стальные конструкции

2 Л56-97 04.01 Крепление подкоса У1 2 7,3

3 Л56-97 04.02 Траверса ТМ73 1 19,7

4 Л56-97 13.01 Крепление изолятора КИ1 1 3,1

5 Л56-97 04.03 Траверса ТМ60а 1 4,8

6 Л56-97 04.04 Накладка ОГ52 1 1,52

7 3.407.1-143.8.49 Хомут Х2 2 1,4

8 Заземляющее устройство
Прокат стальной круглый d=10 мм, l=5 м  ГОСТ

2590-88
1 3,08

9 Заземляющее устройство
Прокат стальной круглый d=18 мм, l=15 м ГОСТ

2590-88
1 30

Всего на опору 79.600

Изоляторы. Линейная арматура

10 Полимерный изолятор ШП-10 УХЛ1 3 0,73

11 Колпачок К-7 3 0,02

12 Вязка спиральная СВ 35 6 0,55

13 Соединитель UU 7-16 6 0,4

14
Полимерный подвесной изолятор

ЛК-70/10-И-3 ГС
6 0,99

15 Зажим анкерный PAZ 3 6 0,71

16 ТУ 3449-001-52819896-2010 Зажим соединительный ПС-2-1 5 0,25

Всего на опору 19.400

Материалы для подвески СИП

17 3.407.1-143.8.49 Хомут Х1 3 1,2

18 3.407.1-143.8.31 Накладка ОГ8 3 3,1

19 11.0014-43 Заземляющий проводник ЗП6 L=2 м 1 0.500

20 Натяжной зажим PA1500 4 0.460

21 Зажим Р 72 для ЗП6 2 0.100

22 Зажим Р70 для фазных жил СИП 6 0.180

23 Зажим Р70 для нулевой жилы СИП 2 0.180

24 Плашечный зажим CD35 3 0.130

25 Стяжной хомут Е778 4 0.015

Всего на опору 17.330

Подкос 1

Подкос 1

Подкос 2

50
0

План заземляющего контура опоры

6

5
1

Примечание:

1. Опора УАтБ10-21 выполняется по типовой серии Л56-97.13.

2. Сопротивление заземляющих устройств опоры должно быть не более 10 Ом (ПУЭ 7-ое издание п.2.5.129).

3. Все соединения заземляющих проводников должны выполняться сваркой внахлест. Сварку производить по ГОСТ 9467-75*.

Длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров. Для защиты от коррозии сварные стыки следует покрывать

битумным лаком БТ-577.
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309,5

309,5

План заземляющего контура опоры

Ось трассы ВЛ

1

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примечание

Железобетонные элементы

1 проект шифр ЛЭП00.10 Стойка железобетонная СВ105-5 2 1180

Всего на опору 2360

Стальные конструкции

2 Л56-97 04.01 Крепление подкоса У1 1 7,3

3 Л56-97 04.02 Траверса ТМ73 1 19,7

4 Л56-97 04.03 Траверса ТМ60а 2 4,8

5 Л56-97 04.04 Накладка ОГ52 1 1,52

6 3.407.1-143.8.49 Хомут Х2 3 1,4

7 3.407.1-143.8.54 Проводник ЗП1, 3,5 м. 1 2,3

8 3.407.1-143.8.64 Кронштейн РА1 1 13,8

9 3.407.1-143.8.65 Кронштейн РА2 1 2

10 3.407.1-143.8.69 Вал привода РА3 3 12

11 3.407.1-143.8.67 Кронштейн РА5 3 1,5

12 3.407.1-143.8.58 Хомут Х7 2 0,7

13 3.407.1-143.8.58 Хомут Х8 1 0,8

14 ГОСТ 7798-70 Болт М12х40 16 0,021

15 ГОСТ 5915-70 Гайка М12 16 0,006

16 ГОСТ 11371-78 Шайба 12 16 0,002

17 ГОСТ 6402-70 Шайба 12.65Г 16 0,003

18 Заземляющее устройство
Прокат стальной круглый d=10 мм, l=10 м

ГОСТ 2590-88
1 6,2

19 Заземляющее устройство
Прокат стальной круглый d=10 мм, l=11 м

ГОСТ 2590-88
1 6,8

20 Заземляющее устройство
Прокат стальной круглый d=18 мм, l=20 м

ГОСТ 2590-88
1 40

21 ТУ 3449-101-27560230-11 Хомут ленточный (1,5х1 + 1 замок) 2 0,17

Всего на опору 156.972

Изоляторы. Линейная арматура

22 Соединитель UU 7-16 3 0,4

23
Полимерный подвесной изолятор

ЛК-70/10-И-3 ГС
3 0,99

24 Зажим анкерный PAZ 3 3 0,71

25 Полимерный изолятор ШП-10 УХЛ1 6 0,73

26 Колпачок К-7 6 0,02

27 Вязка спиральная СВ 35 12 0,55

28 ТУ 3449-001-52819896-2010 Зажим ПС-2-1 9 0,25

29 ТУ 3449-001-52819896-2010 Зажим аппаратный А2А-35-2Т 6 0,069

Всего на опору 20.064

Оборудование

30 ТУ 659 РК-000100-33-11-2000 Разъединитель РЛНД-2-10/630-УХЛ 1 40

31 ТУ16-520.151-83 Привод ручной ПРНЗ-2-10-УХЛ1 1 10,5

32 РДИП-10-IV-УХЛ1 3 2,5

33
Устройство для наложения защитного

заземления СЕ 3
3 0,57

44 Запирающий замок 1

Всего на опору 59.7

Примечание:

1. Опора КтБ10-21 выполняется по типовой серии Л56-97.07.

2. Установка разъединителя производится по типовой серии 3.407.1.-143.1.22.

3. На приводе разъединителя предусмотреть установку замка.

4 Сопротивление заземляющих устройств опоры должно быть не более 10 Ом (ПУЭ 7-ое издание п.2.5.129).

5. На опоре необходимо выполнить три независимых спуска к заземляющему контуру: для разрядников (поз. 15), металлоконструкций разъединителя (поз. 14), металлоконструкций привода разъединителя (поз. 3).

6. Все соединения заземляющих проводников должны выполняться сваркой внахлест. Сварку производить по ГОСТ 9467-75*. Длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров. Для защиты от коррозии сварные стыки следует покрывать битумным лаком БТ-577.
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Линейная часть ЗТП16

«Реконструкция ЗТП-3, ЗТП-16 посредством замены на КТП блочного типа

2*0,63 MBA, заменой ячеек КСО 6кВ - 8 шт., переустройством заходов

6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП п. Нижний Куранах»

794-18-16-ЭЛ2
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43

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Приме-

чание

Материалы для подвески СИП

34 3.407.1-143.8.49 Хомут Х1 2 1,2

35 3.407.1-143.8.31 Накладка ОГ8 2 3,1

36 11.0014-43 Заземляющий проводник ЗП6 L=2 м 1 0.500

37 Натяжной зажим PA1500 4 0.460

38 Зажим Р 72 для ЗП6 2 0.100

39 Зажим Р70 для фазных жил СИП 6 0.180

40 Зажим Р70 для нулевой жилы СИП 2 0.180

41 Плашечный зажим CD35 3 0.130

42 Стяжной хомут Е778 4 0.015

43 Зажим ответвительный РС 481 8 0.176

Всего на опору 14,73
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41
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Ось трассы ВЛ

План заземляющего контура опоры

ВЛ 6 кВ ф. Жилпоселок/ВЛ 0,4 кВ ф. Школьная.

Опора №22/3.
Анкерно-угловая опора УАтБ10-21 с разъединителем

РЛНД-2-10/630-УХЛ

I

Подкос 1 - 4400

Подкос 2 - 4100

Подкос 1 - 2250

Подкос 2 - 2300

I

-

Кол.уч. №док.Изм. Лист Подпись Дата

Разработал

ГИП

Стадия Лист Листов

Н.контр.Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз
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. и

нв
. №

Линейная часть ЗТП16

«Реконструкция ЗТП-3, ЗТП-16 посредством замены на КТП блочного типа

2*0,63 MBA, заменой ячеек КСО 6кВ - 8 шт., переустройством заходов

6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП п. Нижний Куранах»

794-18-16-ЭЛ2

7Р

АСК БАРС

 Хомяков

 Лоншаков

 Бурлаков

11.18

11.18

11.18
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Вид сверху 1-1
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примечание

Железобетонные элементы

1 проект шифр ЛЭП00.10 Стойка железобетонная СВ105-5 3 1180

Всего на опору 3540

Стальные конструкции

2 Л56-97 04.01 Крепление подкоса У1 2 7,3

3 Л56-97 04.02 Траверса ТМ73 1 19,7

4 Л56-97 04.03 Траверса ТМ60а 2 4,8

5 Л56-97 04.04 Накладка ОГ52 1 1,52

6 3.407.1-143.8.49 Хомут Х2 3 1,4

7 3.407.1-143.8.54 Проводник ЗП1, 3,5 м. 1 2,3

8 3.407.1-143.8.64 Кронштейн РА1 1 13,8

9 3.407.1-143.8.65 Кронштейн РА2 1 2

10 3.407.1-143.8.69 Вал привода РА3 3 12

11 3.407.1-143.8.67 Кронштейн РА5 3 1,5

12 3.407.1-143.8.58 Хомут Х7 2 0,7

13 3.407.1-143.8.58 Хомут Х8 1 0,8

14 ГОСТ 7798-70 Болт М12х40 16 0,021

15 ГОСТ 5915-70 Гайка М12 16 0,006

16 ГОСТ 11371-78 Шайба 12 16 0,002

17 ГОСТ 6402-70 Шайба 12.65Г 16 0,003

18 Заземляющее устройство
Прокат стальной круглый d=10 мм, l=10 м

ГОСТ 2590-88
1 6,2

19 Заземляющее устройство
Прокат стальной круглый d=10 мм, l=11 м

ГОСТ 2590-88
1 6,8

20 Заземляющее устройство
Прокат стальной круглый d=18 мм, l=20 м

ГОСТ 2590-88
1 40

21 ТУ 3449-101-27560230-11 Хомут ленточный (1,5х1 + 1 замок) 2 0,17

Всего на опору 164.272

Изоляторы. Линейная арматура

22 Соединитель UU 7-16 3 0,4

23
Полимерный подвесной изолятор

ЛК-70/10-И-3 ГС
3 0,99

24 Зажим анкерный PAZ 3 3 0,71

25 Полимерный изолятор ШП-10 УХЛ1 6 0,73

26 Колпачок К-7 6 0,02

27 Вязка спиральная СВ 35 12 0,55

28 ТУ 3449-001-52819896-2010 Зажим ПС-2-1 9 0,25

29 ТУ 3449-001-52819896-2010 Зажим аппаратный А2А-35-2Т 6 0,069

Всего на опору 20.064

Оборудование

30 ТУ 659 РК-000100-33-11-2000 Разъединитель РЛНД-2-10/630-УХЛ 1 40

31 ТУ16-520.151-83 Привод ручной ПРНЗ-2-10-УХЛ1 1 10,5

32 РДИП-10-IV-УХЛ1 3 2,5

33
Устройство для наложения защитного

заземления СЕ 3
3 0,57

44 Запирающий замок 1

Всего на опору 59.7

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Приме-

чание

Материалы для подвески СИП

34 3.407.1-143.8.49 Хомут Х1 1 1,2

35 3.407.1-143.8.31 Накладка ОГ8 1 3,1

36 11.0014-43 Заземляющий проводник ЗП6 L=2 м 1 0.500

37 Натяжной зажим PA1500 2 0.460

38 Зажим Р 72 для ЗП6 1 0.100

39 Зажим Р70 для фазных жил СИП 3 0.180

40 Зажим Р70 для нулевой жилы СИП 1 0.180

41 Плашечный зажим CD35 2 0.130

42 Стяжной хомут Е778 2 0.015

43 Зажим ответвительный РС 481 4 0.176

Всего на опору 7.50
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Замкнутый горизонтальный заземлитель (контур)

7 18 19

Примечание:

1. Опора УАтБ10-21 выполняется по типовой серии Л56-97.13.

2. Установка разъединителя производится по типовой серии 3.407.1.-143.1.22.

3. На приводе разъединителя предусмотреть установку замка.

4. Сопротивление заземляющих устройств опоры должно быть не более 10 Ом (ПУЭ 7-ое издание п.2.5.129).

5. На опоре необходимо выполнить три независимых спуска к заземляющему контуру: для разрядников (поз. 15), металлоконструкций разъединителя (поз. 14),

металлоконструкций привода разъединителя (поз. 3).

6. Все соединения заземляющих проводников должны выполняться сваркой внахлест. Сварку производить по ГОСТ 9467-75*. Длина сварного шва должна

быть не менее шести диаметров. Для защиты от коррозии сварные стыки следует покрывать битумным лаком БТ-577.
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ВЛ 6 кВ ф. Жилпоселок/ВЛ 0,4 кВ ф. Школьная.

Опора №22/2.

Схема монтажа ОПН и заземления

-

Кол.уч. №док.Изм. Лист Подпись Дата

Разработал

ГИП

Стадия Лист Листов

Н.контр.Ин
в.
 №
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од

л.
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дп
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ат

а
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. №

Линейная часть ЗТП16

«Реконструкция ЗТП-3, ЗТП-16 посредством замены на КТП блочного типа

2*0,63 MBA, заменой ячеек КСО 6кВ - 8 шт., переустройством заходов

6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП п. Нижний Куранах»

794-18-16-ЭЛ2

8Р

АСК БАРС

 Хомяков

 Лоншаков

 Бурлаков

11.18

11.18

11.18

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Приме-

чание

1 ОПН-Лб-6/7,2-10/650(II) УХЛ1
Ограничитель перенапряжения

ФБСА1014.00.00.000 СБ
3 5,9

ЗАО

"Феникс-88"

2 СИП-3 1*50 Изолированный провод (l=1м) 3 0,215

3 RP 150 Герметичный ответвительный зажим 3 0,352

4 CPTA R50 Изолированный наконечник 9 0,053

5 СИП-3 1*50 Изолированный провод (l=4м) 3 0,86

6 ПГН-3-5 Зажим поддерживающий глухой 3 1,1

7 ПРТ-7-1 Звено промежуточно трехлапчатое 3 0,508

8 Заземляющее устройство
Прокат стальной круглый d=10 мм, l=13 м

ГОСТ 2590-88
1 8

9 Заземляющее устройство
Прокат стальной круглый d=18 мм, l=15 м ГОСТ

2590-88
1 30

10 Гайка М12 4 0,033

11 Болт М12 60мм 4 0,12

12 Полоса ст. 40х6, L=120 мм 4 0,23

13 MHV-10R Соединительный зажим в пролете 3 0,27

14
Скоба для крепления заземляющего спуска,

ст. круглая горячекатанная, Ø 6 мм, L=120мм
21 17,76

Всего на опору 440.584
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10 11

12

II 

I

25
00

8

Заземляющий проводник
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План заземляющего контура опоры

Ось трассы ВЛ
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 по телу опоры
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Примечания:

1. Согласно п. 2.5.119 ПУЭ 7 изд. на существующей опоре необходимо установить защитные аппараты (ОПН).

2. На опоре с защитными аппаратами сопротивление заземляющего устройства должны быть не более 10 Ом.

3. Параметры применяемой стали для протяженных заземлителей соответствуют техническому циркуляру №11/2006.

4. Глубина укладки горизонтальных заземлителей - 0,5м.

5. Заземления опор выполнено согласно типовой серии №3.407-150 ЭС12.

6. В соответствии с ПУЭ 7 изд. п. 2.5.133 на ВЛ с деревянными опорами рекомендуется болтовое соединение заземляющих спусков.

7. Все сварные соединения должны выполняться внахлест. Сварку производить по ГОСТ 9467-75*. При соединении заземлителей из

круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров. Для защиты от коррозии сварные стыки следует покрывать

битумным лаком БТ-577.

8. После окончания монтажа сопротивление заземляющих устройств определить по данным непосредственных замеров, с учетом сезонных

колебаний сопротивления земли. При необходимости применить дополнительные заземлители.

9. Фундаменты на чертеже показаны условно.

1 Зам. 34-18 12.18-
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ВЛ 6 кВ ф. Бойлерная.

Опора №57/2.

Схема монтажа ОПН и заземления

-
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Линейная часть ЗТП16

«Реконструкция ЗТП-3, ЗТП-16 посредством замены на КТП блочного типа

2*0,63 MBA, заменой ячеек КСО 6кВ - 8 шт., переустройством заходов

6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП п. Нижний Куранах»

794-18-16-ЭЛ2

9Р

АСК БАРС

 Хомяков

 Лоншаков

 Бурлаков

11.18

11.18

11.18

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Приме-

чание

1 ОПН-Лб-6/7,2-10/650(II) УХЛ1
Ограничитель перенапряжения

ФБСА1014.00.00.000 СБ
3 5,9

ЗАО

"Феникс-88"

2 СИП-3 1*50 Изолированный провод (l=1м) 3 0,215

3 RP 150 Герметичный ответвительный зажим 3 0,352

4 CPTA R50 Изолированный наконечник 9 0,053

5 СИП-3 1*50 Изолированный провод (l=4м) 3 0,86

6 ПГН-3-5 Зажим поддерживающий глухой 3 1,1

7 ПРТ-7-1 Звено промежуточно трехлапчатое 3 0,508

8 Заземляющее устройство
Прокат стальной круглый d=10 мм, l=13 м

ГОСТ 2590-88
1 8

9 Заземляющее устройство
Прокат стальной круглый d=18 мм, l=15 м ГОСТ

2590-88
1 30

10 Гайка М12 4 0,033

11 Болт М12 60мм 4 0,12

12 Полоса ст. 40х6, L=120 мм 4 0,23

13 MHV-10R Соединительный зажим в пролете 3 0,27

14
Скоба для крепления заземляющего спуска,

ст. круглая горячекатанная, Ø 6 мм, L=120мм
21 17,76

Всего на опору 440.584
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План заземляющего контура опоры

Ось трассы ВЛ
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Примечания:

1. Согласно п. 2.5.119 ПУЭ 7 изд. на существующей опоре необходимо установить защитные аппараты (ОПН).

2. На опоре с защитными аппаратами сопротивление заземляющего устройства должны быть не более 10 Ом.

3. Параметры применяемой стали для протяженных заземлителей соответствуют техническому циркуляру №11/2006.

4. Глубина укладки горизонтальных заземлителей - 0,5м.

5. Заземления опор выполнено согласно типовой серии №3.407-150 ЭС12.

6. В соответствии с ПУЭ 7 изд. п. 2.5.133 на ВЛ с деревянными опорами рекомендуется болтовое соединение заземляющих спусков.

7. Все сварные соединения должны выполняться внахлест. Сварку производить по ГОСТ 9467-75*. При соединении заземлителей из

круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров. Для защиты от коррозии сварные стыки следует покрывать

битумным лаком БТ-577.

8. После окончания монтажа сопротивление заземляющих устройств определить по данным непосредственных замеров, с учетом сезонных

колебаний сопротивления земли. При необходимости применить дополнительные заземлители.

9. Фундаменты на чертеже показаны условно.
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед. т
Примечание

Отмостка ПГС V=0,3 м³

Битумная мастика МБР-75
на 1м²
0,16 кг

 на

опору

1,24 кг

Песок

на 1

стойку

0,03 м

 на

опору

0,06 м

                                     Общие указания по фундаментам
  1.  Ж/б опоры устанавливаются в сверленые котлованы. Засыпку котлованов осуществляют местным
грунтом с устройством банкетки из глины.

  2. Обратную засыпку выполнить с послойным уплотнением трамбовками до плотности 1,8 т/м³ и толщиной
слоя 200 мм.

  3. Стойки ж/б опор ниже отметки земли и на высоту 0,6 м над отметкой земли обмазываются за 2 раза
битумной мастикой МБР-75.
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Ось трассы ВЛ

794-18-16-ЭЛ2
«Реконструкция ЗТП-3 посредством замены на КТП блочного типа 2*0,63 MBA, заменой

ячеек КСО 6 кВ - 8 шт., переустройством заходов 6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП

п. Нижний Куранах»
1 - Зам. 34-18 12.18

Изм. Кол .уч . Лист №док. Подп. Дата

Разраб. Хомяков 11.18

Линейная часть ЗТП16

Стадия Лист Листов

Р 10 -

Схема закрепления в грунте

промежуточной одноцепной опоры УП23
Н.контр. Лоншаков 11.18

ГИП Бурлаков 11.18

Формат A3

АСК БАРС

3 Зам. 09-19 03.19-



Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед. т
Примечание

Отмостка ПГС V=0,3 м³

Битумная мастика МБР-75
на 1м²
0,16 кг

 на

опору

1,24 кг

Песок

на 1

стойку

0,03 м

 на

опору

0,06 м

                                     Общие указания по фундаментам
  1.  Ж/б опоры устанавливаются в сверленые котлованы. Засыпку котлованов осуществляют местным
грунтом с устройством банкетки из глины.

  2. Обратную засыпку выполнить с послойным уплотнением трамбовками до плотности 1,8 т/м³ и толщиной
слоя 200 мм.

  3. Стойки ж/б опор ниже отметки земли и на высоту 0,6 м над отметкой земли обмазываются за 2 раза
битумной мастикой МБР-75.
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Ось трассы ВЛ

Плита П-3и

794-18-16-ЭЛ2
«Реконструкция ЗТП-3 посредством замены на КТП блочного типа 2*0,63 MBA, заменой

ячеек КСО 6 кВ - 8 шт., переустройством заходов 6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП

п. Нижний Куранах»Изм. Кол .уч . Лист №док. Подп. Дата

Разраб. Хомяков 11.18

Линейная часть ЗТП16

Стадия Лист Листов

Р 11 -

Схема закрепления в грунте

анкерной опоры А23
Н.контр. Лоншаков 11.18

ГИП Бурлаков 11.18

Формат A3

АСК БАРС

3 Зам. 09-19 03.19-



Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед. т
Примечание

Отмостка ПГС V=0,45 м³

Битумная мастика МБР-75
на 1м²
0,16кг

 на

опору

1,86 кг

Песок

на 1

стойку

0,03 м

 на

опору

0,09 м

                                     Общие указания по фундаментам
  1. Ж/б опоры устанавливаются в сверленые котлованы. Засыпку котлованов
осуществляют местным грунтом с устройством банкетки из глины.
 2. Обратную засыпку выполнить с послойным уплотнением трамбовками до плотности

1,8 т/м³ и толщиной слоя 200 мм.

  3. Стойки ж/б опор ниже отметки земли и на высоту 0,6 м над отметкой земли
обмазываются за 2 раза битумной мастикой МБР-75.
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794-18-16-ЭЛ2
«Реконструкция ЗТП-3 посредством замены на КТП блочного типа 2*0,63 MBA, заменой

ячеек КСО 6 кВ - 8 шт., переустройством заходов 6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП

п. Нижний Куранах»
1 - Зам. 34-18 12.18

Изм. Кол .уч . Лист №док. Подп. Дата

Разраб. Хомяков 11.18

Линейная часть ЗТП16

Стадия Лист Листов

Р 12 -

Схема закрепления в грунте

анкерно-угловой опоры УАтБ10-21
Н.контр. Лоншаков 11.18

ГИП Бурлаков 11.18

АСК БАРС

3 Зам. 09-19 03.19-



Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед. т
Примечание

отмостка ПГС V=0,3 м³

Битумная мастика МБР-75
на 1м²
0,16 кг

 на

опору

1,24 кг

Песок

на 1

стойку

0,03 м

 на

опору

0,06 м

                                     Общие указания по фундаментам
  1.  Ж/б опоры устанавливаются в сверленые котлованы. Засыпку котлованов осуществляют местным
грунтом с устройством банкетки из глины.

  2. Обратную засыпку выполнить с послойным уплотнением трамбовками до плотности 1,8 т/м³ и толщиной
слоя 200 мм.

  3. Стойки ж/б опор ниже отметки земли и на высоту 0,6 м над отметкой земли обмазываются за 2 раза
битумной мастикой МБР-75.
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Плита П-3и

794-18-16-ЭЛ2
«Реконструкция ЗТП-3 посредством замены на КТП блочного типа 2*0,63 MBA, заменой

ячеек КСО 6 кВ - 8 шт., переустройством заходов 6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП

п. Нижний Куранах»
1 - Зам. 34-18 12.18

Изм. Кол .уч . Лист №док. Подп. Дата

Разраб. Хомяков 11.18

Линейная часть ЗТП16

Стадия Лист Листов

Р 13 -

Схема закрепления в грунте

анкерной опоры КтБ10-21
Н.контр. Лоншаков 11.18

ГИП Бурлаков 11.18

Формат A3

АСК БАРС

3 Зам. 09-19 03.19-
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Подп.№ док.ЛистКол. уч.Изм. Дата
1.10.МИ.08-ПЗ

Приложение Б



 Монтажные  таблицы   самонесущих  изолированных  проводов  ВЛ  0,38 кВ. 

 Провод     СИП-2  3х16+1х16

 Допустимое   напряжение σ- = σвг = 112 МПа     σсг = 84 МПа

 Нормативное  ветровое  давление     Wо  = 400 - 800  Па   I – IV район 

 Нормативная толщина стенки гололеда      bэ = 15 мм       II  район 

Напряжения в проводе, МПа, 
при температуре, С0 

Стрелы провеса проводов, м, 
при температуре, С0 

Пролет,м Режим ВГ В  -5Г -40 -20 -15 0 +15 +20 +40 -40 -20 -15 0 +15 +20 +40  -5Г 

24 + 34,9 26,9 31,2 10,1 9,7 9,6 9,4 9,1 9,0 8,7 0,66 0,71 0,72 0,75 0,78 0,89 0,93 0,97 

26 + 40,1 31,0 35,9 11,9 11,4 11,2 10,9 10,5 10,4 10,0 0,66 0,71 0,73 0,77 0,8 0,91 0,96 1,00 

28 + 45,5 35,3 40,7 13,8 13,1 12,9 12,4 12,0 11,9 11,4 0,66 0,72 0,74 0,78 0,82 0,94 0,99 1,02 

30 + 50,9 39,7 45,7 15,9 14,9 14,7 14,1 13,6 13,4 12,8 0,66 0,73 0,75 0,8 0,84 0,96 1,02 1,05 

32 + 56,5 44,1 50,7 18,0 16,8 16,5 15,8 15,2 15,0 14,2 0,66 0,74 0,76 0,81 0,86 0,98 1,05 1,08 

34 + 62,1 48,7 55,8 20,4 18,9 18,5 17,6 16,8 16,6 15,7 0,66 0,75 0,77 0,83 0,89 1,01 1,08 1,11 

36 + 67,6 53,3 61,0 22,8 21,0 20,6 19,5 18,6 18,3 17,2 0,66 0,76 0,78 0,84 0,91 1,03 1,11 1,15 

38 + 73,2 57,9 66,1 25,4 23,2 22,7 21,4 20,3 20,0 18,8 0,66 0,77 0,79 0,86 0,93 1,05 1,14 1,19 

40 + 78,8 62,5 71,3 28,2 25,5 24,9 23,4 22,1 21,8 20,4 0,66 0,77 0,8 0,88 0,95 1,08 1,17 1,22 

42 + 84,0 67,2 76,4 31,1 27,9 27,3 25,5 24,0 23,6 22,0 0,66 0,78 0,81 0,9 0,98 1,1 1,20 1,27 

Приложение В



 Монтажные  таблицы   самонесущих  изолированных  проводов  ВЛ  0,38 кВ. 

 Провод     СИП-2  3х35+1х35

 Допустимое   напряжение σ- = σвг = 112 МПа     σсг = 84 МПа

 Нормативное  ветровое  давление     Wо  = 400 - 800  Па   I – IV район 

 Нормативная толщина стенки гололеда      bэ = 15 мм       II  район 

Напряжения в проводе, МПа, 
при температуре, С0 

Стрелы провеса проводов, м, 
при температуре, С0 

Пролет,м Режим ВГ В  -5Г -40 -20 -15 0 +15 +20 +40 -40 -20 -15 0 +15 +20 +40  -5Г 

24 + 34,9 26,9 31,2 10,1 9,7 9,6 9,4 9,1 9,0 8,7 0,56 0,61 0,62 0,65 0,78 0,79 0,83 0,87 

26 + 40,1 31,0 35,9 11,9 11,4 11,2 10,9 10,5 10,4 10,0 0,56 0,61 0,63 0,67 0,8 0,81 0,86 0,90 

28 + 45,5 35,3 40,7 13,8 13,1 12,9 12,4 12,0 11,9 11,4 0,56 0,62 0,64 0,68 0,82 0,84 0,89 0,92 

30 + 50,9 39,7 45,7 15,9 14,9 14,7 14,1 13,6 13,4 12,8 0,56 0,63 0,65 0,7 0,84 0,86 0,92 0,95 

32 + 56,5 44,1 50,7 18,0 16,8 16,5 15,8 15,2 15,0 14,2 0,56 0,64 0,66 0,71 0,86 0,88 0,95 0,98 

34 + 62,1 48,7 55,8 20,4 18,9 18,5 17,6 16,8 16,6 15,7 0,56 0,65 0,67 0,73 0,89 0,91 0,98 1,01 

36 + 67,6 53,3 61,0 22,8 21,0 20,6 19,5 18,6 18,3 17,2 0,56 0,66 0,68 0,74 0,91 0,93 1,01 1,05 

38 + 73,2 57,9 66,1 25,4 23,2 22,7 21,4 20,3 20,0 18,8 0,56 0,67 0,69 0,76 0,93 0,95 1,04 1,09 

40 + 78,8 62,5 71,3 28,2 25,5 24,9 23,4 22,1 21,8 20,4 0,56 0,67 0,7 0,78 0,95 0,98 1,07 1,12 

42 + 84,0 67,2 76,4 31,1 27,9 27,3 25,5 24,0 23,6 22,0 0,56 0,68 0,71 0,8 0,98 0,91 1,10 1,17 

Приложение В



 Монтажные  таблицы   самонесущих  изолированных  проводов  ВЛ  0,38 кВ. 

 Провод     СИП-2  3х50+1х50

 Допустимое   напряжение σ- = σвг = 112 МПа     σсг = 84 МПа

 Нормативное  ветровое  давление     Wо  = 400 - 800  Па   I – IV район 

 Нормативная толщина стенки гололеда      bэ = 15 мм       II   район 

Напряжения в проводе, МПа, 
при температуре, С0 

Стрелы провеса проводов, м, 
при температуре, С0 

Пролет,м Режим ВГ В  -5Г -40 -20 -15 0 +15 +20 +40 -40 -20 -15 0 +15 +20 +40  -5Г 

22 + 31,4 24,4 28,1 9,5 9,2 9,1 8,9 8,8 8,7 8,5 0,71 0,74 0,75 0,78 0,80 0,81 0,85 0,90 

24 + 36,7 28,6 32,9 11,3 10,9 10,8 10,5 10,3 10,2 9,9 0,71 0,75 0,76 0,79 0,82 0,83 0,87 0,91 

26 + 42,3 33,0 37,9 13,3 12,7 12,6 12,2 11,9 11,8 11,4 0,71 0,76 0,77 0,81 0,84 0,85 0,90 0,94 

28 + 48,0 37,5 43,1 15,4 14,7 14,5 14,0 13,6 13,4 12,9 0,71 0,77 0,78 0,82 0,86 0,87 0,93 0,96 

30 + 53,8 42,2 48,4 17,7 16,7 16,5 15,9 15,3 15,1 14,5 0,71 0,77 0,79 0,84 0,88 0,90 0,95 0,99 

32 + 59,7 47,1 53,9 20,2 18,9 18,6 17,8 17,2 16,9 16,2 0,71 0,78 0,80 0,85 0,90 0,92 0,98 1,02 

34 + 65,7 52,0 59,2 22,8 21,2 20,8 19,9 19,1 18,8 17,9 0,71 0,79 0,81 0,87 0,9 0,94 1,01 1,05 

36 + 71,7 56,9 64,8 25,5 23,6 23,2 22,0 21,0 20,7 19,6 0,71 0,80 0,82 0,88 0,94 0,96 1,04 1,09 

38 + 77,7 61,9 70,3 28,4 26,1 25,6 24,2 23,1 22,7 21,4 0,71 0,81 0,83 0,90 0,97 0,99 1,07 1,12 

40 + 83,7 67,0 75,9 31,5 28,7 28,1 26,5 25,2 24,7 23,3 0,71 0,81 0,84 0,92 0,99 1,01 1,10 1,16 

Приложение В



 Монтажные  таблицы   самонесущих  изолированных  проводов  ВЛ  0,38 кВ. 

 Провод     СИП-2А  3х70 +1х70

 Допустимое   напряжение σ- = σвг = 112 МПа     σсг = 84 МПа

 Нормативное  ветровое  давление     Wо  = 400 - 800  Па   I – IV район 

 Нормативная толщина стенки гололеда      bэ = 15 мм       II   район 

Напряжения в проводе, МПа, 
при температуре, С0 

Стрелы провеса проводов, м, 
при температуре, С0 

Пролет,м Режим ВГ В  -5Г -40 -20 -15 0 +15 +20 +40 -40 -20 -15 0 +15 +20 +40  -5Г 

17 + 17,6 14,0 16,0 6,1 6,0 6,0 5,9 5,8 5,8 5,7 0,80 0,82 0,83 0,84 0,86 0,86 0,88 0,94 

19 + 21,8 17,3 19,8 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,2 7,1 0,80 0,83 0,83 0,85 0,87 0,88 0,90 0,96 

21 + 26,3 20,9 23,9 9,3 9,1 9,0 8,9 8,7 8,7 8,5 0,80 0,83 0,84 0,86 0,88 0,89 0,92 0,97 

23 + 31,1 24,8 28,4 11,2 10,9 10,8 10,5 10,3 10,3 10,0 0,80 0,84 0,85 0,88 0,90 0,91 0,94 0,99 

25 + 36,2 28,9 33,0 13,2 12,8 12,6 12,3 12,1 12,0 11,6 0,80 0,84 0,86 0,89 0,92 0,93 0,97 1,01 

27 + 41,5 33,2 37,9 15,4 14,8 14,7 14,2 13,9 13,8 13,3 0,80 0,85 0,86 0,90 0,93 0,95 0,99 1,03 

29 + 46,9 37,7 43,0 17,8 17,0 16,8 16,3 15,8 15,6 15,1 0,80 0,86 0,87 0,91 0,95 0,97 1,02 1,05 

31 + 52,6 42,3 48,2 20,3 19,3 19,0 18,4 17,8 17,6 16,9 0,80 0,87 0,88 0,93 0,97 0,99 1,04 1,08 

33 + 58,3 47,1 53,5 23,0 21,7 21,4 20,6 19,9 19,6 18,8 0,80 0,87 0,89 0,94 0,99 1,01 1,07 1,10 

35 + 64,2 52,0 59,0 25,9 24,3 23,9 22,9 22,0 21,8 20,7 0,80 0,88 0,90 0,96 1,01 1,03 1,1 1,13 

Приложение В



ВЛ 6 кВ ф. Бойлерная

Êàáåëüíî-ïðîâîäíèêîâàÿ ïðîäóêöèÿ

1 Ñàìîíåñóùèé èçîëèðîâàííûé ïðîâîä ÑÈÏ-3 1*50 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê ì 273 0,215

2 Ñàìîíåñóùèé èçîëèðîâàííûé ïðîâîä (l=1ì) ÑÈÏ-3 1*50 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 3 0,215

3 Ñàìîíåñóùèé èçîëèðîâàííûé ïðîâîä (l=4ì) ÑÈÏ-3 1*50 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 3 0,215

Æåëåçîáåòîííûå ýëåìåíòû

4 Ñòîéêà æåëåçîáåòîííàÿ ÑÂ105-5   ËÝÏ00.10 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 5 1180

Ñòàëüíûå êîíñòðóêöèè

5 Êðåïëåíèå ïîäêîñà Ó1   Ë56-97 04.01 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 3 7,3

6 Òðàâåðñà ÒÌ73   Ë56-97 04.02 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 2 19,70

7 Êðåïëåíèå èçîëÿòîðà ÊÈ1   Ë57-97 13.01 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 1 3,1

8 Òðàâåðñà ÒÌ60à   Ë56-97 04.03 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 3 4,80

9 Íàêëàäêà ÎÃ52   Ë56-97 04.04 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 2 1,52

10 Ïðîâîäíèê, 3,5 ì ÇÏ1   3.407.1-143.8.54 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 1 2,3

11 Êðîíøòåéí ÐÀ1   3.407.1-143.8.64 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 1 13,8

12 Êðîíøòåéí ÐÀ2   3.407.1-143.8.65 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 1 2

13 Âàë ïðèâîäà L=5 ì ÐÀ3   3.407.1-143.8.69 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 3 12

14 Êðîíøòåéí ÐÀ5   3.407.1-143.8.67 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 3 1,5

15 Õîìóò Õ2   3.407.1-143.8.49 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 5 1,4

16 Õîìóò Õ7   3.407.1-143.8.58 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 2 0,7

17 Õîìóò Õ8  3.407.1-143.8.58 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 1 0,8

18 Áîëò Ì12õ40 ÃÎÑÒ 7798-70 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 16 0,021

19 Áîëò Ì12õ60 ÃÎÑÒ 7798-70 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 4 0,12

20 Ãàéêà Ì12 ÃÎÑÒ 5915-70 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 20 0,006

21 Øàéáà 12 ÃÎÑÒ 11371-78 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 16 0,002

22 Øàéáà 12.65Ã ÃÎÑÒ 6402-70 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 16 0,003

23 Çàçåìëÿþùåå óñòðîéñòâî, ïðîêàò ñòàëüíîé êðóãëûé Ø=10 ìì, l=5 ì ÃÎÑÒ 2590-88 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 1 3,08

24 Çàçåìëÿþùåå óñòðîéñòâî, ïðîêàò ñòàëüíîé êðóãëûé Ø=10 ìì, l=10 ì ÃÎÑÒ 2590-88 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 1 6,2

25 Çàçåìëÿþùåå óñòðîéñòâî, ïðîêàò ñòàëüíîé êðóãëûé Ø=10 ìì, l=11 ì ÃÎÑÒ 2590-88 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 1 6,8

Ïîçèöèÿ Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà Òèï, ìàðêà, îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà, îïðîñíîãî ëèñòà
Êîä îáîðóäîâàíèÿ,

èçäåëèÿ, ìàòåðèàëà
Çàâîä-èçãîòîâèòåëü

Åäèíèöà

èçìåðåíèÿ
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Ñïåöèôèêàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ, èçäåëèé è ìàòåðèàëîâ
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2*0,63 MBA, çàìåíîé ÿ÷ååê ÊÑÎ 6êÂ - 8 øò., ïåðåóñòðîéñòâîì çàõîäîâ

6/0,4 êÂ, äåìîíòàæåì çäàíèÿ ÇÒÏ ï. Íèæíèé Êóðàíàõ»
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 Áóðëàêîâ

11.18

11.18

11.18

1 Çàì. 34-18 12.18Âñå

3 Çàì. 09-19 03.19Âñå



26 Заземляющее устройство, прокат стальной круглый Ø=10 мм, l=13 м ГОСТ 2590-88 Определяет заказчик шт. 1 8

27 Заземляющее устройство, прокат стальной круглый Ø=18 мм, l=15 м ГОСТ 2590-88 Определяет заказчик шт. 2 30

28 Заземляющее устройство, прокат стальной круглый Ø=18 мм, l=20 м ГОСТ 2590-88 Определяет заказчик шт. 1 40

29 Хомут ленточный (1,5х1 + 1 замок) ТУ 3449-101-27560230-11 Определяет заказчик шт. 2 0,17

30 Полоса ст. 40х6, L=120 мм Определяет заказчик шт. 4 0,23

31
Скоба для крепления заземляющего спуска, ст. круглая горячекатанная,

Ø 6 мм, L=120мм
Определяет заказчик шт. 21 17,76

Изоляторы. Линейная арматура

32 Полимерный изолятор ШП-10 УХЛ1 Определяет заказчик шт. 9 0,73

33 Колпачок К-7 Определяет заказчик шт. 9 0.02

34 Вязка спиральная СВ 35 Определяет заказчик шт. 18 0,55

35 Зажим соединительный плашечный ПС-2-1   ТУ 34-13-10273-88 Определяет заказчик шт. 14 0,25

36 Зажим аппаратный А2А-35-2Т   ТУ 3449-001-52819896-2010 Определяет заказчик шт. 6 0,069

37 Соединитель UU 7-16 Определяет заказчик шт. 9 0,4

38 Полимерный подвесной изолятор ЛК-70/10-И-3 ГС Определяет заказчик шт. 9 0,99

39 Зажим анкерный PAZ 3 Определяет заказчик шт. 9 0,71

40 Герметичный ответвительный зажим RP 150 Определяет заказчик шт. 3 0,352

41 Изолированный наконечник CPTA R50 Определяет заказчик шт. 9 0,053

42 Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5 Определяет заказчик шт. 3 1,1

43 Звено промежуточно трехлапчатое ПРТ-7-1 Определяет заказчик шт. 3 0,508

44 Соединительный зажим в пролете MHV-10R Определяет заказчик шт. 3 0,27

Оборудование

45 Разъединитель РЛНД-2-10/630-УХЛ   ТУ 659 РК-000100-33-11-2000 Определяет заказчик шт. 1 40

46 Привод ручной ПРНЗ-2-10-УХЛ1   ТУ16-520.151-83 Определяет заказчик шт. 1 10,5

47 Разрядник длинноискровой РДИП-10-IV-УХЛ1 Определяет заказчик шт. 3 2,5

48 Устройство для наложения защитного заземления СЕ 3 Определяет заказчик шт. 3 0,57

49 Ограничитель перенапряжения ОПН-Лб-6/7,2-10/650(II) УХЛ1   ФБСА1014.00.00.000 СБ ЗАО "Феникс-88" шт. 3 5,9

50 Запирающий замок Определяет заказчик шт. 1

Строительные материалы

51 Песок Определяет заказчик м3 0,15

52 ПГС Определяет заказчик м3 0,75

53 Битумная мастика МБР-75 Определяет заказчик кг 3,1

54 Битумный лак БТ 577 Определяет заказчик кг 0,15

Прочее

55 Информационный знак на опоре «Номер опоры  ЛЭП» 210 х280 Определяет заказчик шт. 2

56 Информационный знак на опоре «Охранная зона» 210 х280 Определяет заказчик шт. 2

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
Код оборудования,

изделия, материала
Завод-изготовитель

Единица

измерения
Количество

Масса

единицы, кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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57 Плакат предупреждающий 210х280 Определяет заказчик шт. 2

58 Кабельный хомут-стяжка ПВХ  12,5мм, L=100мм Определяет заказчик шт. 12

ÂË 6 êÂ ô. Æèëïîñåëîê

Кабельно-проводниковая продукция

59 Самонесущий изолированный провод СИП-3 1*50 Определяет заказчик м 138 0,215

60 Самонесущий изолированный провод (l=1м) СИП-3 1*50 Определяет заказчик шт. 3 0,215

61 Самонесущий изолированный провод (l=4м) СИП-3 1*50 Определяет заказчик шт. 3 0,215

Железобетонные элементы

62 Стойка железобетонная СВ105-5   ЛЭП00.10 Определяет заказчик шт. 3 1180

Стальные конструкции

63 Крепление подкоса У1   Л56-97 04.01 Определяет заказчик шт. 2 7,3

64 Траверса ТМ73   Л56-97 04.02 Определяет заказчик шт. 1 19,70

65 Траверса ТМ60а   Л56-97 04.03 Определяет заказчик шт. 2 4,80

66 Накладка ОГ52   Л56-97 04.04 Определяет заказчик шт. 1 1,52

67 Проводник, 3,5 м ЗП1   3.407.1-143.8.54 Определяет заказчик шт. 1 2,3

68 Кронштейн РА1   3.407.1-143.8.64 Определяет заказчик шт. 1 13,8

69 Кронштейн РА2   3.407.1-143.8.65 Определяет заказчик шт. 1 2

70 Вал привода L=5 м РА3   3.407.1-143.8.69 Определяет заказчик шт. 3 12

71 Кронштейн РА5   3.407.1-143.8.67 Определяет заказчик шт. 3 1,5

72 Хомут Х2   3.407.1-143.8.49 Определяет заказчик шт. 3 1,4

73 Хомут Х7   3.407.1-143.8.58 Определяет заказчик шт. 2 0,7

74 Хомут Х8  3.407.1-143.8.58 Определяет заказчик шт. 1 0,8

75 Болт М12х40 ГОСТ 7798-70 Определяет заказчик шт. 16 0,021

76 Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 Определяет заказчик шт. 4 0,12

77 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 Определяет заказчик шт. 20 0,006

78 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 Определяет заказчик шт. 16 0,002

79 Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 Определяет заказчик шт. 16 0,003

80 Заземляющее устройство, прокат стальной круглый Ø=10 мм, l=10 м ГОСТ 2590-88 Определяет заказчик шт. 1 6,2

81 Заземляющее устройство, прокат стальной круглый Ø=10 мм, l=11 м ГОСТ 2590-88 Определяет заказчик шт. 1 6,8

82 Заземляющее устройство, прокат стальной круглый Ø=10 мм, l=13 м ГОСТ 2590-88 Определяет заказчик шт. 1 8

83 Заземляющее устройство, прокат стальной круглый Ø=18 мм, l=15 м ГОСТ 2590-88 Определяет заказчик шт. 1 30

84 Заземляющее устройство, прокат стальной круглый Ø=18 мм, l=20 м ГОСТ 2590-88 Определяет заказчик шт. 1 40

85 Хомут ленточный (1,5х1 + 1 замок) ТУ 3449-101-27560230-11 Определяет заказчик шт. 2 0,17

86 Полоса ст. 40х6, L=120 мм Определяет заказчик шт. 4 0,23

Скоба для крепления заземляющего спуска круглая горячекатанная

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
Код оборудования,
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87
Скоба для крепления заземляющего спуска, ст. круглая горячекатанная,

Ø 6 мм, L=120мм
Определяет заказчик шт. 21 17,76

Изоляторы. Линейная арматура

88 Полимерный изолятор ШП-10 УХЛ1 Определяет заказчик шт. 6 0,73

89 Колпачок К-7 Определяет заказчик шт. 6 0.02

90 Вязка спиральная СВ 35 Определяет заказчик шт. 12 0,55

91 Зажим соединительный плашечный ПС-2-1   ТУ 34-13-10273-88 Определяет заказчик шт. 9 0,25

92 Зажим аппаратный А2А-35-2Т   ТУ 3449-001-52819896-2010 Определяет заказчик шт. 6 0,069

93 Соединитель UU 7-16 Определяет заказчик шт. 3 0,4

94 Полимерный подвесной изолятор ЛК-70/10-И-3 ГС Определяет заказчик шт. 3 0,99

95 Зажим анкерный PAZ 3 Определяет заказчик шт. 3 0,71

96 Герметичный ответвительный зажим RP 150 Определяет заказчик шт. 3 0,352

97 Изолированный наконечник CPTA R50 Определяет заказчик шт. 9 0,053

98 Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5 Определяет заказчик шт. 3 1,1

99 Звено промежуточно трехлапчатое ПРТ-7-1 Определяет заказчик шт. 3 0,508

100 Соединительный зажим в пролете MHV-10R Определяет заказчик шт. 3 0,27

Оборудование

101 Разъединитель РЛНД-2-10/630-УХЛ   ТУ 659 РК-000100-33-11-2000 Определяет заказчик шт. 1 40

102 Привод ручной ПРНЗ-2-10-УХЛ1   ТУ16-520.151-83 Определяет заказчик шт. 1 10,5

103 Разрядник длинноискровой РДИП-10-IV-УХЛ1 Определяет заказчик шт. 3 2,5

104 Устройство для наложения защитного заземления СЕ 3 Определяет заказчик шт. 3 0,57

105 Ограничитель перенапряжения ОПН-Лб-6/7,2-10/650(II) УХЛ1   ФБСА1014.00.00.000 СБ ЗАО "Феникс-88" шт. 3 5,9

106 Запирающий замок Определяет заказчик шт. 1

Строительные материалы

107 Песок Определяет заказчик м3 0,09

108 ПГС Определяет заказчик м3 0,45

109 Битумная мастика МБР-75 Определяет заказчик кг 1,86

110 Битумный лак БТ 577 Определяет заказчик кг 0,15

Прочее

111 Информационный знак на опоре «Номер опоры  ЛЭП» 210 х280 Определяет заказчик шт. 1

112 Информационный знак на опоре «Охранная зона» 210 х280 Определяет заказчик шт. 1

113 Плакат предупреждающий 210х280 Определяет заказчик шт. 1

114 Кабельный хомут-стяжка ПВХ  12,5мм, L=100мм Определяет заказчик шт. 6

ÂË 0,4 êÂ ô. ïåð. Шêîëüíûé/ÂË 0,4 êÂ ô.Ïðîôèëàêòîðèé
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ВЛ 0,4 кВ ф. пер. Школьный/ВЛ 0,4 кВ ф.Профилакторий

Êàáåëüíî-ïðîâîäíèêîâàÿ ïðîäóêöèÿ

115 Ñàìîíåñóùèé èçîëèðîâàííûé ïðîâîä ÑÈÏ-2 2*16 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê ì 47 0,511

116 Ñàìîíåñóùèé èçîëèðîâàííûé ïðîâîä ÑÈÏ-2 4*70 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê ì 204 0,983

Æåëåçîáåòîííûå ýëåìåíòû

117 Ñòîéêà æåëåçîáåòîííàÿ ÑÂ105-3,6   ËÝÏ00.10 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 4 1180

118 Îïîðíî-àíêåðíàÿ ïëèòà Ï-3è   11.00.14-31 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 2 110

Ñòàëüíûå êîíñòðóêöèè

119 Êðåïëåíèå ïîäêîñà Ó1   11.00.14-36 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 2 7,0

120 Ñòÿæêà Ã11   11.0014-34 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 2 7,7

121 Õîìóò Õ1   3.407.1-143.8.49 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 5 1,2

122 Íàêëàäêà ÎÃ8 ÎÃ8   3.407.1-143.8.31 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 5 3,1

123 Çàçåìëÿþùèé ïðîâîäíèê L=1,2 ì ÇÏ6   11.0014-43 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 2 0,5

124 Çàçåìëÿþùèé ïðîâîäíèê L=2 ì ÇÏ6   11.0014-43 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 2 0,5

125 Çàçåìëÿþùåå óñòðîéñòâî, ïðîêàò ñòàëüíîé êðóãëûé Ø=10 ìì, l=11 ì ÃÎÑÒ 2590-88 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 2 6,776

126 Çàçåìëÿþùåå óñòðîéñòâî, ïðîêàò ñòàëüíîé êðóãëûé Ø=18 ìì, l=5 ì ÃÎÑÒ 2590-88 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 2 10

Èçîëÿòîðû. Ëèíåéíàÿ àðìàòóðà

127 Ìåòàëëè÷åñêàÿ ëåíòà 20õ0,7õ1000 ìì F207 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 10 0,078

128 Ñêðåïà NÑ20 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 10 0,02

129 Àíêåðíûé êðîíøòåéí CS10.3 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 1 0,3

130 Àíêåðíûé êðîíøòåéí ÑÀ 16 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 5 0,1

131 Íàòÿæíîé çàæèì PA1500 äëÿ ÑÈÏ ñ ñå÷åíèåì íóëåâîé æèëû 50-70 ìì2 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 9 0,46

132 Íàòÿæíîé çàæèì DN 123 äëÿ ÑÈÏ ñ ñå÷åíèåì íóëåâîé æèëû 16-25 ìì2 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 5 0,11

133 Êîìïëåêò ïðîìåæóòî÷íîé ïîäâåñêè ES 1500 Å Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 1 0,65

134 Çàæèì Ð 645 äëÿ îòâåòâëåíèÿ æèëû ÑÈÏ ñå÷åíèåì 16, 25 è 35 ìì2 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 18 0,125

135 Çàæèì Ð 72 äëÿ ÇÏ6 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 6 0,1

136 Çàæèì Ð70 äëÿ ôàçíûõ æèë ÑÈÏ Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 12 0,18

137 Çàæèì Ð70 äëÿ íóëåâîé æèëû ÑÈÏ Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 4 0,18

138 Ïëàøå÷íûé çàæèì CD35 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 11 0,13

139 Ñòÿæíîé õîìóò Å778 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 16 0,015

140 Çàæèì îòâåòâèòåëüíûé ÐÑ 481 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 12 0,176

141 Çàæèì ñîåäèíèòåëüíûé ÏÑ-2-1 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 6 0,25

142 Õîìóò ëåíòî÷íûé (1,5õ1 + 1 çàìîê) Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 6 0,17

143 Çàæèì çàçåìëÿþùèé ïðåññóåìûé ÇÏÑ-50-3Ã Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 12 0,068

144 Ãåðìåòè÷íûé êîëïà÷åê CE25.150 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 4 0,008

Ïîçèöèÿ Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà Òèï, ìàðêà, îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà, îïðîñíîãî ëèñòà
Êîä îáîðóäîâàíèÿ,

èçäåëèÿ, ìàòåðèàëà
Çàâîä-èçãîòîâèòåëü

Åäèíèöà
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145 Дистанционный фиксатор BIC-15.50 Определяет заказчик шт. 1 0,022

Оборудование

146 Ограничитель перенапряжения ОР 600/28 Определяет заказчик шт. 12 0,21

Строительные материалы

147 Песок Определяет заказчик м3 0,12

148 ПГС Определяет заказчик м3 0,6

149 Битумная мастика МБР-75 Определяет заказчик кг 2,48

150 Битумный лак БТ 577 Определяет заказчик кг 0,15

Прочее

151 Информационный знак на опоре «Номер опоры  ЛЭП» 210 х280 Определяет заказчик шт. 2

152 Информационный знак на опоре «Охранная зона» 210 х280 Определяет заказчик шт. 2

153 Плакат предупреждающий 210х280 Определяет заказчик шт. 2

154 Кабельный хомут-стяжка ПВХ  12,5мм, L=100мм Определяет заказчик шт. 12

Ñóùåñòâóþùàÿ îïîðà îñâåùåíèÿ ÂË 0,4 êÂ ô. ïåð. Шêîëüíûé

Стальные конструкции

155 Заземляющий проводник L=1,1 м ЗП6   11.0014-43 Определяет заказчик шт. 1 0,5

Изоляторы. Линейная арматура

156 Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207 Определяет заказчик шт. 1 0,078

157 Скрепа NС20 Определяет заказчик шт. 1 0,02

158 Анкерный кронштейн СА 16 Определяет заказчик шт. 1 0,1

159 Натяжной зажим DN 123 для СИП с сечением нулевой жилы 16-25 мм2 Определяет заказчик шт. 1 0,11

160 Зажим Р 645 для ответвления жилы СИП сечением 16, 25 и 35 мм2 Определяет заказчик шт. 2 0,125

161 Зажим Р 72 для ЗП6 Определяет заказчик шт. 1 0,1

162 Стяжной хомут Е778 Определяет заказчик шт. 1 0,015

163 Плашечный зажим CD35 Определяет заказчик шт. 3 0,13

Ñóùåñòâóþùàÿ îïîðà ¹57/2 ÂË 0,4 êÂ ô. Ïðîôèëàêòîðèé

Стальные конструкции

164 Заземляющий проводник L=1,1 м ЗП6   11.0014-43 Определяет заказчик шт. 1 0,5

Изоляторы. Линейная арматура

165 Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207 Определяет заказчик шт. 2 0,078

166 Скрепа NС20 Определяет заказчик шт. 2 0,02

167 Анкерный кронштейн CS10.3 Определяет заказчик шт. 1 0,3

168 Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением нулевой жилы 50-70 мм2 Определяет заказчик шт. 1 0,46

169 Зажим Р 72 для ЗП6 Определяет заказчик шт. 1 0,1

170 Зажим MJPT 70 для фазных жил СИП Определяет заказчик шт. 3 0,043

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
Код оборудования,

изделия, материала
Завод-изготовитель

Единица

измерения
Количество

Масса

единицы, кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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171 Зажим MJPT 70N  для нулевой жилы СИП Определяет заказчик шт. 1 0,074

172 Стяжной хомут Е778 Определяет заказчик шт. 1 0,015

173 Плашечный зажим CD35 Определяет заказчик шт. 1 0,13

174 Зажим соединительный ПС-2-1 Определяет заказчик шт. 1 0,25

ÂË 0,4 êÂ ô. Шêîëüíàÿ

Кабельно-проводниковая продукция

175 Самонесущий изолированный провод СИП-2 4*70 Определяет заказчик м 36 0,983

Стальные конструкции

176 Хомут Х1   3.407.1-143.8.49 Определяет заказчик шт. 1 1,2

177 Накладка ОГ8 ОГ8   3.407.1-143.8.31 Определяет заказчик шт. 1 3,1

178 Заземляющий проводник L=2 м ЗП6   11.0014-43 Определяет заказчик шт. 1 0,5

Изоляторы. Линейная арматура

179 Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением нулевой жилы 50-70 мм2 Определяет заказчик шт. 2 0,46

180 Зажим Р 72 для ЗП6 Определяет заказчик шт. 1 0,1

181 Зажим Р70 для фазных жил СИП Определяет заказчик шт. 3 0,18

182 Зажим Р70 для нулевой жилы СИП Определяет заказчик шт. 1 0,18

183 Плашечный зажим CD35 Определяет заказчик шт. 2 0,13

184 Стяжной хомут Е778 Определяет заказчик шт. 2 0,015

185 Зажим ответвительный РС 481 Определяет заказчик шт. 4 0,176

Ñóùåñòâóþùàÿ îïîðà ¹22/2 ÂË 0,4 êÂ ô. Шêîëüíàÿ

Стальные конструкции

186 Заземляющий проводник L=1,1 м ЗП6   11.0014-43 Определяет заказчик шт. 1 0,5

Изоляторы. Линейная арматура

187 Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207 Определяет заказчик шт. 2 0,078

188 Скрепа NС20 Определяет заказчик шт. 2 0,02

189 Анкерный кронштейн CS10.3 Определяет заказчик шт. 1 0,3

190 Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением нулевой жилы 50-70 мм2 Определяет заказчик шт. 1 0,46

191 Зажим Р 72 для ЗП6 Определяет заказчик шт. 1 0,1

192 Зажим MJPT 70 для фазных жил СИП Определяет заказчик шт. 3 0,043

193 Зажим MJPT 70N  для нулевой жилы СИП Определяет заказчик шт. 1 0,074

194 Стяжной хомут Е778 Определяет заказчик шт. 1 0,015

195 Плашечный зажим CD35 Определяет заказчик шт. 1 0,13

196 Зажим соединительный ПС-2-1 Определяет заказчик шт. 1 0,25

Ìàòåðèàëû äëÿ ïåðåïîäâåñêè ïðîâîäîâ (ÑÈÏ) ïîñëå ïåðåóñòðîéñòâà îïîðû ¹58/1

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
Код оборудования,

изделия, материала
Завод-изготовитель

Единица

измерения
Количество

Масса

единицы, кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Материалы для переподвески проводов (СИП) после переустройства опоры №58/1

Ñòàëüíûå êîíñòðóêöèè

197 Êðîíøòåéí ÐÀ4   3.407.1-143.8.66 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 4 1,5

198 Õîìóò Õ2   3.407.1-143.8.49 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 4 1,4

199 Çàçåìëÿþùèé ïðîâîäíèê L=1,1 ì ÇÏ6   11.0014-43 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 1 0,5

Èçîëÿòîðû. Ëèíåéíàÿ àðìàòóðà

200 Íàòÿæíîé çàæèì PA1500 äëÿ ÑÈÏ ñ ñå÷åíèåì íóëåâîé æèëû 50-70 ìì2 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 1 0,46

201 Çàæèì Ð 72 äëÿ ÇÏ6 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 3 0,1

202 Ñòÿæíîé õîìóò Å778 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 1 0,015

203 Çàæèì äëÿ ñîåäèíåíèÿ ÑÈÏ (ÀÑ) ñ êàáåëåì ñå÷åíèåì Ð 151+BI Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 12 0,133

204 Çàçåìëÿþùèé ïðîâîäíèê L=1,1 ì ÇÏ6   11.0014-43 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 1 0,5

205 Ôàðôîðîâûé èçîëÿòîð øòûðåâîé ÒÔ-20 ÓÕË1 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 4 0,73

206 Êîëïà÷åê äëÿ øòûðåâûõ èçîëÿòîðîâ ÊÏ-18 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 4

207 Âÿçêà ñïèðàëüíàÿ ÑÂ 35 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 8 0,55

208 Çàæèì ñîåäèíèòåëüíûé ÏÑ-2-1 Îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê øò. 1 0,25

Ïîçèöèÿ Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà Òèï, ìàðêà, îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà, îïðîñíîãî ëèñòà
Êîä îáîðóäîâàíèÿ,

èçäåëèÿ, ìàòåðèàëà
Çàâîä-èçãîòîâèòåëü

Åäèíèöà

èçìåðåíèÿ
Êîëè÷åñòâî

Ìàññà

åäèíèöû, êã
Ïðèìå÷àíèå

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8¹äîê.Èçì. Êîë.ó÷ Ëèñò Ïîäïèñü Äàòà
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Разработал Хомяков  11.18 

Ведомость монтажных работ 

 Стадия Лист Листов 

 

    Р 1 10 
    

Н.контр. Лоншаков  11.18 

ГИП Хомяков  11.18 

 

Объём строительно-монтажных работ для строительства линейной части ЗТП-16 
 

Очистка просеки от деревьев по всем участкам – уточняется по месту 
 

Предварительные работы для создания проезда к проектируемой ЗПТ-16 (1 этап) 
 

Опора №58/1 сущ 
Демонтаж провода 6 кВ ф. Бойлерная 

1 
Временный демонтаж провода АС-50 (1 пролета ТП-16 - №58/1 сущ, 
3 провода км 0,015 

2 
Демонтаж провода АС-50 (1 пролета №58/1 сущ – 57/2 сущ, 
3 провода км 0,038 

Демонтаж провода 0,4 кВ ф. Профилакторий 

2 
Демонтаж провода АС 70 (1 пролет №58/1 сущ - 57/2 сущ, 4 прово-
да) 

км 0,038 

Временный демонтаж провода 0,4 кВ ф. пер. Школьный 

3 
Временный демонтаж провода АС 50 (1 пролет №58/1 сущ – 2 сущ, 
4 провода) 

км 0,038 

Временный демонтаж СИП-2 0,4 кВ ф. Школьная 

4 
Временный демонтаж провода СИП-2 4х70 мм2 (1 пролет №58/1 сущ 
– 22/3 сущ) 

км 0,030 

Временный демонтаж кабеля 0,4 кВ ф. Профилакторий/ ф. пер. Школьный/ ф. Школьная 

5 
Временный демонтаж кабеля АВВГ 3х50+1х25 (3 кабеля) пролет 
ТП-16 - №58/1 сущ 

км 0,025 

Демонтаж деревянных опор 6/0,4 кВ 
6 Демонтаж анкерной концевой опоры № 58/1 сущ (2 стойки) шт 1 

Вывоз демонтированных материалов 

7 
Вывоз демонтированных материалов на Центральный склад база 
РПБ 

км 30 

 
Подготовительные работы 

1 Вынос центров опор шт 1 

2 Защита стоек опоры УАтБ10-21 от коррозии покрытием основания битум-
ной мастикой МБР-75 за 2 раза (площадь покрытия 1 опоры 5,81 м2) шт/м2 1/11,62 

 
 Монтажные работы  
 Монтаж опор 

№п/п Тип опоры Шифр опоры Номер опоры по трассе  Кол-
во 

Дерево на 
1 ед., м3 

Металл на 
1 ед., кг 

Усложняющий 
коэф. 

1 

Анкерно-
угловая од-
ноцепная 
опора (3 ж/б 
стойки) 

УАтБ10-21 58/1 1 
Масса ед.=3628 

кг 
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Подвеска проводов 

Анкерный участок 
Количество 

опор 
Пересечение в пролете 

Длина 
пролета 

Усложняющий 
коэффициент 

Обратный монтаж 3-х проводов 6 кВ ф. Бойлерная 
ТП-16 - №58/1 1  0,011 км  

Монтаж 3-х проводов СИП-3 1х50 6 кВ ф. Бойлерная 
№58/1 - №57/2 сущ 2  0,044 км  

Монтаж провода СИП-2 4х70 0,4 кВ ф. Профилакторий 
№58/1 - №57/2 сущ 2  0,044 км  

Обратный монтаж провода АС 50 (4 провода) 0,4 кВ ф. пер. Школьный 
№58/1 – 2 сущ 1  0,032 км  

Обратный монтаж СИП-2 4х70 мм2 0,4 кВ ф. Школьная 
№58/1 – 22/3 сущ   0,030 км  
Обратный монтаж кабеля АВВГ 3х50+1х25 (3 кабеля) 0,4 кВ ф. Профилакторий/ ф. пер. 

Школьный/ ф. Школьная 
ТП-16 - №58/1 1  0,011 км  
 

Заземление под опоры №58/1 

1 Монтаж заземляющих спусков открыто по телу опоры из круг-
лой стали d=10 мм (1 спуск по 5 м) м 5 

2 
Разработка грунта для прокладки горизонтального заземлителя 
на глубине 0,5 м механизированным способом. Общая длина 
траншей L=0,5 м, ширина - 0,5 м 

м
3 0,125 

3 Укладка горизонтального заземлителя из круглой стали d=10 
мм (по L=0,5 м на 1 опору) м 0,5 

4 Обратная засыпка грунта м
3 0,125 

5 Уплотнение грунта м
3 0,125 

6 Монтаж вертикального заземлителя из круглой стали d=18 мм м 15 

7 
Покрытие сварных стыков битумным лаком БТ 577 (расход ла-
ка 10г/0,01м2 на 1 сварочное соединение, 3 сварочных соедине-
ния на опору) 

кг/м2 0,03/0,03 

Заземление под опоры №57/2 (сущ.) 

1 Монтаж заземляющих спусков открыто по телу опоры из круг-
лой стали d=10 мм (1 спуск по 13 м) м 13 

2 
Разработка грунта для прокладки горизонтального заземлителя 
на глубине 0,5 м механизированным способом. Общая длина 
траншей L=0,5 м, ширина - 0,5 м 

м
3 0,125 

3 Укладка горизонтального заземлителя из круглой стали d=10 
мм (по L=0,5 м на 1 опору) м 0,5 

4 Обратная засыпка грунта м
3 0,125 

5 Уплотнение грунта м
3 0,125 

6 Монтаж вертикального заземлителя из круглой стали d=18 мм м 15 

7 
Покрытие сварных стыков битумным лаком БТ 577 (расход ла-
ка 10г/0,01м2 на 1 сварочное соединение, 3 сварочных соедине-
ния на опору) 

кг/м2 0,03/0,03 

 
Пусконаладочные работы 

1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 
элементами шт. 2 

2 Измерение сопротивления заземлителя растеканию тока шт. 2 
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Остальные работы после монтажа проектируемой ЗПТ-16 (2 этап) 
 

Работы по ВЛ 6 кВ ф. Жилпоселок  
Подготовительные работы 

 Демонтажные работы Ед. изм. Кол. 
 Демонтаж деревянных опор 6 кВ   

1 
Демонтаж анкерной концевой опоры с подкосом (2 стойки)  
№ 22/3 сущ 

шт 1 

 Демонтаж провода и кабеля 6 кВ   

2 
Демонтаж провода СИП-3 1х50 мм2 в пролете опор № 22/2 сущ – 
22/3 сущ и спуска на ТП-16 км 0,050 

3 Демонтаж разъединителя и с приводом шт 1 
 Вывоз демонтированных материалов 6 кВ   

4 
Вывоз демонтированных материалов на Центральный склад база 
РПБ 

км 30 

 
Подготовительные работы 

1 Вынос центров опор шт 1 

2 Защита стоек опоры УАтБ10-21 от коррозии покрытием основания битум-
ной мастикой МБР-75 за 2 раза (площадь покрытия 1 опоры 5,81 м2) шт/м2 1/11,62 

 
 Монтажные работы  
 Монтаж опор 

№п/п Тип опоры Шифр опоры Номер опоры по трассе  Кол-
во 

Дерево на 
1 ед., м3 

Металл на 
1 ед., кг 

Усложняющий 
коэф. 

1 

Анкерно-
угловая од-
ноцепная 
опора (3 ж/б 
стойки) 

УАтБ10-21 22/3 1 
Масса ед.=3628 

кг 
 

 
Подвеска проводов 

Анкерный участок Количество 
опор Пересечение в пролете Длина 

пролета 
Усложняющий 
коэффициент 

Монтаж 3-х проводов СИП-3 1х50 
№22/2 (сущ.) - №22/3 1  0,02 км  
№22/3 – ЗТП-16 1  0,004 км  
 

Прочие работы 

1 Монтаж длиноискровых разрядников марки РДИП-10-IV-УХЛ1 
на опорах № 22/3 

компл. 
(3 шт.) 1 

2 Установка разъединителя РЛНД-2-10/630-УХЛ1 на опоре № 
22/3 шт. 1 

3 Установка привода ручного ПРНЗ-2-10-УХЛ1 на опоре № 22/3 шт. 1 

4 Устройство для наложения защитного заземления СЕ 3 на опоре 
№ 22/3 

компл. 
(3 шт.) 1 

5 Монтаж ОПН-Лб-6/7,2-10/650(II) УХЛ1 на опоре № 22/2 (сущ.) компл. 
(3 шт.) 1 
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Заземление под опоры №22/3 

1 Монтаж заземляющих спусков открыто по телу опоры из круг-
лой стали d=10 мм (1 спуск по 10 м) м 10 

2 Монтаж заземляющих спусков открыто по телу опоры из круг-
лой стали d=10 мм (1 спуск по 11 м) м 11 

3 
Разработка грунта для прокладки горизонтального заземлителя 
на глубине 0,5 м механизированным способом. Общая длина 
траншей L=15 м, ширина - 0,5 м 

м
3 3,75 

4 Укладка горизонтального заземлителя из круглой стали d=18 
мм (по L=15 м на 1 опору) м 15 

5 Обратная засыпка грунта м
3 3,75 

6 Уплотнение грунта м
3 3,75 

7 Монтаж вертикального заземлителя из круглой стали d=18 мм м 5 

8 
Покрытие сварных стыков битумным лаком БТ 577 (расход ла-
ка 10г/0,01м2 на 1 сварочное соединение, 3 сварочных соедине-
ния на опору) 

кг/м2 0,03/0,03 

Заземление под опоры №22/2 (сущ.) 

1 Монтаж заземляющих спусков открыто по телу опоры из круг-
лой стали d=10 мм (1 спуск по 13 м) м 13 

2 
Разработка грунта для прокладки горизонтального заземлителя 
на глубине 0,5 м механизированным способом. Общая длина 
траншей L=0,5 м, ширина - 0,5 м 

м
3 0,125 

3 Укладка горизонтального заземлителя из круглой стали d=10 
мм (по L=0,5 м на 1 опору) м 0,5 

4 Обратная засыпка грунта м
3 0,125 

5 Уплотнение грунта м
3 0,125 

6 Монтаж вертикального заземлителя из круглой стали d=18 мм м 15 

7 
Покрытие сварных стыков битумным лаком БТ 577 (расход ла-
ка 10г/0,01м2 на 1 сварочное соединение, 3 сварочных соедине-
ния на опору) 

кг/м2 0,03/0,03 

 
Пусконаладочные работы 

1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 
элементами шт. 2 

2 Измерение сопротивления заземлителя растеканию тока шт. 2 
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Работы по ВЛ 0,4 кВ ф. Школьная  
Подготовительные работы 

 Демонтаж провода и кабеля 0,4 кВ Ед. изм. Кол. 

1 
Демонтаж кабеля АВВГ 3х50+1х25 от автоматического выключа-
теля ТП-16 до опоры №58/1  

км 0,011 

2 
Временный демонтаж провода СИП-2 4х70 мм2 в пролете опор 
№58/1 - № 22/3 сущ - №22/2 сущ 

км 0,056 

 Вывоз демонтированных материалов 0,4 кВ   

3 
Вывоз демонтированных материалов на Центральный склад база 
РПБ 

км 30 

 
Подвеска проводов 

Анкерный участок Количество 
опор Пересечение в пролете Длина 

пролета 
Усложняющий 
коэффициент 

Обратный монтаж провода СИП-2 4х70 
ЗТП-16 - №22/3 1  0,004 км  
№22/3 – №22/2 сущ. 1  0,02 км  
Прокладка провода 
СИП-2 4х70 по кабель-
ным конструкциям 
КТПН 

- - 0,012 км  
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Работы по ВЛ 6 кВ ф. Бойлерная  
Подготовительные работы 

 Демонтажные работы Ед. изм. Кол. 
1 Демонтаж провода АС-50 (1 пролета ТП-16 - №58/1, 3 провода  км 0,011 
 Вывоз демонтированных материалов 6 кВ   

3 
Вывоз демонтированных материалов на Центральный склад база 
РПБ 

км 30 

 
Подготовительные работы 

1 Вынос центров опор шт 2 

2 Защита стоек опоры КтБ10-21 от коррозии покрытием основания битумной 
мастикой МБР-75 за 2 раза (площадь покрытия 1 опоры 3,875 м2) шт/м2 1/7,75 

 
 Монтажные работы  
 Монтаж опор 

№п/п Тип опоры Шифр опоры Номер опоры по трассе  Кол-
во 

Дерево на 
1 ед., м3 

Металл на 
1 ед., кг 

Усложняющий 
коэф. 

1 
Концевая 
опора (2 ж/б 
стойки) 

КтБ10-21 59/1а 1 
Масса ед.=2503 

кг 
 

 
Подвеска проводов 

Анкерный участок Количество 
опор Пересечение в пролете Длина 

пролета 
Усложняющий 
коэффициент 

Монтаж 3-х проводов СИП-3 1х50 
№58/1 - №59/1а 1  0,026 км  
№59/1а – ЗТП-16 1  0,003 км  
 

Прочие работы 

1 Монтаж длиноискровых разрядников марки РДИМ-10-IV-УХЛ1 
на опорах № 59/1а 

компл. 
(3 шт.) 1 

2 Установка разъединителя РЛНД-2-10/630-УХЛ1 на опоре № 
59/1а шт. 1 

3 Установка привода ручного ПРНЗ-2-10-УХЛ1 на опоре № 59/1а шт. 1 

4 Устройство для наложения защитного заземления СЕ 3 на опоре 
№ 59/1а 

компл. 
(3 шт.) 1 

5 Монтаж ОПН-Лб-6/7,2-10/650(II) УХЛ1 на опорах № 57/2 
(сущ.) 

компл. 
(3 шт.) 1 

 
Заземление под опоры №59/1а 

1 Монтаж заземляющих спусков открыто по телу опоры из круг-
лой стали d=10 мм (1 спуск по 10 м) м 10 

2 Монтаж заземляющих спусков открыто по телу опоры из круг-
лой стали d=10 мм (1 спуск по 11 м) м 11 

3 
Разработка грунта для прокладки горизонтального заземлителя 
на глубине 0,5 м механизированным способом. Общая длина 
траншей L=15 м, ширина - 0,5 м 

м
3 3,75 

4 Укладка горизонтального заземлителя из круглой стали d=18 
мм (по L=15 м на 1 опору) м 15 

5 Обратная засыпка грунта м
3 3,75 

6 Уплотнение грунта м
3 3,75 
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7 Монтаж вертикального заземлителя из круглой стали d=18 мм м 5 

8 
Покрытие сварных стыков битумным лаком БТ 577 (расход ла-
ка 10г/0,01м2 на 1 сварочное соединение, 3 сварочных соедине-
ния на опору) 

кг/м2 0,03/0,03 

 
Пусконаладочные работы 

1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 
элементами шт. 1 

2 Измерение сопротивления заземлителя растеканию тока шт. 1 
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Работы по ВЛ 0,4 кВ ф. Профилакторий  
Подготовительные работы 

 Демонтажные работы Ед. изм. Кол. 
 Демонтаж провода и кабеля 0,4 кВ   

1 
Демонтаж кабеля АВВГ 3х50+1х25 от автоматического выключа-
теля ТП-16 до опоры №58/1  

км 0,011 

 Вывоз демонтированных материалов 0,4 кВ   

2 
Вывоз демонтированных материалов на Центральный склад база 
РПБ 

км 30 

 
Подвеска проводов 

Анкерный участок Количество 
опор Пересечение в пролете Длина 

пролета 
Усложняющий 
коэффициент 

Монтаж 1-го провода СИП-2 4х70 
ЗТП-16 - №59/1а 1  0,003 км  
№59/1а – №58/1 1  0,026 км  
Прокладка провода 
СИП-2 4х70 по кабель-
ным конструкциям 
КТПН 

- - 0,015 км  
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Работы по ВЛ 0,4 кВ ф. пер. Школьный  
Подготовительные работы 

 Демонтажные работы Ед. изм. Кол. 
 Демонтаж деревянных опор 0,4 кВ   
1 Демонтаж угловой опоры с укосом и траверсой   шт 1 
2 Демонтаж концевой опоры с укосом и траверсой шт 1 
 Демонтаж провода и кабеля 0,4 кВ   

3 
Демонтаж кабеля АВВГ 3х50+1х25 от автоматического выключа-
теля ТП-16 до опоры №58/1 

км 0,011 

4 
Демонтаж провода АС-50 (2 пролета 4 провода) в пролете опор 
№58/1 – 3 (старая нумерация) 

км 0,073 

5 
Демонтаж провода АС-50 (1 пролет 2 провода) в пролете опор 2 – 
опора освещения сущ. 

км 0,044 

 Вывоз демонтированных материалов 0,4 кВ   

6 
Вывоз демонтированных материалов на Центральный склад база 
РПБ 

км 30 

 Временный демонтаж электрооборудования 0,4 кВ    
7 Временный демонтаж щитов с приборами учетов и кабелей шт 3 

 
Подготовительные работы 

1 Вынос центров опор шт 4 

2 Защита стоек опоры А-23 от коррозии покрытием основания битумной 
мастикой МБР-75 за 2 раза (площадь покрытия 1 опоры 3,875 м2) шт/м2 1/7,75 

3 Защита стоек опоры УП-23 от коррозии покрытием основания битумной 
мастикой МБР-75 за 2 раза (площадь покрытия 1 опоры 3,875 м2) шт/м2 1/7,75 

 
 Монтажные работы  
 Монтаж опор 

№п/п Тип опоры Шифр опоры Номер опоры по трассе  Кол-
во 

Дерево на 
1 ед., м3 

Металл на 
1 ед., кг 

Усложняющий 
коэф. 

1 

Анкерная 
одноцепная 
опора А23 (2 
ж/б стойки) 

А23 3 1 
Масса ед.=2602 

кг 
 

2 

Анкерная 
двухцепная 
опора УП23 
(2 ж/б стой-

ки) 

УП23 2 1 
Масса ед.=2603 

кг 
 

 
Подвеска проводов 

Анкерный участок Количество 
опор Пересечение в пролете Длина 

пролета 
Усложняющий 
коэффициент 

Монтаж 1-го провода СИП-2 4х70 
ЗТП-16 - №59/1а 1  0,003 км  
№59/1а – №58/1 1  0,026 км  
№58/1 – №2 1 автодорога 0,032 км  
№2 – №3 1  0,041 км  
Прокладка провода 
СИП-2 4х70 по кабель-
ным конструкциям 

- - 0,014 км  
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КТПН 
Монтаж 1-го провода СИП-2 2х16 

№2 – сущ. опора осве-
щения 1  0,044 км  

Прокладка провода 
СИП-2 2х16 по опоре 
освещения 

- - 0,003 км  

Перемонтаж 1-го провода СИП-2 4х35 
№2 – дом №4 1  0,025 км  
№3 – дом №15 1  0,018 км  
№3 – дом №17 1  0,016 км  

Перемонтаж 1-го провода СИП-2 4х16 
№3 – гараж 1  0,016 км  
 

Обратный монтаж электрооборудования 

1 Обратный монтаж щитов с приборами учетов и кабелей на 
новые опоры 

шт 3 

 
Заземление под опоры №2,3 

1 Монтаж заземляющих спусков открыто по телу опоры из круг-
лой стали d=10 мм (1 спуск по 11 м) м 22 

2 
Разработка грунта для прокладки горизонтального заземлителя 
на глубине 0,5 м механизированным способом. Общая длина 
траншей L=1 м, ширина - 0,5 м 

м
3 0,25 

3 Укладка горизонтального заземлителя из круглой стали d=10мм 
(по L=0,5 м на 1 опору) м 1 

4 Обратная засыпка грунта м
3 0,25 

5 Уплотнение грунта м
3 0,25 

6 Монтаж вертикального заземлителя из круглой стали d=18 
мм(по L=5 м на 1 опору) м 10 

7 
Покрытие сварных стыков битумным лаком БТ 577 (расход ла-
ка 10г/0,01м2 на 1 сварочное соединение, 3 сварочных соедине-
ния на опору) 

кг/м2 0,06/0,06 

 
Пусконаладочные работы 

1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 
элементами шт. 2 
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