	
	


ТехническОе ТРЕБОВАНИЕ
на техническое обслуживание ИБП в рамках проведения ВЭФ
1. Цель работ: проведение сервисного обслуживания источников бесперебойного питания (далее - ИБП), обеспечивающих надежное бесперебойное электроснабжение потребителей первой особой категории электроснабжения Восточного Экономического Форума в г. Владивостоке в 2020 году.
2. Объекты работ: Приморский край, г. Владивосток, ИБП, указанные в приложении №1 к настоящему техническому заданию.
3. Основной объем работ:

3.1. Проверка условий эксплуатации систем ИБП (температура, влажность, загрязненность помещения и т.п.).
3.2. Изменение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости).
3.3. Проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ в корпусах ДВФУ на ИБП, указанных в приложении №1.
3.4. Проверка функционирования индикации и дисплея по всем страницам. Анализ журнала событий.
3.5. Снятие боковых крышек и защитных панелей ИБП и модулей, шкафов АКБ (при необходимости).
3.6. Осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП:

· проверка (протяжка) электрических соединений блоков и узлов;
· проверка внешнего и технического состояния плат и прочих компонентов (конденсаторов, вентиляторов, предохранителей и т.п. с их заменой при необходимости).
3.7. Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП (при необходимости).
3.8. Проверка разъемных соединений сигнальных цепей на платах и измерителях ИБП.
3.9. Проверка основных режимов работы ИБП:

· нормальный режим;
· имитация пропадания входного напряжения (проверка режима работы от батарей);
· работа в режиме статического байпаса;
· работа в режиме ручного байпаса.
3.10. Проверка работы системы сигнализации и мониторинга.
3.11. Измерение входных и выходных параметров ИБП.
3.12. Сравнение результатов измерений с индикацией, выдаваемой дисплеем ИБП и другими системами мониторинга.
3.13. Проверка теплового режима работы оборудования.
3.14. Калибровка параметров, измеряемых ИБП (при необходимости).
3.15. Проверка состояния аккумуляторных батарей (без разборки).
3.16. Измерение параметров АКБ с выявлением неисправных элементов АКБ.
3.17. Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию, в объеме и по срокам регламентирующими заводами производителями ИБП.
3.18. Диагностирование кодов неисправности ИБП и устранение причин их возникновения.
3.19. Включение ИБП 200 кВА PowerWave 33 S/N P2W0661 и S/N P2W0919 в схему параллельной работы.

3.20. Формирование и согласование с Заказчиком дефектной ведомости и объема поставки оборудования и запасных частей, инструментов и принадлежностей (далее – ЗИП) для устранения выявленных неисправностей.
3.21. Поставка и монтаж оборудования и ЗИП для устранения выявленных неисправностей.
3.22. Оформление протокола (акта) проведения сервисного обслуживания с заключением о готовности к работе.
3.23. Составление отчета для Заказчика о выполненных работах с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации.

4. Требования к выполнению работ:
4.1. Работы выполняются в действующих электроустановках.

4.2. Работы в действующих электроустановках выполнять на правах командированного персонала в соответствии с требованиями главы 46 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н. Командируемый персонал должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке.

4.3. Все работы в действующих электроустановках выполнять по проекту производства работ, согласованному с филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

4.4. Предусмотреть возможность выполнения работ (услуг) без погашения потребителей постоянного оперативного тока на объекте.

5. Требования к Участнику закупки:

5.1. На момент подачи заявки (в связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») Участник должен являться членом в саморегулируемой организации (далее – СРО), осуществляющих деятельность в области архитектурно-строительного проектирования.

5.2. В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей выписки из реестра членов СРО, согласно п. 5.1, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями. 
Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки участника.

6. Особые условия:

6.1. Работы выполнить в соответствии с действующими правилами и инструкциями:

- Правила устройств электроустановок 7-ое издание;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;

- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, утвержденные РАО «ЕЭС России» от 09.03.2000;
- Инструкция завода-изготовителя по эксплуатации ИБП.
6.2. График выполнения работ и проект производства работ согласовать с Заказчиком.

6.3. Предоставить техническую документацию, инструкции по эксплуатации на все вновь устанавливаемое оборудование, сертификаты-соответствия, декларации, заключения о пожаробезопасности и др.

7. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора и завершить в срок не позднее 10.08.2020.

8. Материально-техническое обеспечение:
8.1. Лицевая панель, дисплей, в комплекте с платой и кабелем для ИБП 15 кВА Socomec S/N P252446002 (S06956201, дисплей Basic mimic panel)
8.2. Платы внутренней установки в комплекте с кабелями для организации параллельной работы ИБП 200 кВА PowerWave 33 S/N P2W0661 и S/N P2W0919;
8.3. Набор поставки оборудования и ЗИП для восстановления эксплуатационной готовности ИБП определяется согласованной дефектной ведомостью и объемом поставки, согласно п. 3.19 настоящего технического задания;
8.4. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать ГОСТ и ТУ заводов-изготовителей. На все материалы, требующие обязательной сертификации, предоставляются действующие сертификаты и декларации соответствия. Оборудование и материалы, поставляемые в качестве ЗИП должны быть не ранее 2019 года выпуска, новое ни где не использованное ранее. 
8.5. Поставку необходимых материалов и оборудования, транспортировку их до объектов работ осуществляет подрядчик.
9. Требования к участнику, признанным победителем закупочной процедуры:

9.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес doc@prim.drsk.ru cогласие завода-изготовителя поставить ЗИП, указанного в п. 8.1., 8.2., 8.3. настоящего технического требования.
9.2. В случае не предоставления документов, указанных в пункте 9.1. настоящего технического требования Участник признаётся уклонившемся от подписания  Договора, в соответствии с условиями документации о закупке.
10. Гарантии исполнителя:
Гарантия исполнителя не менее 24 месяца на выполненные работы и не менее 36 месяцев на заменяемое оборудование. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Акта выполненных работ.
Приложение: Перечень ИБП, задействованных в проведении ВЭФ 2020 года.
Приложение №1
Перечень ИБП задействованных в проведении ВЭФ 2020 года
	№ п/п
	Тип ИБП
	Мощность ИБП, кВА

	1
	PowerWave 33
	200

	2
	PowerWave 33
	200

	3
	Defensor MP-33
	160

	4
	ModPower 300
	126

	5
	Defensor MP-33
	125

	6
	Defensor MP-33
	125

	7
	KEOR T
	120

	8
	Defensor MP-33
	100

	9
	Defensor MP-33
	80

	10
	Defensor MP-33
	40

	11
	Defensor MP-33
	20

	12
	Socomec MASTERYS BC
	15

	13
	Socomec MASTERYS BC
	15

	14
	Socomec MASTERYS BC
	15

	15
	Socomec MASTERYS BC
	15

	16
	Socomec MASTERYS BC
	15

	17
	Socomec MASTERYS GP
	10

	18
	Socomec MASTERYS BC
	30

	19
	Defensor MP-33
	30

	20
	Socomec MASTERYS GP
	80

	21
	Socomec MASTERYS BC
	60

	22
	Socomec MASTERYS BC
	60

	23
	Socomec DELPHYS BC
	160


